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Smlouva o optimalizaci, provozu tepelného 

hospodářství a poskytování služeb 

 

Letiště Ostrava, a.s. 

se sídlem 742 51 Mošnov č.p. 401 

IČO: 26827719, DIČ: CZ26827719 

Identifikátor datové schránky z7fexxb 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě,  

oddíl B, vložka č. 2764 

zastoupeno Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva  

a Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedou představenstva 

 

(dále jen “Objednatel”)  

 

a 

 

EVČ s.r.o. 

se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí 

IČO: 13582275, DIČ: CZ13582275 

Identifikátor datové schránky fzn49z7 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka č. 116 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu 165446561/0100 

zastoupena 

Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů 

Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů 

Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů 

 Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé.  

 

(dále jen “Provozovatel” nebo “Poskytovatel“) 

(Objednatel a Provozovatel dále společně označování jen jako "Smluvní strany" a jednotlivě 

jako "Smluvní strana") 

uzavřeli tuto Smlouvu v souladu se zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v znění 

pozdějších předpisů   

(dále jen “Smlouva”) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy: 
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1. PREAMBULE 

1.1. Smlouva se mezi výše uvedenými Stranami uzavírá na základě výsledku 

zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Optimalizace a provoz tepelného 

hospodářství Letiště Ostrava“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 

25. 7. 2016 pod evidenčním číslem zakázky 642924 (dále jen „VZ“), ve kterém 

byla nabídka Poskytovatele vyhodnocena jako nejvhodnější. 

 

2. DEFINICE POJMŮ 

2.1. Nevyplývá-li z kontextu některého ustanovení této Smlouvy jednoznačně jinak, 

pak Smluvní strany pojmům uvozeným velkým písmenem použitým v této 

Smlouvě a všem navazujícím smluvním ujednáním mezi Smluvními stranami 

rozumějí ve smyslu definic uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

3. ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Objednatel jako hlavní předmět svého podnikání zajišťuje provozování 

veřejného mezinárodního letiště a poskytování služeb při procesech na 

veřejném mezinárodním letišti Ostrava – Mošnov. Účelem této Smlouvy je 

provedení Optimalizace TH letiště Poskytovatelem tzv. „na klíč“ a zajištění jeho 

následného provozování Poskytovatelem v požadované kvalitě a za podmínek 

dále uvedených (dále jen „Účel Smlouvy“). Úplata za veškerá plnění 

Poskytovatele bude hrazena v pravidelných obdobích po dobu provozování 

tepelného hospodářství prostřednictvím plateb za odebranou tepelnou energii 

(Kč za GJ) a elektrickou energii z kogenerační jednotky (Kč za MWH).  

3.2. Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění všech podmínek 

obsažených ve své nabídce a v zadávacích podmínkách VZ. Pro vyloučení 

jakýchkoli pochybností při výkladu této Smlouvy smluvní strany sjednávají, že 

v případě: 

 jakékoli nejistoty při výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato vyložena tak, 

aby v co nejširší míře zohledňovala Účel této Smlouvy,  

 jakéhokoliv rozporu této Smlouvy, i ve znění jejích případných dodatků a 

Zadávacích podmínek se uplatní výslovné, závazné a konkrétní ustanovení 

Zadávacích podmínek dokumentace, a 

 rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejich případných dodatků mají přednost 

ustanovení dodatků. V případě rozporu mezi několika dodatky má přednost 

dodatek pozdější. 
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4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4.1. Poskytovatel se zavazuje provést Optimalizaci TH v rozsahu dle přílohy č. 3 této 

Smlouvy a optimalizované jej předat Objednateli. Poskytovatel se za tímto 

účelem zavazuje:   

 zajistit veškerou Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost, 

 provést veškeré dodávky, montážní a stavební práce nezbytné pro provedení 

řádné a včasné Optimalizace TH, 

 poskytnout další případná plnění nezbytná za účelem řádného dokončení 

optimalizace tepelného hospodářství a zahájení jeho provozování 

 poskytnout bezodkladnou součinnost v maximálním rozsahu při ukončení plnění 

podle této Smlouvy za účelem zajištění plynulých dodávek tepla/energií 

Objednateli. 

4.2. Provozovatel bude optimalizované TH provozovat a poskytovat s tím související 

Služby v souladu a za podmínek stanovených v této Smlouvě (dále souhrnně též 

„Provozování TH a poskytování Služeb“). 

4.3. Úplata za realizaci Optimalizace TH a Provozování TH a poskytování Služeb 

bude Objednatelem hrazena v pravidelných obdobích po dobu provozování 

tepelného hospodářství prostřednictvím plateb za odebranou tepelnou energii 

(Kč za GJ) a odebranou elektrickou energii (Kč za MWH). Poskytovatel nemá, 

není-li ve Smlouvě dále výslovně uvedeno jinak, nárok na žádné další plnění.  

 

5. OPTIMALIZACE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

5.1. PROJEKTOVÁ, PŘÍPRAVNÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

5.1.1. Poskytovatel je povinen v rámci přípravy Optimalizace TH provést projektovou 

přípravu, zajistit zpracování projektové dokumentace ve všech stupních 

potřebných pro získání veškerých nezbytných povolení, zahájení a dokončení 

Optimalizace TH a připravit Optimalizaci TH tak, aby ji bylo možné zahájit 

zejména v souladu: 

 se všemi závaznými právními předpisy, 

 se všemi nezbytnými povoleními/souhlasy, která je povinen zajistit, zejména pak 

se stavebním povolením, 

a to ve vazbě na podmínky definované touto smlouvou a jejími přílohami, 

zejména pak Přílohou č. 3 Smlouvy. 

5.1.2. Poskytovatel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Optimalizace TH 

na vlastní nebezpečí a náklady: 

 obstarat veškerá nezbytná povolení či souhlasy (jestliže již nebyly obstarány 

Objednatelem), a to včetně stavebního povolení; 
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 zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních/souhlasech 

stanovené (je-li zajištění splnění těchto podmínek Poskytovatelem objektivně 

možné); 

 zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou 

dobu, po kterou bude pro naplnění Účelu Smlouvy třeba; 

 poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o povolení/souhlasy a kopie 

vydaných povolení/souhlasů, jakož i jiných dokladů vztahujících se k TH, včetně 

jejich změn, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne písemné 

žádosti Objednatele; 

 provést průzkumné práce, provést případné nezbytné demolice, zajistit přeložky 

inženýrských sítí, zajištění přípojek vody, elektřiny, plynu, jakož i veškeré další 

činnosti nutné k provedení Optimalizace TH; 

 vypracovat příslušné požární směrnice, evakuační plán, provozní pokyny pro 

obsluhu, provozní řád a případné jiné dokumenty, u nichž nutnost jejich 

vyhotovení vyplývá z obecně platných právních předpisů či vnitřních předpisů 

Objednatele, a tyto v průběhu trvání Smlouvy řádně a čas aktualizovat. 

Poskytovatel je povinen veškeré dokumenty dle tohoto bodu poskytnout 

k odsouhlasení Objednateli a zapracovat veškeré připomínky Objednatele; 

 předložit Objednateli na jeho výzvu informaci ohledně rozsahu rozpracovanosti 

předmětu plnění ve formě zpracované výpočetní technikou jako soubor MS-Word 

(textová část), soubor MS-Excel (výpočty), formát AutoCAD (výkresová část) a 

PDF, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne písemné žádosti 

Objednatele; 

 realizovat plnění v úzké spolupráci s příslušnými dotčenými úřady a organizacemi 

a dalšími oprávněnými subjekty, přičemž Poskytovatel je povinen koordinovat 

práce specialistů a poddodavatelů a odpovídá za zajištění a řádné zpracování 

všech podkladů nutných k Optimalizaci TH. Poskytovatel je rovněž povinen 

sepisovat protokoly o jednáních s dotčenými úřady. Tyto protokoly musí být 

poskytnuty bezodkladně k dispozici Objednateli. Poskytovatel je povinen vždy 

zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 3 pracovní dny před 

avizovaným termínem k jednání tak, aby byla umožněna účast Objednatele nebo 

jeho zástupce na těchto jednáních; 

 nejméně 1 x měsíčně Objednatele písemně (i jen emailovou formou) informovat o 

průběhu plnění projektové, přípravné a inženýrské činnosti. Objednatel má právo 

požadovat doplnění informací, a to kdykoliv a Poskytovatel je povinen ji ve lhůtě 

2 pracovních dnů poskytnout, není-li to objektivně informace vyžadující delší 

zpracování; 

 není-li v této Smlouvy výslovně stanoveno jinak, bude Poskytovatel příslušnou 

dokumentaci předávat Objednateli vždy ve 3 tištěných paré a 1 x na CD (DVD) v 

editovatelných formátech (např. dwg, docx, xlsx a současně v .pdf), pokud nebude 

v konkrétním případě dohodnuto jinak. 
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5.1.3. Poskytovatel se zavazuje projektové, přípravné a inženýrské činnosti provádět tak, 

aby byly dodrženy milníky v souladu s Harmonogramem Optimalizace TH 

tvořícím Přílohu č. 4 Smlouvy. Současně je Poskytovatel povinen respektovat, že je 

na jeho odpovědnosti zajištění veškerých nezbytných povolení a činností 

vedoucích k ukončení Optimalizace TH, přičemž Objednatel k tomu poskytne 

součinnost pouze v nezbytně nutném rozsahu, kterou lze po Objednateli 

v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností spravedlivě 

požadovat, např. udělením příslušné plné moci.    

5.1.4. Poskytovatel je vždy po vyhotovení každého ze stupňů projektové dokumentace 

podle zvláštních právních předpisů (kromě projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby) povinen Objednateli poskytnout vždy každý stupeň projektové 

dokumentace k vyjádření, (1 x v elektronické, 1 x listinné podobě). Poskytovatel 

není před tímto vyjádřením oprávněn zahájit stavební práce. Objednatel si 

vyhrazuje právo v rámci svého vyjádření vznést závazné požadavky na úpravu 

projektové dokumentace, které je Poskytovatel povinen respektovat a zapracovat, 

budou-li vzneseny ve vazbě na nutný soulad s právními předpisy a touto 

Smlouvou. Tím není dotčena obecná výlučná odpovědnost Poskytovatele za 

řádné zpracování projektové dokumentace a realizaci všech dalších kroků 

vedoucích k ukončení Optimalizace TH a poskytování návazných Služeb (i kdyby 

Objednatel nevznesl žádné závazné požadavky). V případě, že se Objednatel 

k předložené dokumentaci do 7 dnů od jejího předložení nevyjádří, platí, že se 

nehodlá vyjadřovat. 

5.1.5. Poskytovatel se zavazuje při provádění výše uvedených Projektových, přípravných 

a inženýrských činností dodržovat a zohlednit veškeré obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na 

ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech.  

5.1.6. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv v rozumné míře přístup k 

jakékoliv části projektové dokumentace. Poskytovatel je povinen zajistit, aby byla 

vytvořena a průběžně aktualizována elektronická databáze, která bude obsahovat 

kompletní projektovou dokumentaci, ke které bude mít Objednatel umožněn 

neomezený vzdálený přístup s možností tisku příslušných dokumentů.  

5.1.7. Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele na nesprávnost, neúplnost či 

nejednoznačnost podkladů, které mu Objednatel poskytl pro přípravu, provedení 

a dokončení Výstavby, a to bezodkladně poté, kdy je sám zjistí. Objednatel je 

povinen poskytnout Poskytovateli na jeho žádost veškerou nezbytnou součinnost 

k odstranění takové nesprávnosti, neúplnosti či nejednoznačnosti. 
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5.2. VÝSTAVBA 

5.2.1. Poskytovatel nese nebezpečí nahodilé škody na Tepelném hospodářství, a to od 

okamžiku zahájení Výstavby, až do dne do Dne dokončení Optimalizace. 

5.2.2. Poskytovatel je povinen provést Výstavbu v souladu: 

 s Požadavky Objednatele na optimalizaci uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy, 

 s Optimalizací TH navrženou Poskytovatelem v Příloze č. 3 této Smlouvy,  

 projektovou dokumentací, 

 Harmonogramem Optimalizace TH tvořícím Přílohu č. 4 této Smlouvy, a 

 Účelem Smlouvy. 

5.2.3. Poskytovatel je povinen při provádění Výstavby postupovat s odbornou péčí. 

V případě, že se na provádění Výstavby budou podílet i jiné osoby, nese 

Poskytovatel odpovědnost jako by Výstavbu prováděl sám. Poskytovatel je 

povinen zohlednit tu skutečnost, že Výstavba bude probíhat za provozu ve 

vnitřních prostorech letiště a rovněž v neveřejných prostorách letiště, do nichž je 

přístup kontrolován pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

(SRA).   

5.2.4. Poskytovatel se zavazuje, že bude při provádění Výstavby v maximální možné 

míře respektovat Účel Smlouvy a zájmy Objednatele, které jsou či mu musí být 

známy. Poskytovatel je povinen učinit veškerá potřebná oznámení a zajistit 

veškerá potřebná Povolení, která jsou potřebná pro řádné provedení Výstavby.  

5.2.5. Poskytovatel odpovídá za veškeré dokumenty, které je povinen vyhotovit 

v souvislosti s prováděním Výstavby, za jím navržené technologické postupy 

Výstavby a za jím navržené změny způsobu provádění Výstavby oproti 

podkladům a pokynům, které jsou pro zhotovení Výstavby závazné. 

5.2.6. Pro dobu provádění Výstavby je Poskytovatel povinen zajistit si na vlastní náklady: 

 povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií; 

 zábor prostranství, jež není součástí prostor Staveniště v nezbytném rozsahu; 

 použití přístupových cest a silnic vedoucích ke Staveništi; 

přičemž Objednatel se zavazuje mu za tímto účelem poskytnout případnou 

nezbytnou součinnost.  

5.2.7. Objednatel se zavazuje seznámit Poskytovatele před zahájením Výstavby 

s podmínkami a normami stanovenými dodavateli energií týkající se potrubí pro 

rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže přičemž 

Poskytovatel je povinen tyto podmínky a normy dodržovat. Poskytovatel je dále 

povinen před zahájením stavebních prací provést důkladnou prohlídku Staveniště 

a zjistit umístění existujícího potrubí a kabelů. Poskytovatel nese plnou 

odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí, stejně jako 

v případě vzniku jakékoliv škody způsobené během Výstavby činností 

Poskytovatele. 
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5.2.8. Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy (ČSN), tj. 

všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění, a to jejich části závazné i nezávazné, které budou platit v průběhu 

provádění Výstavby, přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost. Dojde-li 

ke změnám ČSN, nese náklady v důsledku takových změn vzniklé Poskytovatel, 

nejedná-li se o zcela zásadní změny.  

5.2.9. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby chránit veškerý 

majetek Objednatele i všech třetích osob dotčený Výstavbou před jeho 

poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na 

ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých subdodavatelů, 

zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob. 

5.2.10. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby včetně doby 

potřebné pro odstraňování případných vad Výstavby plnit veškeré povinnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku BOZP a zajistit tak 

bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se 

zdržovat na Staveništi. 

5.2.11. Poskytovatel je povinen Staveniště převzít a stavební práce zahájit do 10 dnů ode 

dne, kdy nabude právní moci stavební povolení, bude zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby a Objednatel se k projektové dokumentace 

pro provádění stavby vyjádří dle odst. 5.1.4. této Smlouvy. Poskytovatel je 

povinen Objednatele o převzetí informovat minimálně 5 dní před plánovaným 

předáním a převzetím Staveniště. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní 

strany protokol. Staveniště se Poskytovatel zavazuje za podmínek stanovených 

obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo 

možno Výstavbu provádět řádně a bezpečně. Poskytovatel se v souvislosti se 

zařízením, uspořádáním a vybavením Staveniště zavazuje zajistit, aby byl na 

Staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na Staveništi 

zdržovat. Poskytovatel je povinen zajistit oplocení a hlídání staveniště. 

Poskytovatel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na 

staveništi a všech metod Výstavby. Poskytovatel odpovídá za veškeré své 

vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na Staveniště. 

Poskytovatel se zavazuje Staveniště zcela vyklidit a vyčistit nejpozději ke Dni 

dokončení Optimalizace. 

5.2.12. Poskytovatel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 

možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Výstavby 

probíhat, na životní prostředí a zdraví a pohodlí cestujících a návštěvníků letiště a 

jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, 

kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a 

vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli. 

5.2.13. Poskytovatel zabezpečí dodržování opatření a pravidel týkajících se BOZP svými 

zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů a dodržování požární ochrany a 
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ochrany životního prostředí ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky požární ochrany. 

Poskytovatel a poddodavatelé budou v průběhu Výstavby respektovat předpisy a 

pravidla BOZP včetně dalších případných pravidel a pokynů, se kterými byl 

Poskytovatel seznámen pověřenou osobou Objednatele. Poskytovatel je plně 

odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto bodu.  

5.2.14. Poskytovatel zřídí a povede pro Výstavbu Stavební deník, který bude obsahovat 

alespoň následující údaje: 

 podrobný výčet provedených stavebních prací; 

 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Výstavby (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Výstavby; 

 další údaje dle požadavků Stavebního zákona. 

(dále jen „Stavební deník“) 

5.2.15. Poskytovatel povede Stavební deník nebo zajistí jeho vedení až do Dne 

dokončení Optimalizace, případně do odstranění veškerých případných 

vad/nedodělků. Po uzavření bude Stavební deník veden a uložen v souladu 

s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

Stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo 

kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.  

5.2.16. Poskytovatel se v souvislosti s prováděním Výstavby zavazuje zajistit Oprávněným 

osobám Objednatele vhodné podmínky pro výkon práce nebo kontroly provádění 

Výstavby. Poskytovatel je povinen zajistit, aby nejméně 1 za 2 týdny byl přímo na 

Staveništi uskutečněn kontrolní den za účasti Oprávněné osoby Objednatele, o 

jejímž konání musí být Objednatel vyrozuměn minimálně pět (5) pracovních dnů 

předem. Poskytovatel je dále povinen zajistit uskutečnění kontrolního dne kdykoli 

na základě písemné žádosti Objednatele, a to nejpozději do 1 týdne po obdržení 

žádosti. Bez ohledu na to, zda se Oprávněná osoba Objednatele kontrolního dne 

zúčastní či nikoliv, zašle Poskytovatel Objednateli bezodkladně zápis z každého 

provedeného kontrolního dne.  

5.2.17. Poskytovatel vyzve Objednatele prokazatelnou formou nejméně tři (3) pracovní 

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem Výstavby 

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Oprávněná osoba Objednatele 

bez vážných důvodů nedostaví, může Poskytovatel pokračovat ve Výstavbě 

po předchozím písemném upozornění Objednatele a předmětné práce zakrýt. 

Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Poskytovatel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
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prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Poskytovatel. Pokud 

Poskytovatel Objednatele prokazatelnou formou k prověření kvality prací před 

jejich zakrytím nevyzve, případně Oprávněná osoba Objednatele práce 

nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního 

deníku, je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele případné již zakryté práce 

odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím Poskytovatel.  

5.2.18. Poskytovatel se zavazuje provést všechny zkoušky předepsané zvláštními 

předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací. O konání jednotlivých 

zkoušek je Poskytovatel povinen vyrozumět Objednatele písemně alespoň pět (5) 

pracovních dnů předem. Výsledek zkoušek bude doložen běžnou formou 

(protokol, průkaz o testování, o výsledku zkoušky a podobně) a také zapsán do 

Stavebního deníku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé zkoušky a 

komplexní zkoušky musí být provedeny nejpozději přede Dnem dokončení 

Optimalizace.  

5.2.19. Oprávněná osoba Objednatele je oprávněna průběžně kontrolovat provádění 

Výstavby. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel provádí Výstavbu v rozporu s touto 

Smlouvou, či dokumenty na jejím základu vytvořenými, nekvalifikovanými 

pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi či příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy, interními předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen, 

nebo nedodržuje ujednání této Smlouvy, či dokumenty na jejím základě vzniklé, 

tedy zejména dokumentaci pro provádění stavby, má Oprávněná osoba právo 

ústně na Staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat zejména, 

aby Poskytovatel vykázal nekvalifikované pracovníky ze Staveniště, odstranil vady 

vzniklé nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Výstavby a Výstavbu 

prováděl řádným způsobem; tím není dotčeno oprávnění Objednatele uložit 

Poskytovateli pokyn k dočasnému zastavení provádění Výstavby do doby 

prokazatelného zjednání nápravy. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou 

dotčena. 

5.2.20. V případě provádění Výstavby v rozporu s touto Smlouvou, či dokumenty na jejím 

základu vytvořenými, nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi či příslušnými obecně závaznými právními předpisy, interními 

předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen, nebo nedodržuje ujednání této 

Smlouvy, či dokumenty na jejím základě vzniklé, tedy zejména dokumentaci pro 

provádění stavby, má Objednatel právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

50.000,- za každý případ porušení.  

 

6. VLASTNICKÁ A JINÁ PRÁVA 

6.1. Objednatel je vlastníkem stávajícího Tepelného hospodářství specifikovaného 

v Příloze č. 2 této Smlouvy. Objednatel bude vlastníkem Tepelného hospodářství 

po provedení Optimalizace TH. Smluvní strany výslovně sjednávají, že:  
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 všechny věci tvořící Tepelné hospodářství zůstávají vlastnictvím Objednatele, 

 všechny věci, které se při provádění Optimalizace TH stanou součástí nebo 

příslušenstvím Tepelného hospodářství nebo které v rámci Optimalizace, jako 

výsledek plnění Smlouvy, vzniknou, Objednatel průběžně nabývá do svého 

vlastnictví, a to okamžikem, kdy se takto staly součástí nebo příslušenstvím 

Tepelného hospodářství nebo kdy takto vznikly. 

6.2. Po provedení Optimalizace bude Tepelné hospodářství Provozovateli poskytnuto 

do nájmu po dobu 15 let ode Dne dokončení Optimalizace na základě 

oboustranně odsouhlasených inventurních soupisů majetku sestavených a 

podepsaných oběma Smluvními stranami při předání Tepelného hospodářství. 

Poskytovatel se zavazuje za užívání Tepelného hospodářství hradit cenu ve výši 

1,- Kč vč. DPH za měsíc. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou 

součinnost potřebnou ke splnění podmínek nezbytných pro udělení licence 

nezbytné k provozování Tepelného hospodářství dle Energetického zákona 

Provozovateli. 

6.3. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak: 

 zůstávají nadále všechny věci tvořící Tepelné hospodářství vlastnictvím 

Objednatele; a 

 všechny věci, které Provozovatel pořizuje za účelem a v souvislosti s plněním 

povinností stanovených v čl. 13 a 14 této Smlouvy, kromě věcí ve vlastnictví 

Provozovatele ke dni uzavření této Smlouvy, se nabývají do vlastnictví 

Objednatele, a to za podmínek uvedených v čl. 13 a 14 této Smlouvy.  

6.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí a Smluvní strany se zavazují, že byť vlastnictví 

věcí náleží Objednateli, nese podle této Smlouvy Provozovatel veškerá rizika 

související s Provozováním TH a poskytováním Služeb po celou dobu Provozování 

TH a poskytování Služeb, jako by byl vlastníkem Tepelného hospodářství, 

s výjimkou případů uvedených dále v této Smlouvě.  

6.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují a 

zavazující se, že se Provozovatel před uzavřením Smlouvy seznámil jak 

s faktickým, tak právním stavem Tepelného hospodářství a jeho omezeními, a ve 

stavu v jakém se nachází, se jej zavazuje převzít a provozovat za podmínek dle 

této Smlouvy.  

6.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že 

Provozovatel není oprávněn jakkoliv zatížit nebo zcizit Tepelné hospodářství 

a/nebo jeho část. 
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7. PROVOZOVÁNÍ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

7.1. Základní podmínky provozování Tepelného hospodářství  

7.1.1. Provozovatel je povinen při Provozování Tepelného hospodářství a poskytování 

Služeb dodržovat příslušné právní předpisy, jakož i příslušné technické 

bezpečnostní normy, které se vztahují k provozování příslušných částí Tepelného 

hospodářství, zejména pak provádění periodických revizí elektromotorické 

instalace, provádění periodických prohlídek a kontrol dle zákonných předpisů a 

jim přizpůsobenému plánu revizí a kontrol.  

7.2. Poskytování Služeb  

7.2.1. Provozovatel je povinen po dobu Provozování TH a poskytování Služeb 

poskytovat Služby spočívající v dodávkách tepla a elektrické energie Objednateli 

v souladu s obecně závaznými předpisy a touto Smlouvou, zejména pak 

předpisy stanovujícími věcné usměrnění cen a Energetickým zákonem. 

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

8.1. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že je nebo bude ke dni zahájení 

Provozování TH a poskytování Služeb držitelem všech oprávnění, která jsou v 

souladu s příslušnými právními předpisy nezbytná pro Provozování TH a 

poskytování Služeb. 

8.2. Provozovatel je při plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy povinen 

postupovat s vynaložením náležité odborné péče, udržovat Tepelné 

hospodářství ve stavu odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a 

příslušným technickým normám umožňujícím provozování Tepelného 

hospodářství v souladu s touto Smlouvou, zejména pak Energetickým zákonem 

a na něj navazujícími prováděcími předpisy. Provozovatel se zavazuje po celou 

dobu trvání této Smlouvy udržovat všechna oprávnění a úřední povolení 

nezbytná k provozování Tepelného hospodářství tak, aby bylo dosaženo účelu 

této Smlouvy.  

8.3. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je povinen zajistit řádný provoz 

Tepelného hospodářství pro účely, pro který má být z jeho povahy užíván, tak, 

jak je požadováno obecně závaznými předpisy a touto Smlouvou. 

8.4. Provozovatel je povinen při plnění závazků z této Smlouvy postupovat vždy tak, 

aby při zániku této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu byl schopen předat 

Objednateli Tepelné hospodářství zpět v řádném stavu s přihlédnutím 

k Běžnému opotřebení.  

8.5. Provozovatel je povinen vést o Provozování TH a poskytování Služeb oddělené 

účetnictví. Provozovatel je povinen v souvislosti s vedením odděleného 

účetnictví splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. 
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Provozovatel je povinen v případě, že dojde k ukončení doby trvání Smlouvy 

předložit Objednateli kompletní účetnictví (tj. veškeré účetní/daňové doklady) 

do jednoho měsíce od ukončení doby trvání Smlouvy. Provozovatel je povinen 

kdykoliv do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele 

umožnit Objednateli přístup do účetnictví týkajícího se provozování Tepelného 

hospodářství, nahlížet do něj a pořizovat z něj kopie či výpisy a poskytnout 

příslušné vysvětlení.  

8.6. Provozovatel je povinen poskytnout Objednateli kalkulace cen tepelné energie 

předkládané Provozovatelem v rámci jeho zákonných povinností Energetickému 

regulačnímu úřadu (dále jen „ERÚ“) jako předběžné a konečné kalkulace 

v členění dle příloh příslušných cenových rozhodnutí ERÚ, včetně všech 

souvisejících podkladů, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) 

pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Objednatele, nedohodnou-li 

se Smluvní strany jinak.  

8.7. Provozovatel se zavazuje řádně a včas, tj. bez zbytečného odkladu, informovat 

Objednatele o: 

8.7.1. podstatných změnách ve vlastnické struktuře společnosti Provozovatele, jimiž 

se rozumějí zejména takové změny, na jejichž základě se mění osoby, jež 

mohou prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou 

statutárním orgánem Provozovatele nebo jeho členem, anebo většiny osob, 

které jsou členy kontrolního orgánu Provozovatele, a to přímo i nepřímo; 

8.7.2. změnách  v nezbytných profesních či technických předpokladech 

Provozovatele pro plnění závazků podle této Smlouvy; 

8.7.3. pokutách nebo jiných peněžitých postizích, které byly Provozovateli uloženy 

po dobu trvání této Smlouvy a/nebo po jejím skončení státním orgánem či 

správním úřadem v souvislosti s provozováním Tepelného hospodářství na 

základě této Smlouvy a o způsobu řešení vzniklé situace včetně opatření 

přijatých v dané souvislosti; 

8.7.4. mimořádném či náhlém zhoršení finanční situace Provozovatele, jež může 

ohrozit schopnost Provozovatele vykonávat práva a plnit závazky převzaté 

touto Smlouvou.  

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel je povinen spolupracovat a poskytovat Provozovateli veškerou 

nezbytnou součinnost při výkonu jeho práv a povinností stanovených v rozsahu 

uvedeném v této Smlouvě. 

9.2. Součinnost Objednatele při ochraně práv Provozovatele 

9.2.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Provozovateli nezbytnou potřebnou 

součinnost při plnění jeho povinností.   
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9.2.2. V případě, že pro provozování Tepelného hospodářství podle této Smlouvy 

bude třeba součinnosti třetí osoby, zavazuje se Objednatel k vyvinutí 

nezbytného úsilí pro zajištění této potřebné součinnosti pro Provozovatele. 

9.3. Dohled nad způsobem užívání Tepelného hospodářství 

9.3.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv po předchozí výzvě provést prohlídku 

Tepelného hospodářství a veškeré dokumentace vztahující se k provozu 

Tepelného hospodářství a posoudit, zda je Tepelné hospodářství provozováno 

Provozovatelem v souladu s touto Smlouvou.  

9.3.2. Při provádění prohlídky je Objednatel povinen postupovat tak, aby nenarušil 

provoz Tepelného hospodářství. Provozovatel je povinen poskytnout 

Objednateli potřebnou součinnost pro řádné provedení prohlídky. Objednatel 

nese své náklady na provedení prohlídky, avšak v případě, že Provozovatel 

neplní své povinnosti vyplývající z provozování Tepelného hospodářství, je 

Objednatel oprávněn po Provozovateli žádat úhradu těchto nákladů.  

9.3.3. V případě, že Objednatel shledá, že Provozovatel neplní své povinnosti týkající 

se požadované úrovně provozování Tepelného hospodářství a poskytování 

Služeb, je povinen písemně: 

 sdělit Provozovateli, v jakém ohledu způsob provozování Tepelného 

hospodářství neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě; a 

 poskytnout Provozovateli přiměřenou lhůtu k nápravě. 

Provozovatel je v takovém případě povinen, v Objednatelem stanovené lhůtě, 

provést odstranění závadného stavu způsobem požadovaným Objednatelem. 

Pokud tak Provozovatel neučiní ani po dodatečné písemné výzvě Objednatele, 

je Objednatel oprávněn provést nápravu závadného stavu sám na náklady 

Provozovatele. 

9.4. Úplata za veškerá plnění poskytovaná Objednatelem na základě této Smlouvy 

bude hrazena prostřednictvím plateb za odebrané teplo a elektrickou energii. 

Kalkulace ceny za 1 GJ odebraného tepla a 1 MWh odebrané elektrické energie 

je uvedena v Příloze č. 6 Smlouvy. Tímto způsobem bude postupně umořována 

rovněž cena za Optimalizaci TH ve výši 12 100 000,- Kč. Poskytovatel se zavazuje 

do 10 dnů od uzavření Smlouvy předložit plán, podle něhož bude postupně 

rovnoměrně umořována cena za provedení Optimalizace TH po dobu 15 let ode 

Dne dokončení Optimalizace tak, aby byla cena za provedení Optimalizace po 

uplynutí 15 let zcela uhrazena (dále jen „Plán umořování“). V případě, že dojde 

k ukončení Smlouvy dříve než 15 let ode Dne dokončení Optimalizace, zavazuje 

se Objednatel Poskytovateli uhradit zůstatkovou částku, která dle Plánu 

umořování odpovídá okamžiku ukončení Smlouvy, a to do jednoho roku ode 

dne ukončení smlouvy.     
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10. PŘEDÁNÍ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

PROVOZOVATELI  

10.1. Předání Tepelného hospodářství Provozovateli 

10.1.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Objednatel povinen předat a 

Provozovatel povinen převzít Tepelné hospodářství po provedení Výstavby ke 

Dni provedení Optimalizace. Objednatel je povinen Tepelné hospodářství 

převzít za předpokladu, že ke Dni provedení Optimalizace nebude Tepelné 

hospodářství vykazovat vady a nedodělky bránící v souhrnu řádnému užívání 

Tepelného hospodářství. Budou-li při předání a převzetí takové 

vady/nedodělky zjištěny, zavazuje se Poskytovatel k jejich odstranění do 10 

dnů ode dne předání a převzetí. Budou-li při předání a převzetí zjištěny 

vady/nedodělky řádnému užívání bránicí, zavazuje se Poskytovatel k jejich 

odstranění ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Po jejich odstranění Poskytovatel 

Objednatele opětovně vyzve k předání a převzetí Tepelného hospodářství 

podle odst. 10.1.2. Smlouvy.       

10.1.2. Provozovatel je Objednatele povinen vyzvat k předání a převzetí Tepelného 

hospodářství minimálně 5 pracovních dnů předem. Předání Tepelného 

hospodářství se uskuteční na základě předávacího protokolu. Přílohou 

předávacího protokolu budou inventurní soupisy veškerého vybavení TH. 

10.1.3. K předání Tepelného hospodářství dojde okamžikem umožnění dispozice 

s ním Provozovateli Objednatelem a následného podpisu předávacího 

protokolu podle předchozího odstavce oběma smluvními stranami.  

 

11. ÚROVEŇ POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ (SLA), JEHO 

MONITORING, SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Provozovatel se zavazuje, že Provozování TH a poskytování Služeb bude 

zajišťováno v kvalitě a úrovních definovaných v této Smlouvě, zejména 

v souladu s výkonovými ukazateli (SLA) obsaženými v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

11.2. SLA obsahuje specifické požadavky Objednatele na provozování Tepelného 

hospodářství a výši pokutových bodů za nedodržení SLA.  

11.3. V případě, že Provozovatel nezajišťuje Provozování TH a poskytování Služeb 

v souladu se SLA, zavazuje se:  

11.3.1. zaplatit Objednateli smluvní pokutu způsobem stanoveným dle této Smlouvy, 

11.3.2. bez zbytečného prodlení zajistit na své náklady další zdroje nebo kapacity 

s cílem zajištění provozování TH v souladu se SLA, a 

11.3.3. odstranit závadný stav v nejkratší možné době. 

11.4. Provozovatel je povinen monitorovat a umožnit Objednateli i jeho vlastní 

monitorování Provozování TH a poskytování Služeb. Provozovatel je dále 
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povinen předkládat Objednateli do jednoho měsíce od konce příslušného 

kalendářního roku po dobu trvání Smlouvy přehledné a pravdivé roční zprávy o 

činnosti TH, a to včetně informací o objemu vyrobeného tepla (tepelné energie) 

a nákladech spojených s plněním povinností (dále jen „Postupová zpráva“), ze 

které bude zejména vyplývat, zda Provozování TH a poskytování Služeb 

probíhalo v souladu s touto Smlouvou, a které budou obsahovat další informace 

týkající se jeho provozování. V případě, že dojde k ukončení doby trvání 

Smlouvy v průběhu kalendářního roku, Provozovatel je povinen předložit 

Postupovou zprávu do jednoho měsíce od ukončení doby trvání Smlouvy. 

Provozovatel je povinen v Postupové zprávě uvést získaný počet pokutových 

bodů za nedodržení SLA a vypočítat výši smluvní pokuty za příslušné roční 

období, kterou je povinen Objednateli uhradit.  

11.5. V případě přerušení Provozování TH nebo jeho části musí Provozovatel tuto 

skutečnost písemně oznámit Objednateli, a to v případě plánovaného přerušení 

(např. z důvodu plánovaných oprav) nejméně 30 kalendářních dnů předem, 

v případě neplánovaného přerušení (např. z důvodu havárie) nejpozději do 12 

hodin od zjištění závady. Oznámení musí obsahovat zejména informaci o tom, 

které části TH se přerušení týká, jaké jsou jeho důvody a předpokládanou délku 

přerušení. Provozovatel je povinen Objednateli oznámit způsobem podle věty 

první rovněž opětovné obnovení provozu, a to nejpozději do 8 hodin po jeho 

obnovení.  

11.6. Hodnota jednoho (1) pokutového bodu za nedodržení SLA činí 5.000,- Kč. Výše 

smluvní pokuty za nedodržení SLA se stanoví jako součin hodnoty jednoho (1) 

pokutového bodu a počtu pokutových bodů za nedodržení příslušného SLA. 

Smluvní pokuty za nedodržení SLA je Provozovatel povinen uhradit Objednateli 

v návaznosti na předložení Postupové zprávy. Objednatel je oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu vůči Provozovateli i na základě vlastního zjištění.  

11.7. V případě porušení jakékoliv ze smluvních povinností specifikovaných v odst. 

7.1., odst. 8.5., odst. 8.6., odst. 8.7., odst. 12.2.1 a 12.2.2. této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Provozovateli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a Provozovatel je povinen smluvní 

pokutu uhradit. 

11.8. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti, jejímž porušením není de 

tohoto článku jinak sankcionováno, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Provozovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení a Provozovatel je povinen smluvní pokutu uhradit.  

11.9. Sjednáním smluvní pokuty ani zaplacením smluvní pokuty Provozovatelem není 

dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.10. Objednatel je rovněž oprávněn započíst uplatněné smluvní pokuty a/nebo 

jakékoliv jiné pohledávky za Provozovatelem vůči jakékoliv splatné splátce 

Provozovatele za Objednatelem. Provozovatel je oprávněn započíst jakoukoliv 

pohledávku za Objednatelem vůči jakékoliv pohledávce Objednatele za 
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Provozovatele pouze a jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Pojištění majetku 

12.1.1. Pojištění majetku zajišťuje po celou dobu trvání této Smlouvy na své náklady 

Objednatel. Pro účely rozsahu pojištění a jeho sjednání je Provozovatel povinen 

poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli i třetím osobám. 

12.2. Pojištění odpovědnosti za škodu 

12.2.1. Provozovatel je povinen na svůj náklad uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti 

s provozováním TH. Výše pojistného plnění musí činit nejméně 50 mil. Kč. 

12.2.2. Provozovatel je povinen na svůj náklad zajistit, aby pojistná smlouva ve smyslu 

odst. 12.2 této Smlouvy nabyla účinnosti nejpozději ke dni zahájení 

provozování TH a byla udržována v plném rozsahu po celou dobu trvání této 

Smlouvy. 

12.2.3. Provozovatel je oprávněn uzavřít i jiné druhy pojistných smluv, než které jsou 

uvedeny v této Smlouvě s tím, že pojistné smlouvy uzavřené Provozovatelem 

nad rámec této Smlouvy nesmí nijak omezit práva Objednatele.  

12.3. Doklady o pojištění Provozovatele 

12.3.1. Provozovatel je povinen předložit do 3 dnů Objednateli na základě jeho 

žádosti potvrzení o sjednání všech pojistných smluv a kopie pojistných smluv, 

které uzavřel na základě této Smlouvy, společně s dokladem o zaplacení 

pojistného.  

12.4. Pojistné plnění 

12.4.1. Provozovatel bude bezodkladně informovat Objednatele o jakýchkoliv 

nárocích na výplatu pojistného plnění, které vůči pojistitelům uplatnil při 

škodách z odpovědnosti, ze kterých by mohly vzejít nároky vůči Objednateli. 

Provozovatel je dále povinen Objednateli bezodkladně poskytnout veškeré 

informace ohledně pojištění, pojistných událostí a jejich řešení, o které 

Objednateli požádá. 

 

13. ÚDRŽBA A OPRAVY 

13.1. Provozovatel je povinen na své náklady provádět veškerou údržbu a 

opravy. Provozovatel je povinen v souvislosti s plněním tohoto závazku na 

vlastní náklady zajistit plnou provozuschopnost všech součástí Tepelného 

hospodářství včetně všech jeho součástí a příslušenství, zařízení, sítí 

a technologií, zejména pak (i) zabezpečovat pravidelné práce, jejichž cílem je 
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odstranit nebo zpomalit vliv působení vnějších (např. povětrnostních nebo 

fyzikálních) vlivů na Tepelné hospodářství, (ii) zabezpečovat soulad veškerých 

technologií, zařízení a sítí a jejich provoz s platnými a účinnými obecně 

závaznými právními předpisy a technickými normami. 

13.2. Údržba a opravy Tepelného hospodářství bude Provozovatelem prováděna 

nebo její provedení bude Provozovatelem zajištěno v souladu s plánem údržby a 

oprav, který je Provozovatel povinen pravidelně předkládat k odsouhlasení 

Objednateli na roční bázi (dále jen „Výhledový plán údržby a oprav“), a to 

vždy nejpozději 30 dnů před začátkem následujícího kalendářního roku. Pokud 

celkový roční objem oprav přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, je Provozovatel 

povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit včetně hodnoty oprav, o 

kterou přesahují 50.000,- Kč bez DPH a vyžádat si od něj písemné odsouhlasení 

provedení takových oprav, kdy Objednatel odsouhlasení provedení takových 

oprav bez vážných důvodů neodmítne; po odsouhlasení Objednatelem bude 

rozdíl mezi skutečností a částkou 50.000,- Kč bez DPH uhrazen na základě 

vystavené faktury – daňového dokladu ze strany Provozovatele, avšak pouze do 

výše odsouhlasené Objednatelem. 

13.3. Provozovatel je povinen vést evidenci závad a oprav, ve které budou 

centralizovány údaje o závadách a opravách nahlášených (tedy zejména kdy a 

jak byla závada zjištěna a kdy a jak byla provedena oprava apod.). Tuto evidenci 

kdykoliv na požádání bezodkladně poskytne Objednateli. Veškeré opravy budou 

prováděny bez zbytečného odkladu poté, co se Provozovatel dozví o potřebě 

jejich provedení, ať již na základě vlastních zjištění, nebo z podnětu Objednatele. 

13.4. Provozovatel je povinen po celou dobu trvání Provozování TH a poskytování 

Služeb Tepelné hospodářství řádně udržovat, zajistit jeho funkčnost a 

provozuschopnost v souladu s touto Smlouvou ode Dne dokončení 

Optimalizace TH a při zániku této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je povinen jej 

předat Objednateli ve stavu, který odpovídá z pohledu funkčnosti a 

provozuschopnosti s přihlédnutím k Běžnému opotřebení. 

13.5. Provozovatel zajistí na své náklady a riziko likvidaci vybavení či jejich částí, které 

se během trvání této Smlouvy stanou z důvodu jejich opotřebování či poškození 

nepotřebnými. Před provedením likvidace konkrétního vybavení je Provozovatel 

povinen si zajistit souhlas Objednatele prostřednictvím předložení seznamu 

majetku určeného k likvidaci. Jestliže se Objednatel ve lhůtě 90 kalendářních 

dnů ode dne doručení seznamu majetku určeného k likvidaci k seznamu 

nevyjádří, má se za to, že seznam majetku určeného k likvidaci byl odsouhlasen 

13.6. Provozovatel je povinen poskytnout maximální součinnost pro případnou 

inventarizaci majetku prováděnou Objednatelem.  
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14. INVESTICE 

14.1. Pro účely této Smlouvy se investicí rozumí technické zhodnocení majetku nebo 

jeho části, rekonstrukce a/nebo modernizace majetku Tepelného hospodářství 

specifikované a předvídané v Investičním plánu výslovně a písemně odsouhlasená 

Objednatelem (dále jen „Investice“). Jakékoliv technické zhodnocení, renovace, 

nebo modernizace majetku Tepelného hospodářství, neuvedené v Investičním 

plánu písemně odsouhlaseném Objednatelem se považuje pro účely této Smlouvy 

za opravu(y) dle čl. 13 Smlouvy a náklady na ně hradí v celé výši Provozovatel.  

14.2. Investice do Tepelného hospodářství provádí Objednatel. V případě realizace 

jakékoliv Investice do Tepelného hospodářství ze strany Objednatele se 

Provozovatel zavazuje poskytnout maximální součinnost, a to zejména při 

provádění stavebních a montážních prací za provozu a zajištění nezbytných 

odstávek Tepelného hospodářství.  

14.3. Provozovatel je oprávněn provést Investice do Tepelného hospodářství pouze po 

obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele. V takovém 

případě si Smluvní strany před zahájením prací dohodnou podmínky vypořádání 

technického zhodnocení na majetku Objednatele po ukončení smlouvy, které 

budou vycházet z následujících principů:  

14.3.1. Investici hradí Provozovatel. 

14.3.2. Investice nezvyšuje ocenění Tepelného hospodářství u Objednatele jako 

vlastníka tohoto Tepelného hospodářství. 

14.3.3. Odpisování Investice Provozovatelem proběhne jen s písemným souhlasem 

Objednatele. 

14.3.4. Investice bude zatříděna do odpisové skupiny, ve které je zatříděn 

zhodnocovaný majetek Tepelného hospodářství. Investice se po svém 

dokončení stává součástí majetku, na němž bylo provedeno, resp. k němuž se 

vztahuje. 

14.4. Součástí dohody o provedení Investice bude Provozovatelem vyhotovený přehled, 

ve kterém bude uvedena budoucí hodnota Investice pro jednotlivé roky trvání 

Smlouvy  

 

15. ODPOVĚDNOST 

15.1. Provozovatel se zavazuje nahradit Objednateli: 

15.1.1. škodu, která vznikne v důsledku úspěšného uplatnění oprávněného nároku na 

náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně 

zaměstnanců Objednatele nebo osob Objednatelem pověřených k výkonu 

práv Objednatele stanovených v této Smlouvě, který vznikl v důsledku 

porušení povinností Provozovatele k provozování Tepelného hospodářství 

podle této Smlouvy; 
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15.1.2. škodu, která vznikne v důsledku porušení povinnosti Objednatele uhradit 

jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci vzniklou v důsledku 

porušení povinností Provozovatele k provozování Tepelného hospodářství 

podle této Smlouvy. 

 

16. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DOBA TRVÁNÍ 

PROVOZU TH A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, DOBA TRVÁNÍ 

SMLOUVY  

16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá uveřejněním Smlouvy v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZoRS“).  

16.2. Provozovatel je povinen zajistit Provozování TH a poskytování Služeb ode Dne 

dokončení Optimalizace. 

16.3. Není–li výslovně stanoveno pro konkrétní smluvní ujednání v této Smlouvě jinak, 

tato Smlouva zaniká uplynutím doby 15 let ode Dne dokončení Optimalizace, 

anebo předčasně, a to buď vzájemnou dohodou Smluvních stran, a/nebo 

jednostranným odstoupením některé ze Smluvních stran či výpovědí 

Provozovatele, anebo okamžikem, kdy bude Provozovateli pro neplnění 

stanovených povinností odejmuto oprávnění potřebné pro provozování 

Tepelného hospodářství a/nebo poskytování Služeb, pokud Provozovatel 

nesjedná nápravu ve lhůtě stanovené Objednatelem. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena smluvní ujednání Smluvních stran, která ze své podstaty upravují 

vzájemná práva a povinnosti, která s ohledem na svoji povahu přetrvávají i po 

ukončení doby trvání Smlouvy. 

16.4. Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele 

16.4.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného 

porušení Smlouvy Provozovatelem; za podstatné porušení Smlouvy se přitom 

považuje: 

1 Provozovatel se ocitne v prodlení s realizací Projektové, přípravné a 

inženýrské činnosti, případně Výstavby delším než 14 dní, 

2 přerušení Provozování TH a poskytování Služeb na dobu delší než 7 dní 

z důvodů na straně Provozovatele; 

3 Provozování TH a poskytování Služeb v rozporu s jeho účelem 

stanoveným v čl. 3 této Smlouvy; 

4 nezahájení Provozování TH a poskytování Služeb ode Dne dokončení 

Optimalizace z důvodů na straně Provozovatele;  

16.4.2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od Smlouvy, pokud je mu oznámeno 

orgánem veřejné správy, který postupuje v souladu s obecně závaznými 
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právními předpisy, že je povinen provést nové zadávací nebo koncesní řízení na 

výběr Provozovatele.  

16.4.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž, pokud bylo 

v insolvenčním řízení vydáno rozhodnutí o úpadku Provozovatele nebo je vůči 

jeho majetku veden výkon rozhodnutí nebo exekuce, který zásadním způsobem 

může ohrozit nebo znemožnit provozování Tepelného hospodářství a 

poskytování Služeb Provozovatelem na základě této Smlouvy. 

16.4.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatným 

změnám v nezbytných profesních či technických předpokladech Provozovatele 

pro plnění závazků podle této Smlouvy, tedy k takovým změnám, které 

zásadním způsobem mohou ohrozit nebo znemožnit provozování Tepelného 

hospodářství a poskytování Služeb Provozovatelem na základě této Smlouvy. 

16.4.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě porušení jakékoliv 

povinnosti Provozovatele specifikované v odst. 13 nebo 13.2 této Smlouvy 

pokud Provozovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou 

mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 

tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení 

takovéto výzvy. 

16.5. Odstoupení od Smlouvy z důvodu vyšší moci 

16.5.1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud 

není Provozovatel objektivně schopen plnit povinnosti stanovené touto 

Smlouvou z důvodu překážky vyšší moci trvající déle než 30 kalendářních dnů 

nebo o které lze bez důvodných pochybností předpokládat, že bude trvat déle 

než 30 kalendářních dnů, přičemž za takovou překážku se považuje překážka, u 

které nelze rozumně předpokládat, že by ji nebo její následky Provozovatel 

odvrátil nebo překonal, za předpokladu, že by vznik této překážky v době 

uzavření této Smlouvy Provozovatel mohl předvídat. Za překážku vyšší moci se 

nepovažuje překážka, která vznikla z hospodářských poměrů Provozovatele. 

16.6. Provozovatel je v případě ukončení této Smlouvy povinen uvést nejpozději do 

konce trvání Smlouvy TH do stavu v souladu s odstavcem 17.3 této Smlouvy. 

 

17. PŘEDÁNÍ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŘI ZÁNIKU 

SMLOUVY 

17.1. Závazek zpětného předání 

17.1.1. Provozovatel se zavazuje předat Tepelné hospodářství zpět Objednateli ke dni 

ukončení doby trvaní této Smlouvy. Smluvní strany se však mohou dohodnout, 

že skutečné předání nastane v jiný den než v den zániku této Smlouvy. Předání 

Tepelného hospodářství bude spočívat v tom, že Provozovatel: 
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1 odstraní z Tepelného hospodářství veškeré věci Provozovatele, které 

nepřešly do vlastnictví Objednatele (např. jako nebyly součástí 

Investic do majetku Objednatele); pokud tak Provozovatel neučiní 

ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání Tepelného 

hospodářství, může Objednatel věci Provozovatele odstranit na 

náklady a riziko Provozovatele a je Provozovatelem zmocněn věci 

Provozovatele prodat, přičemž výtěžek z prodeje věcí Provozovatele 

náleží po odečtení nákladů Objednatele souvisejících s tímto 

prodejem Provozovateli; 

2 předá Objednateli věci a informace, které jsou potřebné 

k provozování Tepelného hospodářství; 

3 předá Objednateli kopie veškeré dokumentace související 

s provozem Tepelného hospodářství; 

4 provede za přítomnosti Zástupce Objednatele celkovou inventuru a 

fyzické předání Tepelného hospodářství včetně stavů měřidel vody, 

elektřiny, plynu a tepla včetně všech odběrných míst; a 

5 předá Tepelné hospodářství ve stavu podle odst. 17.3 této Smlouvy.  

17.2. Spolupráce při předání 

17.2.1. V souvislosti s předáním Tepelného hospodářství se Provozovatel zavazuje 

poskytnout Objednateli součinnost, včetně potřebného přístupu k Tepelnému 

hospodářství a poskytnutí potřebných informací, a to v rozsahu, který lze 

od Provozovatele rozumně požadovat tak, aby nebylo narušeno další 

provozování Tepelného hospodářství po zániku této Smlouvy. Provozovatel se 

zavazuje uhradit Objednateli veškeré škody vzniklé následkem porušení 

povinnosti stanovené v tomto odstavci Smlouvy; tato povinnost není zánikem 

Smlouvy jakkoli dotčena.  

17.3. Stav při předání při zániku Smlouvy 

17.3.1. Provozovatel se zavazuje předat při zániku Smlouvy Tepelné hospodářství 

Objednateli v řádném stavu s přihlédnutím k Běžnému opotřebení. 

17.3.2. Pokud Provozovatel poruší povinnosti podle tohoto článku, nahradí 

Objednateli škodu spočívající zejména:  

17.3.2.1. ve snížení hodnoty Tepelného hospodářství (například pokud 

Provozovatel neopraví závadu či neprovede údržbu); nebo 

17.3.2.2. v nákladech na opravu závady či provedení údržby. 

17.4. Právo zadržet platby 

17.4.1. Provozovatel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn zadržet jakoukoliv 

platbu Provozovateli za účelem náhrady škody podle odst. 17.3.2 této 

Smlouvy, nedojde-li k odstranění této škody nebo její úhradě Provozovatelem 
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ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty stanovené Objednatelem 

v písemné výzvě doručené Provozovateli.  

 

18. DORUČOVÁNÍ 

18.1. Veškeré žádosti, oznámení či jiná sdělení doručovaná dle této Smlouvy nebo 

týkající se této Smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně vyžadují 

písemnou formu, musí být v českém jazyce (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) 

a musí být doručeny některým z následujících způsobů:  

 osobním předáním písemnosti; 

 doručením prostřednictvím doporučené pošty či kurýra; 

 datovou zprávou; 

 e-mailem. 

18.2. Údaje potřebné pro doručování Objednateli jsou následující:  

Adresa:   742 51 Mošnov č.p. 401 

Telefon:    597 471 257 

e-mail:   xxx 

ID datové schránky  z7fexxb 

Kontaktní osoba: xxx 

 

18.3. Údaje potřebné pro doručování Provozovateli jsou následující: 

Adresa:   Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice 

Fax:    - 

Telefon:   466 053 544 

e-mail:   xxx 

ID datové schránky fzn49z7 

Kontaktní osoba: xxx 

18.4. Jakákoliv žádost, oznámení či jiné sdělení podle odst. 18 této Smlouvy budou 

považovány za doručené: 

18.4.1. je-li doručováno osobním předáním písemnosti či doporučenou poštou nebo 

kurýrem, okamžikem, kdy adresát potvrdí převzetí či převzetí odmítne;  

18.4.2. je-li doručováno faxem, v okamžiku odeslání faxu na faxové číslo druhé Smluvní 

strany uvedené v tomto článku, což je potvrzeno výpisem z odesílajícího faxu; 

18.4.3. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku obdržení potvrzení o přijetí e-mailu 

odeslaného na e-mailovou adresu druhé Smluvní strany uvedenou v tomto článku 

Smlouvy; 

18.4.4. je–li doručování do datové schránky, v okamžiku dodání do datové schránky 

druhé Smluvní strany.  
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19. ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich 

vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 

zástupců. 

19.2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní, nepodařilo-li se je vyřešit 

podle předchozího odstavce, budou projednány a řešeny před věcně příslušnými 

soudy České republiky. 

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou 

Smluvních stran ve formě dodatků k této Smlouvě, uzavřených oběma Smluvními 

stranami, přičemž podpisy obou Smluvních stran musí být připojeny na téže listině 

a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. 

20.2. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky. 

20.3. S ohledem na charakter a obsah této Smlouvy považují Smluvní strany její 

jednotlivá ustanovení za oddělitelná, a v případě, že se jakékoli ustanovení této 

Smlouvy stane neplatným či nevykonatelným, považují Smluvní strany ostatní 

ustanovení této Smlouvy za platná a vykonatelná. 

20.4. V okamžiku, kdy se Smluvní strany dozví o neplatnosti či nevykonatelnosti určitého 

ustanovení této Smlouvy, zavazují se nahradit bez zbytečného odkladu toto 

ustanovení jiným platným a vykonatelným ustanovením, jehož obsah a účel bude 

co možná nejbližší obsahu a účelu původního ustanovení této Smlouvy. 

20.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to jejich 

povaha nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. 

20.6. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu 

v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním 

vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

20.7. Tato Smlouva je vyhotovována ve čtyřech stejnopisech. Každá ze Smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení této Smlouvy.  

20.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 

odst. 2 Občanského zákoníku a rovněž vylučují též ust. § 1765 a §1766 Občanského 
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zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn jednostranně 

obsah celé Smlouvy zveřejnit a zpřístupnit třetím osobám, kdykoliv po dobu trvání 

této Smlouvy a/nebo jejím ukončení. 

20.9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy, které tvoří závaznou součást 

smluvního závazku stran: 

Příloha č. 1  Definice pojmů 

Příloha č. 2   Specifikace TH a požadavky Objednatele na Optimalizaci TH 

Příloha č. 3   Způsob Optimalizace TH 

Příloha č. 4  Harmonogram Optimalizace TH 

Příloha č. 5   Vybrané požadavky na provozování Tepelného hospodářství  

   (SLA), jejich monitoring a reporting 

Příloha č. 6  Cena tepelné a elektrické energie 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují své podpisy: 

 

V Mošnově dne     

 

 

......................................................... 

Letiště Ostrava a.s. 

zastoupeno Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva  

a Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedou představenstva 

 

 

 

V Pardubicích dne 

 

 

......................................................... 

EVČ s.r.o. 

zastoupeno Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů  

a Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů 
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PŘÍLOHA Č. 1: DEFINICE POJMŮ 

Tab. 1-1 Definice pojmů 

Pojem Definice 

Běžné opotřebení 

znamená míru materiálního opotřebení určovanou metodou časovou, s tím že 

vstupním údajem bude pořizovací cena, která bude snížená o odpisy v jednotlivých 

letech.  

Den dokončení 

Optimalizace 

den dokončení Optimalizace tepelného hospodářství bez vad a nedodělků bránících 

řádnému užívání 

Energetický zákon znamená zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů  

Investice  má význam uvedený v odst. 14.1. Smlouvy. 

Investiční plán má význam uvedený v odst. 14.4. Smlouvy.  

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb. 

Optimalizace TH 
Komplexní zajištění centralizace zdrojů tepla, včetně zpracování projektové 

dokumentace, vybudování kogenerační jednotky, vč. provedení úsporných opatření. 

Plán umořování Má význam uvedený v 9.4. této Smlouvy. 

Postupová zpráva má význam uvedený v odst. 11.4. této Smlouvy.  

Projektová, přípravná a 

inženýrská činnost 

veškeré projektové, přípravné a inženýrské činnosti nezbytné k zahájení Výstavby 

v souladu s požadavky Smlouvy; tato činnost zahrnuje i zpracování Projektové 

dokumentace. 

Provozování TH a 

poskytování Služeb 
má význam uvedený v odst. 4.2. Smlouvy. 

SLA 
znamenají výkonové ukazatele poskytování služby podle této Smlouvy vymezené 

v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Služby 
znamenají dodávky tepla a elektrické energie Objednateli s využitím Tepelného 

hospodářství. 

Stavební deník má význam uvedený v odst. 5.2.14. Smlouvy 

Stavební zákon 
znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Staveniště znamená prostory na či ve kterých bude probíhat Výstavba 

Tepelné hospodářství 

zkráceně „TH“ 

znamená tepelné hospodářství představující movité věci a nemovitosti, resp. jejich 

částí, v nichž jsou umístěna technologická zařízení sloužící k výrobě a/nebo rozvodu 

tepla a elektrické energie, zejména pak zařízení a nemovitosti uvedené v Příloze č. 2 

této Smlouvy, a navazující rozvody a po provedení Optimalizace pak dle upravené 

v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy. 

Účel Smlouvy má význam uvedený v odst. 3.1. Smlouvy. 

Výhledový plán údržby a 

oprav 
má význam uvedený v odst. 13.2. této Smlouvy. 

Výstavba veškeré stavební a technické činnosti nutné pro Optimalizaci TH. 

VZ má význam uvedený v odst. 1.1. Smlouvy.  

Základní doba má význam uvedený v odst. 10.6. Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 2: SPECIFIKACE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA OPTIMALIZACI TEPELNÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

1. Popis současného prostředí zadavatele  

1.1. Seznam zkratek 

L1, L2 – označení budov v areálu zadavatele  

HZS – označení budovy Hasičská záchranná služba 

VZT – vzduchotechnika a klimatizace 

TV – teplá voda 

KGJ – kogenerační jednotka 

ZP – zemní plyn 

MaR – měření a regulace 

LDS – lokální distribuční soustava 

SRA – Security Restricted Area 

1.2. Stávající stav 

Každý z dotčených objektů letiště (L2, HZS, odbavovací hala) má samostatnou plynovou kotelnu 

jako zdroj tepla pro ohřev vody a vytápění.  

Jejich popis a maximální výkony: 

A. Odbavovací hala  

V kotelně jsou instalovány kotle:  

 1x Viessmann Vitoplex 200, max. výkon 350 kW  

 1x Viessmann Vitocrossal 300, max. výkon 295 kW  

 1x Viessmann Vitodens 300, max. výkon 60,1 kW  

Jedná se o kotelnu II. kategorie. 

Otopná soustava je navržená se jmenovitým teplotním spádem 75/55 °C. Maximální potřeba 

tepla je cca 490 kW (otopné plochy, VZT jednotky, ohřev TV). V kotelně je umístěn rozdělovač a 

sběrač otopné vody s rozdělením a regulací jednotlivých větví.  

Na rozdělovači je celkem 8 větví: 

 VZT1 

 VZT2 

 VZT3 

 VZT4 
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 VZT5 

 Otopná tělesa 

 Podlahové vytápění 

 Příprava teplé vody 

Kotelna byla uvedena do provozu v roce 2006.  

Některá čerpadla jsou stávající Grundfos UPS a některá již vyměněná za elektronická Grundfos 

Magna. Soustava je jištěna expanzní nádobou o objemu 500l. Doplňování vody je provedeno 

přes katexovou změkčovací stanici Aquaproduct. 

Uvnitř VZT jednotek jsou instalovány čtyřcestné směšovací ventily, které jsou nevhodné pro 

instalaci s kogenerační jednotkou. 

B. Kotelna L2 

V kotelně jsou instalovány kotle:  

 3x Wolf NG-31E-110 (1999); (I. stupeň - 60 kW, II. stupeň - 110 kW)  

Jedná se o kotelnu III. Kategorie. 

Otopná soustava je navržená se jmenovitým teplotním spádem 80/60 °C. Instalovaný maximální 

tepelný výkon kotelny je 330 kW. 

Ztráta budovy L2 je cca 80 kW. Zároveň tato větev napájí sociální budovu (cizinecká policie) 

s potřebným výkonem cca 25 kW. Dále pak kotelna napájí část budovy L1 cca 220 kW. V kotelně 

je umístěn rozdělovač a sběrač otopné vody s rozdělením a regulací jednotlivých větví.  

Otopných větví je 5, z nichž 4 jsou se směšováním: 

 Nesměšovaná větev příprava teplé vody 

 Sociální budova (cizinecká policie) 

 Budova L2- 1. poschodí 

 Budova L2- přízemí 

 Budova L1  

Kotelna byla uvedena do provozu v roce 1999.  

Soustava je jištěna stávající expanzní nádobou o objemu 500l, dopouštění je realizováno 

neupravenou vodou z řadu. 

C. Kotelna HZS 

V kotelně jsou instalovány kotle: 

 2x Viadrus G300 o výkonu 195 kW  

Otopná soustava je navržená se jmenovitým teplotním spádem 80/60 °C. Instalovaný maximální 

tepelný výkon kotelny je 390 kW. Max. potřeba tepla pro budovu HZS je cca 250kW. V kotelně je 

umístěn rozdělovač a sběrač otopné vody s rozdělením a regulací jednotlivých větví.  

Otopné větve jsou 3: 
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 Příprava teplé vody 

 Administrativa 

 Garáž 

Kotelna byla uvedena do provozu v roce 2000. 

Soustava je jištěna stávající expanzní nádobou o objemu 500l, dopouštění je realizováno 

neupravenou vodou z řadu. 

Bilance potřeb 

Potřeba tepla: 

 Maximální součtový výkon      1 065 kW 

 Přípojný výkon cca      850 kW 

 Maximální výkon kotelny Odbavovací haly včetně KGJ 856,1 kW 

 

2. Základní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky 

2.1. Obecné požadavky 

A. Obecně 

Stávající kotelna v odletové hale bude doplněna novým zdrojem tepla, a to KGJ. Výkon z této 

kotelny bude vyveden pomocí ocelového potrubí přes celou odbavovací, odletovou a příletovou 

halu až do venkovního prostoru, kde bude zavedeno pod zem a bude dále předvolovaným 

potrubím pokračovat až do objektu HZS. Potrubí vedené z kotelny bude napojovat ve stávajících 

kotelnách nové rozdělovače a sběrače a zároveň bude zhotoven nový směšovací uzel v odletové 

hale L1, dále bude zhotovena rezerva pro budoucí nápojný bod v administrativní části L1. 

B. Kotelna Odletová hala 

Stávající kotelna je nejnovější z kotelen a bude proto využita jako centrální. Tuto kotelnu bude 

nutné vybavit novým systémem MaR, aby bylo možné zkombinovat stávající kotle s nově 

instalovanou KGJ. KGJ bude propojena s akumulační nádrží pro možnost akumulace tepla ve 

chvíli, kdy nebude potřeba plného výkonu KGJ. Napojení na stávající soustavu bude před první 

kotel v kaskádě z důvodu primárního využití tohoto zdroje. Plynová přípojka pro KGJ bude 

napojena na stávající regulační stanici plynu ve dvoře, kde bude umístěna KGJ. 

Řešení kotelny - Odletová hala 

         KGJ cca 100 kWe 

         50 000h do GO 

         KGJ krytí max. 72 dB 1 m od krytu 

         Dva závěsné kotle 150 kW  

         Systém MaR požadavek k napojení na AYSIS - chybová hlášení, ovládání, výčet    

  poruchových stavů, alarm, parametry řízení  

         Požadavky na rozměry d x š x v - 4,4 m x 1,5 m x 1,4 m 
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Jelikož celkový maximální výkon při extrémech pravděpodobně nepokryje požadavek areálu, a 

zároveň provoz KGJ bude omezen max. na 6:00-22:00 denně, zájemce musí zvážit vhodné řešení 

(např. instalaci dvou závěsných kotlů o výkonu cca 150 kW každý aj.). Na stávajícím rozdělovači 

budou demontována čerpadla a zájemce zváží možnosti jejich nového umístění. Na stávajícím 

rozdělovači a sběrači bude vhodné demontovat stávající rezervu DN 32 a nahradit ji novou DN 

100, na které se nově osadí systémové čerpadlo pro distribuci topné vody do ostatních objektů, 

resp. předávacích stanic (zájemce zváží a navrhne případně jiný vhodný postup). 

Centralizace zdroje tepla bude vyžadovat úpravy stávajících kotelen a rozebrání podhledů 

v nově vedené trase z kotelny v odletové hale až k hale příletové. Potrubí bude dále pokračovat 

teplovodním předizolovaným potrubím v zemi až k HZS. 

Nová kogenerační jednotka bude v provedení kontejnerového krytu a bude včetně akumulace 

umístěna na dvoře hned vedle kotelny. 

Řešení kogenerační jednotky 

    Požadavek na max. 100 kVe 

    Ve dvoře umístit akumulační nádrž o objemu cca 20 m³ 

  Napojení na stávající soustavu před první kotel v kaskádě 

  Plynová přípojka pro KGJ bude napojena na stávající reg. stanici 

 Požadavky na rozměry d x š x v - 4,4 m x 1,5 m x 1,4 m 

  KGJ krytí max. 72 dB 1 m od krytu 

    Výstup spalin 55 dB 1 m od tlumiče 

    Požadovaný počet motohodin do GO 50 000 h 

  
C. Kotelna L2 

Ve stávajících plynové kotelně budou demontovány kotle včetně základové desky tl. cca 

100 mm, rozdělovačů, armatur, čerpadel atd. Nové rozdělovače v kotelně budou přesunuty dle 

projektové dokumentace.  

Nové větvě rozdělovače a sběrače budou napojeny na stávající potrubní rozvod. 

Vzhledem k požadavku na rozdělení větví L1-příletová hala a L1-odbavovací hala, bude jedna 

větev nahrazena dvěma. Doposud jedna větev vedoucí z rozdělovače zásobovala obě dvě části, 

přičemž propojení těchto dvou rozvodů je umístěno v kotelně, což umožňuje vytvořit dvě 

samostatné směšované větve.  

Doplnění závěsného (plynového nebo elektrického) kotle 25 kW. 

Využití stávajícího ohřívače vody OKCE 300 NTR doplněného o elektrickou topnou spirálu. 

Pro ohřev vody v objektu L2 bude využit stávající ohřívač vody OKCE 300 NTR, který bude 

přesunut a připojen na novou větev přípravy TV.  

D. Kotelna HZS 

Ve stávajících plynové kotelně budou demontovány kotle včetně rozdělovačů, armatur a 

čerpadel atd. Rozdělovače v kotelně budou přesunuty dle projektové dokumentace.  

Nové větvě rozdělovače a sběrače budou napojeny na stávající rozvod. 



Číslo smlouvy Objednatele: 18001                          Číslo smlouvy Provozovatele: 18I0001-18D002 

 30 

Doplnění závěsného (plynového nebo elektrického) kotle 25 kW 

Využití stávajícího ohřívače vody OKCE 300 NTR doplněného o elektrickou topnou spirálu. 

Pro ohřev vody v objektu L2 bude využit stávající ohřívač vody OKCE 300 NTR, který bude 

přesunut a připojen na novou větev přípravy TV. 

E. Pojistné a expanzní zařízení 

Pojistné zařízení 

Nový zdroj tepla, kogenerační jednotka, bude proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku 

zabezpečen použitím pojistného ventilu. 

Stávající expanzní nádoba o objemu 500 l bude nahrazena expanzním a doplňovacím zařízením, 

nebo s automatickým doplňováním se základní nádobou cca. 1500 l.  

Expanzní zařízení 

Z důvodu zvýšení objemu topné vody o objem nové akumulační nádoby cca 20 m3, bude nutno 

stávající expanzní zařízení vyměnit. Stávající expanzní nádoba o objemu 500 l bude nahrazena 

expanzním a doplňovacím zařízením. 

F. Měření tepla 

Na potrubí vratné vody ke KGJ bude osazen měřič tepla s M-busovým výstupem. Hodnota bude 

monitorována systémem MaR. Měřič tepla bude umístěn v kotelně. 

MaR 

Na potrubí vratné vody ke KGJ bude osazen měřič tepla s M-busovým vstupem. Hodnota bude 

monitorována systémem MaR. 

Měřič tepla bude umístěn v kotelně odletové haly. 

Kotelna bude vybavena novým systémem MaR, aby bylo možné zkombinovat stávající kotle 

s nově instalovanou KGJ. Kompletní systém MaR bude shodný se současně využívaným 

systémem MaR Zadavatele v ostatních svých objektech (systém AISYS) a bude připojen 

k současnému centrálnímu dispečinku Zadavatele (AISYS). Jelikož celkový maximální výkon při 

klimatických extrémech pravděpodobně nepokryje požadavek areálu, a zároveň provoz KGJ 

bude omezen na denní dobu mezi 6. a 22. hodinou, předpokládáme instalaci dvou závěsných 

kotlů o výkonu cca 150 kW každý. Uvnitř VZT jednotek jsou instalovány čtyřcestné směšovací 

ventily, které jsou nevhodné pro instalaci s kogenerační jednotkou. Na stávajícím rozdělovači 

budou demontována čerpadla a umístěna co nejblíže k VZT jednotkám včetně nových 

směšovacích (trojcestných) ventilů. 

Kompletní řízení stávajících VZT (LENNOX) bude novým systémem MaR (AISYS) s oboustrannou 

komunikací. 

V nových předávacích stanicích kotelna L2 a HZS bude instalován nový systém MaR se 

zavedením na centrální dispečink. Kompletní systém MaR bude shodný se současně využívaným 

systémem MaR Zadavatele v ostatních svých objektech (systém AISYS) a bude připojen 

k současnému centrálnímu dispečinku Zadavatele (AISYS) s oboustrannou komunikací.  
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Všechny měřící přístroje budou v provedení na dálkový odpočet. Měření bude i na jednotlivých 

"patách" budov. Osazeno minimálně 4 x měření tepla - nová odletová hala, L2, HZS a Policie ČR. 

G. Servis H24 

Lhůta servisního zásahu v místě zásahu je max. 8 hodin od nahlášení poruchy. 

Je požadována servisní podpora H24 na telefonu. 

Servisní činnost bude požadována na vybavení kotelny, rozvoden a rozvodů tepla. 

H. Vazby na okolí 

V rámci projektování a realizace musí být řešeny zejm. tyto vazby: 

 regulace klimatizace 

 hromosvody 

 slaboproudé rozvody 

 datové kabely 

 plynovodní rozvody 

 vodovodní a kanalizační rozvody 

 provozní dozor na Bezpečnostní dispečink 

 helpdesk. 

2.2. Zohlednění spotřeby plynu a dotčené prostory a zařízení 

Tab. 2-1 Verifikovaná spotřeba zemního plynu  

Verifikovaná spotřeba zemního plynu 

Zúčtovací 

období 2013 

(nejvyšší 

spotřeba za 

posledních 5 

let), počítáno 

k 31. 12. 2015 

Spotřeba ZP 

(MWh) 
Přepočet na GJ 

Průměrná 

účinnost 

kotelen 

GJ 

leden 320 1151 

90% 

1035 

únor 116 416 374 

březen 155 558 502 

duben 116 418 376 

květen 32 115 104 

červen 33 120 108 

červenec 13 46 42 

srpen 12 44 40 

září 49 177 159 

říjen 100 360 324 

listopad 191 689 620 

prosinec 267 962 866 

Celkem  1404 5056  4550 

Plyn zajistí dodavatel.  
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Technické řešení předpokládá využití následujících objektů a zařízení 

1. Kotelna nové odletové haly – hlavní kotelna 

2. Kotelna L2 – bude využita jako předávací stanice 

3. Kotelna HZS – bude využita jako předávací stanice 

4. Potrubní rozvody tepelného hospodářství 

5. Stávající plynovod STL přípojka zemního plynu 

6. Přípojka pitné vody 

7. Plocha pro vyvedení el. výkonu a další plochy a pozemky související s uvedeným 

zařízením  

2.3. Výchozí požadavky zadavatele na cenovou stránku konceptu řešení 

Cena plnění, které bude vybraný uchazeč poskytovat zadavateli, bude tvořena v návaznosti na 

projednání s kvalifikovanými zájemci jednou či více z těchto složek: 

 cenou za odebrané teplo, 

 cenou za odebranou elektrickou energii, 

 cenou za spotřebovaný zemní plyn, 

přičemž na základě jednání budou identifikovány všechny vhodné modely kalkulace a hrazení 

plateb, které budou zahrnovat i další plnění poskytované vybraným uchazečem. 

Zájemce navrhne způsob kalkulace ceny za výše uvedené komodity, včetně případných změn 

v čase tak, aby byl definován způsob kalkulace ceny po celou předpokládanou délku trvání 

smlouvy. 

Cenové kalkulace musejí odrážet platné právní předpisy a rozhodnutí ERÚ a musejí vycházet 

z matematických údajů (nikoliv subjektivních). 

2.4. Demontáž stávajících kotelen 

V kotelnách budov L2 a HZS budou stávající kotle demontovány. V kotelnách budou instalovány 

nové větve rozdělovače a sběrače, které budou napojeny na stávající potrubní rozvod, prostory 

budou sanovány. Tzn. bude provedena oprava omítek, vymalování, oprava podlah, vč. doplnění 

rozbité dlažby. 

Musí být zaslepeny přívody plynu pro stávající kotle. 

Demontovaná zařízení budou roztříděna s ohledem na možné budoucí využití. 

Využitelné části převezme energetik Letiště Ostrava, nevyužitelné části odveze vybraný uchazeč 

do sběru. Příjem z uvedeného náleží zadavateli a bude tak vzájemně zúčtováno. 

Upozornění: 

Kotelny L2 a HZS se nachází v prostoru SRA. 

Realizační práce budou prováděny pod bezpečnostním dohledem zadavatele. 

Pracovníci vybraného uchazeče budou muset absolvovat před zahájením činnosti bezpečnostní 

školení ze strany zadavatele. 
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K provádění následného servisu budou muset být dotyční pracovníci vybaveni prověrkou 

spolehlivosti u Úřadu pro civilní letectví ČR. 
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PŘÍLOHA Č. 3: ZPŮSOB OPTIMALIZACE TH 

1. Popis technického řešení 

Navrhované technické řešení vychází z podkladů a specifikací poskytnutých zadavatelem, které 

v některých bodech dopřesňuje. Stávající kotelna v odletové hale bude doplněna novým 

zdrojem tepla a to kogenerační jednotkou Cento 100 o výkonu 100 kWe. Výkon z této kotelny 

bude vyveden pomocí ocelového potrubí DN 80 (100) přes celou odbavovací, odletovou a 

příletovou halu až do venkovního prostoru, kde bude zavedeno pod zem a bude dále 

předizolovaným potrubím DN 100 pokračovat až do objektu HZS. Potrubí vedené z kotelny se 

bude napojovat ve stávajících kotelnách na nové rozdělovače a sběrače a zároveň bude 

zhotoven nový směšovací uzel v odletové hale L1, dále bude zhotovena rezerva pro budoucí 

nápojný bod v administrativní části L1. Pro ohřev TV mimo topné období budou osazeny 

v „odstavovaných“ kotelnách lokální plynové kotle 25 kW. U všech centrální ohřevů TV rovněž 

budou zásobníky vybaveny elektrickými ohřívacími tělesy, která budou využívat elektrickou 

energii v době případných přetoků z LDS. 

1.1. Kotelna odletová hala 

Tato stávající kotelna jako nejnovější z kotelen v objektech Letiště (uvedení do provozu 2006) 

bude zachována a využita jako centrální.  

Jedná se o kotelnu II. kategorie vybavenou kotli: 

 1x Viessmann Vitoplex 200, max. výkon 350 kW  

 1x Viessmann Vitocrossal 300, max. výkon 295 kW (kondenzační) 

 1x Viessmann Vitodens 300, max. výkon 60,1 kW (kondenzační) 

Kotelna bude dovybavena dvěma závěsnými plynovými kondenzačními kotli o výkonu cca 

150 kW každý. 

V kotelně je umístěn rozdělovač a sběrač otopné vody s rozdělením a regulací jednotlivých větví. 

Na stávajícím rozdělovači a sběrači bude demontována stávající rezerva DN 32 a nahrazena 

novou DN 100, na které se nově osadí systémové čerpadlo pro distribuci topné vody do 

ostatních objektů, resp. předávacích stanic. Na rozdělovači je dále celkem 8 větví, které budou 

zachovány: 

 VZT1 

 VZT2 

 VZT3 

 VZT4 

 VZT5 

 Otopná tělesa 

 Podlahové vytápění 

 Příprava teplé vody 

Některá čerpadla jsou stávající Grundfos UPS a některá již vyměněná za elektronická Grundfos 

Magna. Uvnitř VZT jednotek jsou instalovány čtyřcestné směšovací ventily, které jsou nevhodné 

pro instalaci s kogenerační jednotkou. Na stávajícím rozdělovači budou demontována čerpadla a 

umístěna co nejblíže k VZT jednotkám včetně nových směšovacích (trojcestných) ventilů. 
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Soustava je jištěna expanzní nádobou o objemu 500 l, ta bude nahrazena větší o objemu 1 500 l. 

Doplňování vody je provedeno přes katexovou změkčovací stanici Aquaproduct, která bude 

zachována. 

Zásobník TV navrhujeme vybavit elektrickými ohřívacími tělesy, která budou využívat elektrickou 

energii v době přetoků z LDS. Ohřev bude řízen MaR na základě signálu z dispečinku LDS LO. 

Kotelna bude dovybavena systémem MaR, aby bylo možné zkombinovat stávající kotle s nově 

instalovanou KGJ. 

Centralizace zdroje tepla bude vyžadovat úpravy stávajících kotelen a rozebrání podhledů 

v nově vedené trase z kotelny v odletové hale až k hale příletové. Potrubí bude dále pokračovat 

teplovodním předizolovaným potrubím v zemi až k HZS. 

1.2. Kotelna L2 

Ve stávajících plynové kotelně budou demontovány kotle včetně základové desky, rozdělovačů, 

armatur, čerpadel atd. Nové rozdělovače v kotelně budou přesunuty na vhodné místo pro 

napojení přívodu z centrální kotelny. Nové větvě rozdělovače a sběrače budou napojeny na 

stávající potrubní rozvod. 

Vzhledem k požadavku na rozdělení větví L1-příletová hala a L1-odbavovací hala, bude jedna 

větev nahrazena dvěma samostatné směšovanými větvemi.  

Pro ohřev vody v objektu L2 bude využit stávající ohřívač vody OKCE 300 NTR, který bude 

přesunut a připojen na novou větev přípravy TV. Pro letní období, kdy nebude v provozu KGJ, 

navrhujeme zde osadit závěsný plynový kotel pro zajištění ohřevu TV. Větev přípravy TV tak 

bude využita buď pro dodávky tepla z centrální kotelny nebo v letním režimu pro teplo 

z lokálního kotle. Zásobník TV navrhujeme zároveň vybavit elektrickými ohřívacími tělesy, která 

budou využívat elektrickou energii v době přetoků z LDS. Ohřev bude řízen MaR na základě 

signálu z dispečinku LDS LO. 

1.3. Kotelna HZS 

Ve stávajících plynové kotelně budou demontovány kotle včetně rozdělovačů, armatur a 

čerpadel atd. Rozdělovače v kotelně budou přesunuty na vhodné místo pro napojení přívodu 

z centrální kotelny. Nové větvě rozdělovače a sběrače budou napojeny na stávající rozvod. 

Pro ohřev vody v objektu L2 bude využit stávající ohřívač vody OKCE 300 NTR, který bude 

přesunut a připojen na novou větev přípravy TV. Pro letní období, kdy nebude v provozu KGJ, 

navrhujeme zde osadit závěsný plynový kotel pro zajištění ohřevu TV. Větev přípravy TV tak 

bude využita buď pro dodávky tepla z centrální kotelny nebo v letním režimu pro teplo 

z lokálního kotle. Zásobník TV navrhujeme zároveň vybavit elektrickými ohřívacími tělesy, která 

budou využívat elektrickou energii v době přetoků z LDS. Ohřev bude řízen MaR na základě 

signálu z dispečinku LDS LO. 

1.4. Kogenerační jednotka 

Nová kogenerační jednotka Cento 100 o výkonu 100 kWe bude v kontejnerovém provedení 

umístěna na dvoře vedle kotelny. KGJ bude propojena s akumulační nádrží (umístěnou rovněž ve 

dvoře) o objemu 20 m3 pro možnost akumulace tepla ve chvíli, kdy nebude potřeba plného 

výkonu KGJ. Předpokládaný režim provozu KGJ je cca 4 400 h ročně. Provozní režim bude 



Číslo smlouvy Objednatele: 18001                          Číslo smlouvy Provozovatele: 18I0001-18D002 

 36 

optimalizován dle ekonomické výhodnosti především v souvislosti s podmínkami podpory 

(zelený bonus). Napojení na stávající soustavu bude před první kotel v kaskádě z důvodu 

primárního využití tohoto zdroje. Plynová přípojka pro KGJ bude napojena na stávající regulační 

stanici plynu ve dvoře, kde bude umístěna KGJ. 

Předpokládané parametry KGJ jsou: 

 Výkon elektrický 100 kW 

 Výkon tepelný 166 kW 

 Předpokládaný počet motohodin do GO 80 000 h 

 emise při 5 % O2 ve spalinách (KJ se sníženými emisemi - Moravskoslezský kraj) 

o CO 150 mg/Nm3 

o NOx 125 mg/Nm3 

 Hluk 62 dB(A) v 10 m od kontejneru 

 Rozměry jednotky vč. kontejneru 

o délka celková  5 400 mm 

o šířka celková  2 500 mm 

o výška celková  6 800 mm 

1.5. Pojistné a expanzní zařízení 

Pojistné zařízení 

Nový zdroj tepla, kogenerační jednotka, bude proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku 

zabezpečen použitím pojistného ventilu. 

Expanzní zařízení 

Z důvodu zvýšení objemu topné vody o objem nové akumulační nádoby, bude stávající expanzní 

zařízení vyměněno. Stávající expanzní nádoba o objemu 500 l bude nahrazena expanzním a 

doplňovacím zařízením Variomat 1 se základní 1 500 l nádobou. Tato dimenze odpovídá 

budoucím potřebám navrhovaného tepelného systému (včetně akumulační nádrže). 

1.6. Měření tepla 

Na potrubí vratné vody ke KGJ bude osazen měřič tepla s M-busovým výstupem. Hodnota bude 

monitorována systémem MaR. Měřič tepla bude umístěn v kotelně pro vyhodnocení účinnosti 

zdroje. Alespoň vodoměry doporučujeme měřit množství odebrané TV. 

Fakturační měření dodávek tepla navrhujeme umístit na vstupy tepla do jednotlivých objektů 

(předávacích stanic, směšovacích uzlů) - nová odletová hala, hala L2, HZS, Policie ČR. 

1.7. MaR 

Kotelna bude vybavena novým systémem MaR, aby bylo možné zkombinovat stávající kotle 

s nově instalovanou KGJ. Kompletní systém MaR bude shodný se současně využívaným 

systémem MaR Zadavatele v ostatních svých objektech (systém AISYS) a bude připojen 

k současnému centrálnímu dispečinku Zadavatele (AISYS). Po úpravách směšování topné vody 
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do VZT jednotek bude kompletní řízení stávajících VZT (LENNOX) zajišťováno novým systémem 

MaR (AISYS). 

V nových předávacích stanicích kotelna L2 a HZS bude instalován nový systém MaR se 

zavedením na centrální dispečink. Kompletní systém MaR bude shodný se současně využívaným 

systémem MaR Zadavatele v ostatních svých objektech (systém AISYS) a bude připojen 

k současnému centrálnímu dispečinku Zadavatele (AISYS). 

Veškeré nově osazené systémy MaR budou tedy shodné nebo kompatibilní se systémem AISYS 

a budou tvořit jeden celek se zachovanými stávajícími strukturami. Celý systém bude umožňovat 

oboustrannou komunikaci s centrálním dispečinkem zadavatele. 

2. Způsob provozování a servis 

Dodavatel zajistí obsluhu technologie dle požadavků provozních předpisů. Předpokládaný 

rozsah pravidelných činností: 

 2x týdně návštěva pracovníků v místě výroby tepla - kontrola zařízení 

 Revize - kotle + komíny 

 Kalibrace měřičů tepla 

 Opisy stavů 

Zároveň provozovatel zajistí vzdálené řízení tepelného hospodářství ze svého dispečinku 

s nepřetržitým dohledem a telefonickou podporou. 

Provozovatel dále zajistí veškerou údržbu a opravy pronajatého zařízení, vč. revizí, zkoušek apod. 

Práce na odstranění poruch dodavatel vždy zahájí nejpozději do 4 hodin od doby, kdy mu byly 

oznámeny. V případě vady bránící provozu odstraní ji dodavatel nebo dle charakteru vady 

zprovozní zařízení do 24 hodin od doby, kdy mu byla vada oznámena. 
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PŘÍLOHA Č. 4:HARMONOGRAM OPTIMALIZACE TH 

Harmonogram optimalizace tepelného hospodářství 

V rámci 36týdenní lhůty na provedení díla jsou navrženy tyto kontrolní body: 

 Podpis smlouvy          0. týden 

 Předložení DSP (dokumentace pro stavební povolení)     4. týden 

 Předložení pravoplatného stavebního povolení    12. týden 

 Předložení DPS (dokumentace provedení stavby)    16. týden 

 Předání staveniště zhotoviteli       16. týden 

 Předání kogenerační jednotky a kotelny Odletová hala Objednateli 35. týden 

 Předání kotelny L2 Objednateli      29. týden 

 Předání kotelny HZS Objednateli      33. týden 

 Předání celého díla Objednateli      36. týden 

Následovat bude tříměsíční zkušební provoz. 

Poté bude zahájen pravidelný provoz Provozovatelem. 
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PŘÍLOHA Č. 5: POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ TH, JEHO 

MONITORING A REPORTING (SLA) 

Tab. 1 SLA č. 1 – Technický stav TH 

SLA č. 1 Technický stav TH 

Definice Provozovatel je povinen plnit schválený Výhledový plán údržby a oprav. 

Pokutové body 

Celková výše smluvní pokuty pro každou nezrealizovanou opravu a/nebo údržbu je 

stanovena ve výši 20 pokutových bodů. Smluvní pokuta může být uložena i opakovaně 

pokud Provozovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být 

kratší než 10 (slovy: 10) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy. 

 

Tab. 2 SLA č. 2 – Monitoring provozu TH 

SLA č. 2 Monitoring provozu TH 

Definice 

Provozovatel je povinen předkládat Objednateli pravdivé výkazy podle odst. 11.2. 

(Postupová zpráva) a informovat Objednatele o přerušeních provozování TH v souladu 

s odst. 11.4. této Smlouvy. 

Pokutové body 

1 pokutový bod za každých 5 dní, o kterých bude Postupová zpráva předložena Objednateli 

později nebo nebude obsahovat požadované údaje podle odst. 11.2. této Smlouvy, 

maximálně však 20 pokutových bodů. 

20 pokutových bodů za neoznámení přerušení provozování TH nebo jeho části v termínu 

podle odst. 11.4. této Smlouvy. 

100 pokutových bodů za předložení prokazatelně nepravdivých údajů v Postupové zprávě.  

 

Tab. 3 SLA č. 2 – Služby Odběratelům TH 

SLA č. 3 Služby Odběratelům TH 

Definice 

Provozovatel je povinen poskytovat řádně Odběratelům TH Služby po celou dobu 

Provozování TH a poskytování Služeb s výjimkou plánovaných přerušení provozování TH 

v souladu s odst. 11.4. této Smlouvy. 

Pokutové body 
5 pokutových bodů za každý 1 započatý den, kdy nebudou Služby Odběratelům TH 

poskytovány, a to pro každé 1 odběrné místo z důvodů na straně Provozovatele.  

 


