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SSMMLLOOUUVVAA  OO  DDÍÍLLOO  
  
 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění  
na provedení akce: 

 

„„SSppoorrttoovvnníí  hhaallaa  CChhoommuuttoovv,,  MMáánneessoovvaa  44998800  ––  

RReekkoonnssttrruukkccee  vvzzdduucchhootteecchhnniikkyy  aa  vvýýmměěnnííkkoovvéé  ssttaanniiccee““  

  

  
  

11..  SSMMLLUUVVNNÍÍ  SSTTRRAANNYY    

  

OObbjjeeddnnaatteell  : KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 

 

Adresa objednatele   : Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01 Chomutov  
Jednající    : Bc. Věra Fryčová, jednatel  
IČO     : 47308095 
DIČ     : CZ47308095 
zaspaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466           
Bankovní spojení   : xxx  
 

&&  
 

ZZhhoottoovviitteell  :  Intermont, Opatrný, s.r.o.  (Představitel sdružení se sídlem viz                                                                      
doložená smlouva o uzavřeném Sdružení )                                                             

Adresa zhotovitele   :  Vrskmaň č.p. 74, 431 15 Vrskmaň                                                                              
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877 
Jednající    :    Ing. Marek Opatrný, jednatel, Daniel Opatrný, jednatel                                                                           
IČO     :  49900854                                                               
DIČ     :  CZ49900854                                                                 
Bankovní spojení   :  xxx                                                                     
 
 
 
Účastník sdružení  

ZZhhoottoovviitteell  :  MALTOP-EKO, s.r.o. 
Adresa zhotovitele   :  Místo 75, Chomutov                                                                             
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25918 
Jednající    :    Bc. Lukáš Lípa  
IČO     :  28258410  
DIČ     :  CZ28258410  
Bankovní spojení   :  xxx 
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22..    PPŘŘEEDDMMĚĚTT  PPLLNNĚĚNNÍÍ  

2.1. Předmětem zakázky je provedení: Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení Sportovní haly 
Chomutov, Mánesova 4980 a Rekonstrukce strojního vybavení výměníkové stanice Sportovní 
haly Chomutov, Mánesova 4980, dále také jako dílo. 

2.2.  Plněno bude podle této smlouvy, přijaté projektové dokumentace, a navazujících, platných 
právních předpisů, ČSN a přijaté nabídky zhotovitele. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem na svůj náklad a nebezpečí provést 
kompletní dodávku a montáž, včetně komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. 

33..    ČČAASS  PPLLNNĚĚNNÍÍ  

3.1. Zahájení : 02. 01. 2018                                                                           

3.2. Dokončení  : 30.06.2018 

   

44..  CCEENNAA  

4.1. Cena je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. na základě nabídky zhotovitele a 
podmínek objednatele, je navržena jako maximální platná po celou dobu plnění zakázky a 
celková cena jako cceennaa  ssmmlluuvvnníí  nneejjvvýýššee  ppřřííppuussttnnáá, kterou je možno překročit jen za 
podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a je rozdělena následovně: 

  CCeennaa  ddííllaa  cceellkkeemm  bbeezz  DDPPHH      ::  88..668899..998800KKčč  

  DDPPHH  2211%%          ::  11..882244..889966  KKčč  

  CCeennaa  ddííllaa  cceellkkeemm  vvčč..  DDPPHH      ::  1100..551144..887766  KKčč  

  

4.2. Tato cena může být upravena pouze po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které 
vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda musí být provedena 
písemně předem jako dodatek smlouvy o dílo. 

4.3. Případné vícepráce budou rozpočtovány stejnými jednotkovými cenami, jako jsou uvedeny 
v rozpočtu nebo jednotkovými cenami ve stejné cenové úrovni. 

 

55..    FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ,,  PPLLAACCEENNÍÍ  

5.1.  Provedené práce na díle budou hrazeny pouze pokud budou oboustranně odsouhlaseny ve 
zjišťovacím protokolu. Do 14ti dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví 
zhotovitel fakturu – daňový doklad. Zjišťovací protokoly (soupis provedených prací) budou 
potvrzeny pověřeným zástupcem objednatele. 

 

5.2. Při odsouhlasování objemu provedených prací a dodávek budou pro zástupce objednatele 
vodítkem rozpočty zpracované zhotovitelem jako součást cenové nabídky.  

5.3. Platební doklady budou vystaveny a zaslány na adresu objednatele, budou mít veškeré 
náležitosti účetních daňových dokladů. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je 
objednatel oprávněn ho vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Daňové doklady musí mít 
veškeré náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 

5.4.  Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 15  ddnníí  ode dne doručení platebního dokladu 
objednateli ve dvojím vyhotovení. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději 
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v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

  

66..  PPŘŘEEDDÁÁNNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  AA  SSTTAAVVEENNIIŠŠTTĚĚ  

6.1. Projektovou dokumentaci předal objednatel zhotoviteli před uzavřením této smlouvy o dílo. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a to v takové kvalitě, aby zhotovitel 
mohl provést dílo dle této smlouvy. Staveniště bude předáno nejpozději do 30. 06. 2018. 
Zhotovitel provede dílo na místě k tomu vymezeném. Rozestavěné dílo je vlastnictvím 
objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání díla. 

6.3. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 5 pracovních dnů předem.  

6.4. Staveniště bude vyklizeno do 1 týdne po předání a převzetí díla (etapy, části) včetně objektů 
zařízení staveniště. 

  

77..  ZZMMOOCCNNĚĚNNÍÍ  AA  KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  OOSSOOBBYY  

Objednatel zmocňuje svého zástupce  k funkci stavebního dozoru tj. k odevzdání stavenišť, 
pracovišť, stavebních připraveností, přejímání provedených prací, k podpisování měsíčních 
soupisů prací a k dalším úkolům vyplývajícím z této smlouvy. 

ZZaa  oobbjjeeddnnaatteellee::  
Zástupce pro věci smluvní : Mgr. Bohuslav Roll 

  
Zástupce pro věci technické : KAP ATELIER s.r.o. 
    Filip Krstič, vedoucí Sportovní haly  

  

ZZaa  zzhhoottoovviitteellee::    
Zástupce pro věci smluvní : Ing. Marek Opatrný, jednatel, Daniel Opatrný, jednatel 
Zástupce pro věci technické : Ing. Ivan Pavliš 
Stavbyvedoucí   : Ing. Ivan Pavliš 
Telefon    : xxx 
Fax    : xxx 
E-mail    : xxx 

  

88..  PPŘŘEEDDÁÁVVÁÁNNÍÍ  AA  PPŘŘEEBBÍÍRRÁÁNNÍÍ  PPRRAACCÍÍ,,  PPŘŘEEVVZZEETTÍÍ  DDÍÍLLAA  

8.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat včas zástupce objednatele k provedení kontroly, pokud 
tento kontrolu v přiměřené lhůtě neučiní, považuje se jednání objednatele za souhlasné 
s provedením příslušné části díla dle této smlouvy. V opačném případě je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve 
stavebním deníku.  

8.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí 
zhotovitel i takto vzniklou škodu. 
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8.3. Předání a převzetí díla bude provedené písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve 
objednatele písemně min. 5 pracovních dnů předem. Součástí předání a převzetí díla bude i 
předání dokladů (viz dokladová dokumentace a přejímací řízení) a zaškolení zaměstnanců 
objednatele. 

  

99..  ZZÁÁRRUUKKYY  ZZAA  DDÍÍLLOO  

9.1. Zhotovitel přebírá záruku po dobu 60 měsíců  od předání a převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně 
závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez 
zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla. 

9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
písemné reklamace a končící dnem, kdy převzal investor od zhotovitele opravenou vadu.  

9.3. Zhotovitel je povinen řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich 
odstraňování zahájit do 15ti dnů od obdržení písemné reklamace a ukončit je v co nejkratším 
termínu, nejpozději do jednoho měsíce, pokud se strany v konkrétním případě písemně 
nedohodnou jinak nebo pokud dané vady v této lhůtě objektivně odstranit nelze. V případě 
neodstranění vad uvedených v písemné reklamaci, bude každý započatý den po daném 
termínu penalizován viz bod 13.4. této smlouvy. 

9.4. Důvodnost písemné reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že písemná reklamace byla 
znaleckým posudkem uznána za důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho 
vyhotovení do 21ti dnů od doručení jejich vyúčtování. 

9.5. V případě nereflektování zhotovitele na písemnou reklamaci je objednatel oprávněn dát 
reklamované vady odstranit na své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit 
náklady na odstranění zvýšené o 25% jako smluvní pokutu, do 21ti dnů od jejich písemného 
uplatnění u  zhotovitele. 

  

1100..  SSTTAAVVEENNIIŠŠTTĚĚ  

10.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu pro realizaci díla, 
aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, užívání a odklizení objektů zařízení 
staveniště a deponie materiálu zahrnul do ceny, včetně zajištění potřebných povolení. 

10.2. Případný zdroj vody, elektrické energie bude zajištěn objednatelem. 

10.3. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny 
ropnými a jinými podobnými produkty. 

10.4. Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen ji používat jen v souladu 
s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje dle platných zákonů ČR zlikvidovat veškeré odpady, které jím vznikly 
při realizaci této smlouvy o dílo. 

10.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou vinou zhotovitele na stavebních a montážních 
materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli jdou k tíži zhotoviteli.  

10.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerou bezpečnost práce pro své zaměstnance. 



  

  - 5 -                

 

                                                                        

10.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku 
na staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených 
termínech. 

10.9. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen 
uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení 
původního stavu staveniště. 

  

1111..    PPOOSSTTUUPPNNÉÉ  ZZPPŘŘEESSŇŇOOVVÁÁNNÍÍ  SSMMLLOOUUVVYY  

11.1. Smlouva může být zpřesněna dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný 
postup, rozsah prací nebo úpravu ceny, pokud to není v rozporu se zadávací dokumentací 
nebo zákonem. Jestliže si strany v dodatku nevymíní jinak, ruší jeho znění příslušná 
ustanovení původní smlouvy. 

11.2. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. 

11.3. Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do 
30ti dnů ode dne, kdy návrh obdržela. 

1122..  OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT  ZZAA  VVAADDYY  

12.1. Převzal-li objednatel dílo s vadami, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady 
nebo přiměřenou slevu. Objednatel v zápisu o předání a převzetí navrhne lhůtu k odstranění 
vad, která musí být přiměřená povaze a rozsahu vad. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu 
neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit. Ustanovení o vadách 
platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato. 

12.2. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu 
objednateli písemně předat. 

 

1133..  SSAANNKKCCEE    

13.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení díla z důvodů ležících na jeho straně. To platí i pro dílčí 
dohodnuté termíny předání ucelených částí díla. 

13.2. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody vzniklé z nedodržení termínu 
dokončení díla, pokud tyto škody převýší smluvní pokuty. 

13.3. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1% z dlužné části za každý započatý den prodlení. 

13.4. Vady a nedodělky odstraní zhotovitel do 10ti pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto 
jinak) od převzetí díla objednatelem pod penalizací 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jedná 
se o vady a nedodělky zjištěné při předání díla objednateli a uvedené v předávacím 
protokolu.  

13.5. Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém 
případě rovněž pod smluvní sankcí 5.000,- Kč za každý den prodlení.  Zhotovitel odpovídá za 
veškerou škodu či poškození materiálů, zařízení, mechanismů, pomůcek a vybudovaných 
části děl na staveništi se nacházejících, pokud byly způsobeny jeho vinou, v takovémto 
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případě je povinen zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady spojené s jejich uvedením 
do původního stavu. 

  

1144..    RRIIZZIIKKAA  AA  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  

 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn z odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti se shodným předmětem 
plnění, jako je plnění díla, a to ve výši minimálního pojistného plnění 10 000 000 Kč s tím, že 
pojistná smlouva musí zahrnovat odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou objednateli 
nebo třetí osobě až do výše sjednané pojistné částky. Zhotovitel je povinen předložit kopii 
příslušné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, ze kterého bude splnění tohoto 
požadavku patrné, kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy na základě požadavku 
objednatele.   

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu či poškození materiálů, zařízení, mechanismů, 
pomůcek a vybudovaných části děl na staveništi se nacházejících, pokud byly způsobeny jeho 
vinou, v takovémto případě je povinen zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady 
spojené s jejich uvedením do původního stavu. 

  

1155..  DDOOKKLLAADDOOVVÁÁ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  

Dokladová dokumentace bude vedena v souladu s příslušnou právní úpravou, k tomuto se 
zhotovitel zavazuje. 

1155..11..  SSTTAAVVEEBBNNÍÍ  DDEENNÍÍKK  

15.1.1. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během 
pracovní doby trvale přístupný. Kromě stavebního deníku bude na místě realizace díla veden 
i deník víceprací. 

15.1.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník objednatele. V deníku 
nesmí být vynechána prázdná místa. Mimo pověřeného pracovníka objednatele může 
provádět potřebné záznamy v deníku: 
- technický dozor objednatele 
- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru 
- orgány státního stavebního dozoru 
- příslušné orgány státní správy 
- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele 

15.1.3.  Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním 
deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel stavební dozor, prodlužuje se termín 
k vyjádření na 5 dnů. V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření, bude průpis odeslán 
v den provedení zápisu, eventuelně faxem. Objednateli je předáván první průpis stavebního 
deníku. 

15.1.4. Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel 
objednateli k termínu přejímacího řízení. 

15.1.5. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo 
provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. 
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15.1.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy o dílo. 

1155..22..  KKNNIIHHAA  VVÍÍCCEEPPRRAACCÍÍ,,  OODDPPOOČČTTUU  AA  ZZMMĚĚNN  

Pro účely změny rozsahu díla povede zhotovitel samostatnou knihu víceprací, odpočtu a 
změn. 

15.2.1. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti zadávací dokumentaci vyvolaná 
zhotovitelem. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele a pokud si 
to objednatel pro daný případ vyhradí i zpracovatele zadávacího projektu.  

15.2.2.  Knihu víceprací, odpočtů a změn předloží zhotovitel k přejímacímu řízení. 

15.2.3. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen, 
uvedených v nabídce zhotovitele. Cena díla může být upravena pouze na základě dodatků 
k této smlouvě. 

1166..  PPŘŘEEJJÍÍMMAACCÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  

16.1. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat na základě úspěšně provedených zkoušek a 
kontrol, proškolení zaměstnanců. 

16.2. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž 
objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá, a za jakých podmínek tak činí. 
O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol.  

16.3. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení atesty použitých materiálů 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění a další doklady dle 
požadavku technického dozoru.  

16.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, která má vady bránící provozování díla. 

 

1177..  VVYYŠŠŠŠÍÍ  MMOOCC  

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. 

17.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody 
smluvních stran.  

17.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku 
takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení písemně uvědomí druhou smluvní stranu.  

17.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, 
dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.  

  

1188..  ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

18.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnosti případné všechny předchozí ujednání o 
této smlouvě, mimo obchodních podmínek objednatele (zadávací dokumentace veřejné 
zakázky) a nabídky zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze 
písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.  
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18.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními obchodního zákoníku. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. 
Občanského zákoníku. 

18.3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. 
Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným 
jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za 
nemožný, bude spor řešen příslušným soudem.  Za rozhodné právo se pak považuje právo 
České republiky. 

18.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

18.5. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy 
jednou ze smluvních stran nebo o omezení rozsahu předmětu plnění, nahradí si smluvní 
strany vzájemně vzniklou škodu. 

18.6. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by 
vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.  

18.7. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky s cílem vytvořit co 
nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.  

18.8. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu realizace díla provádět změny v technickém řešení 
díla, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.  

18.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém, z nichž každý má 
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

 

 

 
V Chomutově dne 2. 1. 2018  

 
 
 
 

 V ………………………… dne: …………. 
 
 
                                                                 

      ZZaa  oobbjjeeddnnaatteellee::  

                                          BBcc..  VVěěrraa  FFrryyččoovváá,,jjeeddnnaatteell  

KKUULLTTUURRAA  AA  SSPPOORRTT  CCHHOOMMUUTTOOVV  ss..rr..oo..  

  ZZaa  zzhhoottoovviitteellee::  

IInngg..  MMaarreekk  OOppaattrrnnýý,,  jjeeddnnaatteell  

IInntteerrmmoonntt,,  OOppaattrrnnýý,,  ss..rr..oo..  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________  

DDaanniieell  OOppaattrrnnýý,,  jjeeddnnaatteell  

IInntteerrmmoonntt,,  OOppaattrrnnýý,,  ss..rr..oo..  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________  

BBcc..  LLuukkáášš  LLííppaa,,  jjeeddnnaatteell  

MMAALLTTOOPP  EEKKOO,,  ss..rr..oo..    
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