
SMLOUVA O DÍLO 
216/2017/Pa

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucí / m 
Správy toků - oblast povodí Dyje
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel*4)

a
Regioprojekt Brno, s.r.o.
sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno 
doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno 
IČO: 00220078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335
zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti
číslo telefonu: 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

„VN Niva44; dále jen „projektová dokumentace14, 
na vodním toku: Bílá Voda, číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-0810,
IDVT: 10219544, ř. km: 19,290, 
katastrální území: Niva,
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.
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1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu pro vydání stavebního povolení a pro 
provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce,
- zaměření skutečného provedení stavby (stávajícího stavu) ověřené osobou oprávněnou pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností a zpracování geometrického plánu stavby pro 
majetkoprávní vypořádání a zápis do KN, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků, případně 
změny druhu pozemku,

- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek,
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby),
- statické posouzení navrhovaných a dotčených objektů a konstrukcí,

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu čimiosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
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11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

a 2 x CD (v elektronické podobě needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 8.1.2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 26.4.2018
- Dokumentační komise svolaná projektantem do: 27.7.2018
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31.8.2018.

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 289 000,. Kč bez DPH, slovy dvěstěosmdesátdevěttísíckorunčeských bez 
DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole 
provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí 
díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny 
díla, až po odstranění těchto vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 2 800,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy obj ednatel neposkytuj e.
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4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení díla zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným 
protokoly dle čl. III odst. 1.1 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech 
vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 
602 00 Brno

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou faktura vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v obora stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 17 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 31 dní před termínem odevzdání díla.

3.3. Zápis zjednám dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 
provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
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5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směna. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků 
- oblast povodí Dyje na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 
13, 602 00 Brno.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o
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kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle ěl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VIL odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.
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6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech 
příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují 
postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti 
s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může 
přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brně dne 1. 4- 2oH

Lesy eské republiky,-sJ
Ing. Pavel 1 lopjan 

vedoucí Správy toků-OP Dyje

V Brně dne 22. 12. 2017

Regioprojekt Brno, s.r.o. 
Ing. Petr Marčák 

prokurista

Příloha ě. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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2 2 Pmcovni pokyn 144 201 / Piíloha o

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p. 

Správa (oku - oblast povodí Dyje

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: VN Niva

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PIT):

Projektová dokumentace pro vydáni stavebního povoleni a pro prováděni stavby

Místo: Niva Obec s rozšířenou posobnosti: Prostějov 

Katastrální území: Niva 

Clil’ 4-15-02-0810

Kraj: Olomoucký 

Název toku: Bílá Voda

IDVI 10219544

Druh prací: údržbové práce

Charakter akce: investice I neinvestice

Vymezeni úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka' 

od ř. km 19,290 do ř. km 19,570, tj. 280 m (těleso hráze je v ř.km 19,290)

Popis stávajícího stavu:

Zájmová nádrž se nachází cca 500m jižně od obce Niva. Vodní dílo Niva je evidovaná v hmotném 
majetku LČR pod ev.č. IMA 924 539 s datem pořízeni 2.11.2011 (kolaudace 21.12.1966 vydal MM 
Prostějov). V současností je VN Niva s poškozenými objekty - bezpečnostní přeliv, vypouštěcí 
zařízeni (požerák) a prollnajícl levé zavázáni tělesa hráze. Dále je zde v zátopě předpoklad 
zaneseni prostoru sedimentem. Bezpečnostní přeliv má tyto poškozeni: dochází k prolínáni vody 
v místě zavázáni do tělesa hráze a popraskanou nadezdlvkou bezpečnostního přelivu (která 
prolíná). Ve spadišti bezpečnostního přelivu chybí kameny - výmol. U výpustného zařízeni 
(požeráku) jsou z vnitřní strany poškozeny „ocelová stupadla" a betonová konstrukce samotného 
tělesa dvoudlužového požeráku. Dle zápisu TBD dochází k průsaku podél odpadního potrubí 
požeráku. Na levém zavázáni se objevila průsaková cesta (dva otvory o průměru cca 2-3cm) bez 
zabarveného výtoku. Dále výskyt náletových křovin na vzdušném líci tělesa hráze. Pobřežní 
pozemky zjedná strany tvoři les (z východní strany zátopy) a z druhé strany pás porostu (ze 
západní strany zátopy). Všechny dotčené pozemky pod hrází jsou v majetku LČR, v zátopě jsou 
pozemky ve většinovém majetku ČR s právem hospodaření LČR, s.p., vyjma p.č. 687/2 a 687/4 
v k.ú. Niva (s dotčenými vlastníky se jedná o odprodeji pozemků). Zájmové území je přístupné ze 
zpevněné polní cesty a následně po TTP k VN.

Popis návrhu a požadavků investora:

Bude provedena oprava funkčních objektů hráze - vybouráni výpustného zařízeni (požerák), 
bezpečnostního přelivu a jejich opětovné zbudování a sanace průsakových cest. Z tohoto důvodu 
bude provedeno odtěženi tělesa hráze kolem těchto objektů a jeho opětovné zhotoveni - takto se 
zamezí průsakovým cestám, o kterých se zmiňuje p. Žatecký (Vodní díla TBD a.s.) ve svoji zprávě 
o prohlídce TBD.

Při provádění opravy funkčních objektů na hrázi a průsaku hráze se provede i odstranění 
sedimentu z prostoru zátopy - od výstavby po současnost se zde nic netěžilo - tím dojde k 
obnoveni kapacity retenčního prostoru.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Investor umožní nahlédnuti zhotoviteli zadané PD do původní PD. Rozbory sedimentů z r. 2017.

i

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 7 160 tis. Kč bez DPH



2.2 Pracovní pokyn DM 20 1/ Poloha o

Postup (fáze) zpracování PD:

<> zajištěni podkladu pro návrh technického řešeni (včetně přesného - maximálního rozsahu 
záborii pozemku), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemku a staveb a 
zajištění vyjádřeni vlastníku, projednáni a zajištění písemného vyjádření od vlaslnika/ků 
pozemlui/kú na umožnění přístupu - z polní cesty přes TIP až k VN Niva (pro stavební 
práce i trvalý přístup Ir nádrží po dolní provozování vodního díla)

Koncept projektu bude piojerlnán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 26/1,2018

Případné náviliy změn (vyplývajíc! z výsledku projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednáni do 
dokumentační komise objednatele.

Dokumentační komise svolaná projektantem do: 27.7.2018

PO pro vydáni stavebního povolení a pio provádění stavby bude vyhotoven v Oks samostatných 
paré a ve dvou vyhotovení CD (PD v elektronické/digitální podobě).

PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady:

<* geodetické práce, (požadujeme výškopis v BPV a polohopis v souřadnicovém systému 
JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány 
objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech 
bodří, které byly použity pro účely projektováni a mohou být využity při vytyčovacích, 
kontrolních a dokumentačních činnostech,

o aktuální údaje ČHMIJ (určeni profilů - k tělesu hráze, n-leté a m-denní vody),

o inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek /Zkouška vhodnosti zemin, 
zkouška vhodnosti podloží - (sondy zavázání, výpustní objekt, v místě porušeni hráze - 
výronu). Budou požadovány zkoušky stanovení vlhkosti zemin, stanovení zrnitosti zemin, 
stanovení konzistenčních mezí a laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin/,

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

» průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

» fotodokumentace,

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,

b přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky (pro kapacitu bezpečnostního přelivu a výpustného zařízeni, 
výpočet převedeni minimálního zůstatkového průtoku),

o statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu,

• situace,

® podélný profil (na délku zátopy od tělesa hráze až po místo soutoku s odpadním korytem, 
ve vhodném přehledném měřítku), musí zde být patrné původní dno, navrhované dno 
a současný stav nánosů - to vše vztaženo k nadmořské výšce (pro získáni původních 
hodnot bude k nahlédnuti původní PD),



2.2? ťuuiovni pokyn Mů 20 17 Příloha o. t

>• podélný profil tělesa hráze (ve vhodném přehledném měřítku, se zákresem přívodních
rozměru hráze a se zákresem po obnově tělesa hráze - vše vztaženo k nadmořské
výšce)

<> příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky
svahování, označení břehů atd. (max. po 50 m v zátopě a max. po 10 rn v tělese hráze 
(se zákresem dotčených a sousedících nemovitosti a objektů, včetně jejich okótování, i 
s vyznačením hranic pozemků)),

vzorové příčné profily - pro každý konkrétní drtili navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech (ve vhodném přehledném 
měřítku),

» výkresy objektů (ve vhodném přehledném měřítku),

o prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (zejména kladečské schémata 
uložení kamene (např. u přelívné hrany bezpečnostního přelivu), uložení výztuže, 
ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní 
spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů konstiukcí, římsy, spárování, apod.),

<* prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (např. bednění, pažení, 
převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.),

o podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),

o zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

« situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,

o zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponil, odvodnění, převádění vody apod.,

o technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

o podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

o zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, (konkrétně v rámci 
programu - 129290 podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích z programu 129292 z MZE, Rozpočet rozdělit na jednotlivé SO)

o jmenný seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich 
uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý 
zábor a uvedením adresy i kontaktních údajů (získaných v rámci komunikace),

o výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

e soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

I.
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plán bezpečnosti a ochiany zdrávi při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP imisi splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie výstavby,

Požadovaný obsah dotdadové části:

<• zápisy z výrobních výboiii (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

» aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

° vyjádření správou a vlastníku inženýrských sílí,

•> vyjádření a souhlasy orgánu a organizací a dotčených fyzických a právnických osol) 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž budou přístupy na stavbu dle 
projektové dokumentace. Výsledky tohoto projednáni sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané vlastníkem pozemku.

« stanovisko správce povodí,

•> stanovisko obce (zastupitelstva obce),

o koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

e vyjádřeni o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydáni územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

» povoleni ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke káceni budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitosti žádosti o povolení ke káceni, poznámka: u dřevin v cizim vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užíváni pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

o souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") s těžbou v lese, stanovisko 
orgánu státní správy lesů,

o vyjádřeni vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OL.H, souhlas se stavbou dle § 14 lesního 
zákona,

° vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") a odnětí pozemků plněni funkci 
lesa (znalecké posudky a rozhodnuti) v případě nutnosti vynětí či odnětí,

o souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF,

® vyjádřeni Moravského rybářského svazu,

o vyjádřeni uživatele rybářského revíru,

o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění

• vypracováni souhrnu podmínek stanovených pro umístěni, povolení a prováděni stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádáni,

Ostatní požadavky:

» štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř, km stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzen! plnění povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném zněni, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízeni apod.) a zda bude stavba svým
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rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámeni o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

o způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopkň v souladu se zákonem č 
185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím 
spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb, a 383/2001 Sb,, zákon o 
hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 
a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnéjší řešení. Návrh využili či uloženi odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajisti jejicli vyjádření (souhlasy) 
včetně podmínek uzavřeni smlouvy pro takové využiti (uložení); výsledky tolioto 
projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádřeni s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (připadne i nájemcem),

o projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní - investiční, bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení, 
oprava tělesa hráze, odstranění sedimentu, VRN a dále dle potřeb dotačního titulu), 
všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů,

« zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, a to v minimálním počtu 2 výrobních výborů, 
zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení 
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem 
projednán a odsouhlasen objednatelem,

® pro účely konání výrobních výborů předlož! zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 7 dny před konáním výrobního výboru,

® projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy 
v elektronické podobě - formát pdf.) v terminu minimálně 17 dni předem (před konáním 
dokumentační komise),

® zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla, 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou 
podobu, a to nejpozději 31 dni před terminem odevzdáni díla,

® PD bude předána i na 2ks CD (v elektronické podobě needitovatelné - formát pdf., 
editovatelné - formát doc, xls. dwg. dgn., včetně geodetického zaměřeni),

o originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištěni přípravy stavby a pro 
zadáni a realizaci stavby, zhotoviteli bude umožněno nahlédnuti do stávající 
dokumentace stavby a do dokladů související se stavbou,

e součásti zadáni je i prováděni autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předáni a 
převzetí zhotovené stavby apod,), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentaci, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací 
dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnoceni nabídkové ceny, přičemž 
skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,
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PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY
(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce: VN Niva - projektová dokumentace

Práce Cena bez DPH (Kč) DPH(... %) Kč,-
Cena včetně DPH 

(Kč)

1. etapa - DÚR

1. Geodetická a kartografické výkony

2. Práce průzkumné (rozbory)

3. Práce projektové

4. Inženýrská činnost (zajištění 
dokladové části, atd.)

1. CELKEM 0 0 0

II. Etapa - DSP, DPS

1. Geodetické a kartografické výkony 42000
geodetické 
zaměření bez GP

2. Práce průzkumné (rozbory) 37000 ČHMÚ, IGP

3. Práce projektové 175000

4. Inženýrská činnost (zajištění
35000

bez
dokladové části, atd.) Biolog.průzkumu

II. CELKEM 289000 60690 349690

1. a II. Celkem 289000 60690 349690

III. etapa - autorský dozor

1. Jedna účast na stavbě 2800 588 3388

V(e): Brně Dne: 19.12.2017

Zpracoval: Ing. P

(razítkprpodpis)
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