



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným

primátorem města Brna

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

, ředitelem Závodu Brno

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená

předsedou představenstva

panem

místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534



číslo smlouvy o dílo: SmB: 5617055062
číslo smlouvy o dílo DPMB: 17/1159/5080
číslo smlouvy o dílo ŘSD: 03PT-003253
číslo smlouvy o dílo Teplárny: 0 / 17 / 808
(společně dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, jejímž jménem jedná na základě
Plné moci ze dne 31. 08. 2017

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257

zastoupená předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2211

a

Společník II: **STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

zastoupená _____ předsedou představenstva a _____, členem
představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 454 74 281
DIČ: CZ45474281

zastoupená jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 5062

číslo Smlouvy: 201706601/0930/17/VHS a DS
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**“, bylo realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na a) provedení a dokončení tohoto

Díla a na odstranění všech vad na něm, za Smluvní cenu, kterážto bude určena podle Podčlánku 12.3 Podmínek a kterážto podléhá úpravám v souladu se Smlouvou b) zařízení dalších záležitostí uvedených v odst. 4 této smlouvy o dílo za dohodnutou cenu, kterou tvoří součást Smluvní ceny

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2 (dále jen „Podmínky“).
2. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a kromě dokumentu pod písmenem (a) současně tvoří také seznam příloh této smlouvy o dílo:
 - (a) Smlouva o dílo
 - (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
 - (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr¹
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky²
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky³
 - (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2⁴
 - (g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)⁵
 - (h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
 - (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.“

¹ Oceněný soupis prací je na elektronickém datovém nosiči.

² Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

³ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

- (i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)⁶
- (j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení
- (k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2
- (l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek
- (m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
- (n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu
- (o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- (p) Seznam osob (hlavní stavbyvedoucí a další stavbyvedoucí)

3. Základní datum je 02. 10. 2017

4. Předmět této smlouvy o dílo zahrnuje vedle provedení Díla specifikovaného v Technické specifikaci, Výkresech a Souvisejících dokumentech také:

- a) vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu Pod-článku 4.1 písm. d) (i) Podmínek;
- b) vyhotovení geometrického plánu (odsouhlaseného Magistrátem města Brna a DPMB) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a v 7 datových vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu jsou stanoveny v příloze (n) této smlouvy o dílo;
- c) poskytnutí licencí ve smyslu Pod-článku 1.10 Podmínek k Dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrického plánu ve smyslu písm. b) tohoto odstavce;
- d) zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby, přičemž:
 - i. Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, resp. úřadům potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;

⁶ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

- ii. Zhotovitel vyžádá, zajistí a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů;
- iii. Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;
- iv. Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;
- v. Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu Stavby;
- vi. Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání Stavby;
- vii. v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků (i. až vii. společně dále jen „Zařízení záležitosti“)

U stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR [příloha (h)2] a v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3] musí být proveden zkušební provoz v délce trvání alespoň 3 měsíce. Na zkušební provoz nedopadá doba pro dokončení díla.

Zařízení záležitosti je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí lhůty pro dokončení díla, resp. po ukončení zkušebního provozu u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3], při zohlednění zákonných lhůt, jimiž jsou dotčené orgány státní správy vázány. Na Zařízení záležitostí nedopadá doba pro dokončení díla. Zařízení záležitostí se neprovádí u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR [příloha (h)2].

- e) provedení všech dalších činností a vyhotovení všech dalších dokumentů předpokládaných Smlouvou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelům částečně z OPD a OPPIK, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými těmito operačními programy, které se zavazuje pro účely této smlouvy o dílo dodržovat.
6. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPD a OPPIK v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména:
- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatelů (zejména Odbor implementace evropských fondů MMB, Odbor investiční MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu,

Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;

- b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPD a OPPIK smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu.
7. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
8. Během realizace stavby je zhotovitel povinen umístit na místě realizace velkoplošný billboard podle Pod-článku 4.1 Podmínek, o minimálních rozměrech 5,1 x 2,4 m dle Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020.
9. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění velkoplošného billboardu podle Pod-článku 4.1 Podmínek bude v místě Stavby umístěna stálá pamětní deska dle Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 z odolného a trvalého materiálu o rozměrech 0,4 x 0,3 m (dále jen „Pamětní deska“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení.
10. Obsah informační tabule podle Pod-článku 4.1 Podmínek a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele a "Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 -2020". Konečný vzhled velkoplošného billboardu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.
11. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

12. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, zhotovitel se tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady a zařídí i další záležitosti spadající pod předmět této smlouvy o dílo včetně vyhotovení geometrického plánu a Zařízení záležitosti v souladu s ustanoveními Smlouvy.
13. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní a Zařízení záležitosti, Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy o dílo disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo.
15. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
16. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž osm obdrží objednatel a dvě obdrží dodavatel/zhotovitel.
17. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/142 dne 21. listopadu 2017

Datum: 18. 12. 2017

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: primátor

za objednatele

Statutární město Brno

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: místopředseda
představenstva

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: místopředseda
představenstva

za objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: I

Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

STRABAG a.s.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: předseda/představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zadavatelé:

Statutární město Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Teplárny Brno, a. s.

Název veřejné zakázky:

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"

zadávaná v užším řízení podle ust. § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

dle ust. § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390, **Dopravní podnik města Brna, a. s.**, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881 a **Teplárny Brno, a. s.**, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 46347534 (dále jen „zadavatel“) zahájil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek užší zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení v souladu s ust. § 81 ZVZ

rozhodl a oznamuje své rozhodnutí

o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

Název (obchodní firma)	Sídlo	IČO
„Výstavba tramvajové tratě Plotní“, vedoucí společník: IMOS Brno, a.s.	Olomoucká 704/174 Černovice 627 00 Brno	25322257

Platný podpis

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla předmětem hodnocení:

Seznam uchazečů			
Název (obchodní firma)	Vedoucí společník	Sídlo	IČO
„Tramvaj Plotní – OHL-FIRESTA“	OHL ŽS, a.s.	Burešova 938/17 Veveří 602 00 Brno	46342796
„Výstavba tramvajové tratě Plotní“	IMOS Brno, a.s.	Olomoucká 704/174 Černovice 627 00 Brno	25322257

Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek:

Konečné pořadí nabídky	Obchodní firma / označení uchazeče	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1.	Výstavba tramvajové tratě Plotní	1.197.447.545,43
2.	„Tramvaj Plotní – OHL-FIRESTA“	1.344.445.855,-

Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat zdůvodněné námitky podle ust. § 110 odst. 4 ZVZ. Případné námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel v souladu s ust. § 82 odst. 1 ZVZ nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Uchazeč se rovněž může vzdát práva na podání námitek dle ust. § 110 odst. 8 ZVZ. Případné námitky nebo vzdání se práva na podání námitek musí být doručeny na adresu zástupce zadavatele, společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno.

V Brně dne 21. 11. 2017

za zadavatele
MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
, advokát a jednatel

(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz
výměr

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

PRO: Statutární město Brno, sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

a

Dopravní podnik města Brna, a.s., sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

a

Teplárny Brno, a.s., sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a. s.			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a. s.			
zajištění Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a veškeré další činnosti spadající pod předmět smlouvy, které nelze podřadit do předchozích kolonek			
Celková cena	100	0,22 100	

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390

imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací, a to v členění dle jednotlivých samostatně fakturovaných skupin stavebních objektů. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny bez DPH jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“ nebo „**ZVZ**“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2
- (g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
- (h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
 - (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.
- (i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)
- (j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení
- (k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2
- (l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek
- (m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
- (n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu

- (o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata (vybrána jako nejvýhodnější), poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Plně respektujeme skutečnost, že

- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou ve vztahu mezi námi a Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d) a (e) Smlouvy o dílo;
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního podniku města Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s. jsou ve vztahu mezi námi a Statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a.s. a Teplárnami Brno, a.s. uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo;
- Příloha k nabídce je sestavena tak, aby bylo zohledněno uplatňování Smluvních podmínek uvedených v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo;
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR je uplatňována Technická specifikace v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci (tj. díl 4 zadávací dokumentace)
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR není předmětem plnění „zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Ředitelství silnic a dálnic v řízení o užívání Stavby“.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným uchazečem (dodavatelem) uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda případně spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:

funkce předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku v zastoupení společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, za kterou jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník a správce společnosti **IMOS Brno, a.s.**

Adresa Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Datum 01. 12. 2017

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a. s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a. s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
Firma a sídlo Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Výstavba tramvajové tratě Plotní“ Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <u>Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS</u> Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <u>Společník II - STRABAG a.s.</u> Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 <u>Společník III - Dopravní stavby Brno, s.r.o.</u> Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Firma a sídlo Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	[bude doplněno]
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	Nepoužije se
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o dílo: i) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na veškeré stavební a montážní práce a na komponenty, mimo technologickou část; ii) 72 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na technologickou část stavby (předizol. potrubí vč. příslušenství a montáže);


Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: +420 548 129 111, 532 172 111, fax: +420 548 129 390, 532 172 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2: i) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na stavební práce a dodávky, s výjimkou A) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců; B) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ; ii) v délce uvedené v Technických kvalitativních podmínkách (součást Technické specifikace, která tvoří přílohu (g) smlouvy o dílo) u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce; iii) v délce dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení (příloha (j) smlouvy o dílo).
Náklady	1.1.4.3	„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“) Pro Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR platí, že výše nákladů bude stanovena dle <i>Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů</i> vydané dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní infrastruktury.
Sekce	1.1.5.6	Sekce vymezují přílohy (h)1 až (h4) smlouvy o dílo (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.
Dílo	1.1.5.8	„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř bankovních záruk v poměrech odvozených od Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů
Záruka za odstranění vad	4.25	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř bankovních záruk v poměrech odvozených od Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 2.500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> Nepoužije se
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 100.000 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 5.000.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 500.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za porušení ustanovení o zákazu použití podzhotovitele dle Pod-článku 4.4</i> 1.000.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 h)	<i>Za porušení povinnosti vést kterýkoliv Stavební deník dle Pod-článku 1.1.1.11</i> 100.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 i)	Nepoužije se
	4.28 j)	<i>Za porušení povinností zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Pod-článku 4.8 a Pod-článku 6.7</i> 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	Nepoužije se
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008017, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008018, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008019, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008030 je Zadavatelem určená společnost: E.ON Distribuce, a.s. , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 28085400 Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		podzemního vedení sítě elektronických komunikací je Zadavatelem určená společnost: UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČO: 00562262 Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka plynárenských zařízení dle smlouvy č. 4000201319 je Zadavatelem určená společnost: GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128 je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063
Přejímací zkoušky	9.1	i) Zkouška svarů Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2: a) Svářečský deník, b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů, c) Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové kontroly UT, kontroly návarů a penetračního zkoušení PT; na min. 10% svarů (návarů) určených objednatelem Odborem technické kontroly Dopravního podniku města Brna (dále jen „OTK“). V případě nevyhovujících výsledků určí svářečský dozor DPMB dalších 50 % svarů pro NDT, Přejímka svarů proběhne mezi Zhotovitelem a OTK, ze které bude sepsán samostatný protokol o splnění předání požadovaných a vyhovujících dokladů dle vzoru obsaženého v příloze (I) smlouvy o dílo. Tento protokol bude součástí dokladové části realizovaného díla;


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		ii) Další zkoušky vyplývající z technické specifikace
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 01. 12. 2017

Za Společnost „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
předseda představenstva



Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) Všechny *Variace*, které navyšují Přijatou smluvní částku, vyžadují předtím, než Správce stavby přistoupí k podpisu změnového listu v návaznosti na Pod-články 13.1, 13.2 a 13.3 Smluvních podmínek předchozí souhlas dílčího Objednatele, v jehož zájmu jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. Tento postup platí i pro případy, kdy je aplikován bod (8).
- (4) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (5) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (6) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (7) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (8). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (8) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 8 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

V Brně, dne 01. 12. 2017

.....
Za společnost „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
předseda představenstva

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olešnická 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: +420 548 179 111, 532 172 111, fax: +420 548 179 390, 532 172 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo:												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):														
Objednatel:														
Zhotovitel: [doplňte]														
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		<table border="1"><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>3</td><td>Projektant</td></tr><tr><td>4</td><td>Supervize (pokud bude aplikována)</td></tr><tr><td colspan="2">[doplňte dle potřeby]</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize (pokud bude aplikována)	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce													
1	Správce stavby													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize (pokud bude aplikována)													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]														
Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
<table border="1"><thead><tr><th>Cena navrhovaných Změn záporných</th><th>Cena navrhovaných Změn kladných</th><th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis											
Funkce zaměstnance Objednatele určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis											
Supervize (pokud bude aplikována)	jméno	datum	podpis											
Správce stavby	jméno	datum	podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné zastupovat Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis											
Zhotovitel	jméno	datum	podpis											
			Číslo paré:											