SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA
A TECHNIKA BOZP
&. 0002/00342246/2018

Smluvni strany

Ceské muzeum stribra, prispévkova organizace

(Objednatel)

Ing. Lubos K¥ivanek

(Zhotovitel)



Dnesniho dne uzavrely Smluvni strany:

Objednatel: Ceské muzeum stiibra, p¥ispévkova organizace
se sidlem: Barborska 28, 284 01 Kutna Hora

zastoupeny: PhDr. Svétlana Hrabankova, feditelka p.o.

1CO: 00342246

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

Komeréni banka, a.s.

1435161/0100

a

Zhotovitel: Ing. Lubos K¥ivanek

se sidlem: Neumannova 299, 280 02 Kolin - Sendrazice
ICO: 14754959

DIC: CZ6203100893

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXXX

Dale jen ,,zhotovitel*

vsouladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale téz ,,ob¢ansky
zakonik ¢i o. z.%), § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz
StZ) a zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,Zakon o BOZP), tuto:

Smlouvu o vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a technika BOZP

(dale jen ,,Smlouva*).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A)  Objednatel provedl dne 27. 12. 2017 zadavaci fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,,Kompletni
vyména schodisté do stfedovékého diilniho dila — TDS a technik BOZP* (dale jen ,,Vefejna
zakazka“);

(B)  Zhotovitel podal zavaznou nabidku na Vefejnou zakazku a tato byla Objednatelem vybrana jako
nejvhodnéjsi;

(C)  Zhotovitel je podnikatelem, ktery je schopen fadné splnit pfedmét Vefejné zakazky, k ¢emuz ma
ptislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon ¢innosti technika BOZP dle Zakona o
BOZP a dle provadécich ptredpist k tomuto zdkonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni



pozdéjsich piedpisi, a Ze ma odbornou zpusobilost pro vykon stavebnich techniki BOZP s
osvédéenim platnym v Ceské republice;

(D)  Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, v umyslu zadat
Zhotoviteli realizaci predmétu plnéni Vefejné zakazky; a

(E)  smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doslo ze strany Zhotovitele
k adné realizaci pfedmétu plnéni Vetejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouveé obsazenych a s umyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UCEL A PREDMET SMLOUVY

1.1  Ugelem této Smlouvy je zajidténi Fadného vykonu &innosti realizaéniho tymu technického dozoru

stavebnika ve smyslu § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,vykon ¢innosti TDS*) a zajisténi fadného
vykonu ¢innosti technika BOZP na stavenisti, pfi pfipravé stavby a ve fazi jeji realizace dle Zakona o
BOZP (dale jen ,,vykon ¢innosti technika BOZP*‘) Zhotovitelem pro Objednatele v souvislosti

S ptipravou a realizaci Kompletni vyména schodisté do stiedovékého diilniho dila (dale jen
»dtavba®), a tim zajisténi fadné piipravy, pribéhu a dokonceni Stavby, dodrzeni rozpoctovych
nakladd Stavby a predpokladanych termint jeji realizace, a dale zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci pfi realizaci Stavby.

1.2 Pfedmétem této Smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s vykonem ¢innosti
TDS a vykonem ¢innosti technika BOZP Zhotovitelem pro Objednatele.

1.3 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci, vlastnim jménem za
podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu ¢innosti TDS a vykonu
¢innosti technika BOZP. Rozsah vykonu ¢innosti TDS, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je uveden
v Piiloze ¢. 1 této Smlouvy. Rozsah vykonu ¢innosti technika BOZP, ktery je pfedmétem této
Smlouvy, je uveden v Pfiloze €. 2 této Smlouvy. Pokud je k fadné realizaci vykonu ¢innosti TDS
nebo vykonu ¢innosti technika BOZP zapotiebi provedeni dalSich ¢innosti ve Smlouvé vyslovné
neuvedenych, o jejichz potiebé vSak Zhotovitel mél a mohl védét na zakladé svych odbornych a
technickych znalosti a zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky ¢i sluzby za soucast predmétu Smlouvy.
Zhotovitel v takovém piipadé nema narok na zménu vyse odmény.

1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Zhotoviteli za poskytovani plnéni dle této Smlouvy
odménu ve vysi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout Zhotoviteli za podminek
této Smlouvy nezbytnou soucinnost.

2. ZMOCNENI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby a ve vécech
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci vaci tfetim osobam, zejména zhotoviteli Stavby a jeho
poddodavateltim, projektantovi Stavby a piislusnym spravnim organim. Zhotovitel je zejména
opravnén zastupovat Objednatele pfi jakychkoliv kontrolach Stavby.

2.2 Zhotovitel neni opravnén zastupovat Objednatele pfi jednanich, v dusledku nichz by doslo k pouziti
jinych materidlll nebo technickych postupii nez stanovenych v projektové dokumentaci Stavby nebo
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které by mély vliv na dispozicni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dale pfi
jednanich, kterd by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich jednotlivych soucasti, ledaze jej
k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné moci.

Za ucelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Zhotoviteli na jeho zadost pisemnou plnou
moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Zhotovitele udélené v odst. 2.1 Smlouvy a plnou

moc udélenou dle tohoto odstavee Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemné, elektronické i Gistni
formé odvolat.

3. DOBA A MISTO PLNENI

Zhotovitel je povinen zahajit vykon ¢innosti TDS na zakladé pisemného pokynu (vyzvy) Objednatele.
Totéz plati o zahajeni vykonu ¢innosti technika BOZP. Objednatel neni povinen pokyn k zahajeni
vykonu kterékoliv z ¢innosti vydat. Neudéleni takového pokynu ze strany Objednatele ve lhiteé delsi
nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Zhotovitele.
Pokud se neudéleni takového pokynu tykad pouze jedné Casti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS,
nebo vykonu ¢innosti technika BOZP, je Zhotovitel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu
¢innosti, jichz se neudé€leni pokynu tyka.

Udéli-li Objednatel Zhotoviteli pokyn k pferuseni vykonu ¢innosti TDS a/nebo vykonu ¢innosti
technika BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon &innosti
technika BOZP Zhotovitelem pisemnym pokynem Objednatele v prubéhu dvou (2) let od jejiho
pteruSeni opétovné obnoven, je Zhotovitel opravnén od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni
pokynu dle pfedchozi véty tyka pouze jedné Casti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo vykonu
¢innosti technika BOZP, je Zhotovitel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti,
jichz se neudéleni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1  pted zahjjenim realizace stavebnich praci budou vykonavany cinnosti uvedené v ¢lanku 1
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy;

3.3.2 v pribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do tadného provedeni Stavby,
kolauda¢niho tizeni a dokonceni souvisejicich ¢innosti budou vykondvany ¢innosti uvedené v
¢lanku 2 Ptilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.3  po pfedani a prevzeti Stavby budou vykonavany Cinnosti uvedené v ¢lanku 3 Prilohy ¢. 1
Smlouvy.
Vykon ¢innosti technika BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. dokonéeni a
predani dila.
Mistem plnéni je vstupni Sachta do stfedovékého dolu na parcele ¢.302, k.iu. Kutna Hora, piipadné
jiné misto, je-li to nezbytné pro fadny vykon ¢innosti TDS nebo ¢innosti technika BOZP. Mistem

pfedani jakychkoliv pisemnych vystupt dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi
stranami v konkrétnim pfipad¢ sjednano jinak.

Piedpokladany harmonogram realizace stavby je v Pfiloze ¢. 3 Smlouvy.

4. CENA
Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy byla sjednana v nasledujici struktuie a vysi:

411  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Piilohy €. 1 Smlouvy ¢ini
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1 900,-- K¢ bez DPH.

412  Mesicni odména za vykon cinnosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pfilohy ¢. 1 Smlouvy ¢ini
12 000,--K¢ bez DPH.

413 Odména za jednu (1) hodinu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Prilohy ¢. 1
Smlouvy &ini 300,-- K& bez DPH. Uétuje se skuteéné straveny &as, nestanovi-li tato Smlouva
jinak. Pfedpokladany pocet je 30 hodin.

414  Mesicni odména za vykon ¢innosti technika BOZP uvedenych v Pfiloze ¢. 2 Smlouvy ¢ini
1 000,-- K¢ bez DPH.

415  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS ¢ini 40 900,-- K¢ bez DPH; celkova odména za
vykon ¢innosti technika BOZP ¢ini 3 000,-- K¢ bez DPH.

Celkova odména za vykon ¢innosti TDS ¢ini 49 489,-- K¢ s DPH; celkova odména za vykon
¢innosti technika BOZP ¢&ini 3 630,-- K& s DPH.

K odméné se pficte DPH ve vysi stanovené na zakladé a v souladu s platnymi a a¢innymi prédvnimi
predpisy.

Jednotlivé soucasti odmény jsou konecné a neprekrocitelné a zahrnuji veskeré naklady nezbytné k
fadnému, uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za né€z je ptislusna soucast odmény sjednana
(vCetné zejména materidlovych, mzdovych a jinych nakladd, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Zhotovitele, jakoz i jakékoliv piipadné dodate¢né naklady Zhotovitele, o kterych Zhotovitel v dobé
uzavieni Smlouvy mohl nebo mél védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkuSenosti.

ZvySeni cen v prislusném oboru, materidlovych, mzdovych nebo jinych ndkladl, jakoz i pfipadna
zména cel, dovoznich pfirazek nebo zména kurzu Ceské meény k zahrani¢énim ménam, poptipadé jiné
vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Zhotoviteli provedenim ¢innosti, za jejichz provedeni je
odména placena. Za provedenou se povazuje pouze ¢innost, ktera byla fadn¢ dokoncena a tam, kde
tato Smlouva (¢i jeji ptiloha) predpoklada pfedani hmotné zachycené¢ho vysledku dané Cinnosti €i
akceptaci dané ¢innosti, tak téZ fadnym predanim vysledku dané ¢innosti za podminek této Smlouvy,
respektive akceptaci dané ¢innosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

5. PLATEBNI PODMINKY

Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Pilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.1 Smlouvy
bude Zhotovitelem vytétovana nejdiive po fadném provedeni vSech Cinnosti uvedenych v ¢lanku 1
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy.

Mgsi¢ni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy
bude Zhotovitelem uctovana mési¢né pozadu po skonceni kalendainiho mésice, za né&jz je faktura
vystavovana. V piipadé¢, ze Zhotovitel ukon¢i vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy ¢. 1
v pribéhu kalendarniho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mési¢ni odmeény dle odst. 4.1.2
Smlouvy. Pokud v pribéhu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pilohy ¢. 1 dojde
k pteruseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Odmeéna za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Prilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.3 bude Zhotovitelem
uctovana mesicné pozadu na zakladeé skuteCné strdven¢ho casu vykonem uvedenych cinnosti.
Vykazany ¢as je Zhotovitel opravnén zaokrouhlit na celé ¢tvrthodiny smérem nahoru. Maximalni a
nepiekrocitelna cena za dané sluzby v jednom kalendainim mésici 9 000,-- K¢ bez DPH.
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Mg¢si¢ni odména za vykon Cinnosti technika BOZP uvedenych v Ptiloze ¢. 2 dle odst. 4.1.4 Smlouvy
bude Zhotovitelem uctovana mesi¢né pozadu po skonceni kalendairniho mésice, za né&jz je faktura
vystavovana. V piipadé, ze Zhotovitel ukonéi vykon ¢innosti technika BOZP uvedenych v Ptiloze ¢.
2 v prubéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mesi¢ni odmeény dle odst. 4.1.4
Smlouvy. Pokud v pribéhu vykonu cinnosti technika BOZP uvedenych v Priloze ¢. 2 dojde
k pteruseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Zhotoviteli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je: v pfipadé odmény dle odst. 4.1.1 Smlouvy den provedeni
vSech ¢innosti uvedenych v ¢lanku 1 Pilohy ¢. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy a v ptipadé
odmény za ¢innosti dle odst. 4.1.2, odst. 4.1.3 a odst. 4.1.4 vzdy posledni den kalendainiho mésice,
za ktery je prislusna ¢ast odmény ti€tovana.

Odmeéna bude uhrazena na zakladé faktur, resp. danovych dokladt (dale jen ,,faktura®) vystavenych
Zhotovitelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnii od jejiho vystaveni, pti¢emz musi byt Objednateli
dorucCena alespont 25 dnii ptfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené pravnimi pfedpisy, pficemz v kazdé faktufe bude dale uvedena identifikace Smlouvy (Cislo
smlouvy, smluvni strany, datum uzavfeni a struény nazev akce) a pfehledné vyznacena Zhotovitelem
fakturovana ¢astka, odpovidajici Smlouvé.

Ptilohou faktury na zaplaceni mésicni odmény za vykon €innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy ¢.
1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Zhotovitele dle ¢l. 2 Ptilohy ¢. 1
Smlouvy za kalendaini mésic, za n&jz je odména uctovana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu pfilozit
k faktute, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni odmény za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Piilohy ¢. 1 dle
odst. 4.1.3 bude rovnéz Objednatelem schvaleny podrobny rozpis provedenych ¢innosti dle ¢l. 3
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména uctovana. Zhotovitel je povinen tento
rozpis a doklad o jeho schvaleni prilozit k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout
proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni mési¢ni odmény za vykon ¢innosti technika BOZP uvedenych v Ptiloze
¢. 2 dle odst. 4.1.4 Smlouvy bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Zhotovitele dle Pilohy ¢. 2
Smlouvy za kalendaini mésic, za n&jz je odména uctovana. Zhotovitel je povinen tuto zpravu ptilozit
k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych nalezitosti nebo pokud bude faktura
obsahovat nespravné tidaje nebo pokud nebudou zprava dle odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis
dle odst. 5.8 Smlouvy odpovidat skutecnosti, je Objednatel opravnén takovou fakturu ve lhaté jeji
splatnosti vratit Zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Lhiita splatnosti v takovémto piipadé pocina bézet
znovu az 0d doruceni bezvadné faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim pfevodem v Ceské
meéng, a to na ucet Zhotovitele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se povazuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepséna z bankovniho t€¢tu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ustanoveni §
2611 obcanského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Zhotovitele pouze na zvetejnéné bankovni uéty. V piipadé, ze Zhotovitel
nebude mit dany Gcéet zvetejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dan¢ a vysi DPH uhradi az po
zvefejnéni piislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty, zaplati
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Objednatel pouze zaklad dan¢. Pfislusna vyse DPH bude uhrazena az po pisemném dolozeni
Zhotovitele o jeji thrad¢ piislusnému spravci dang.

6. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provadét vykon ¢innosti TDS avykon cCinnosti technika BOZP s veskerou

relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy. Zhotovitel je
povinen bez zbytecného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, ptipadné
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zaddvacimi podminkami Vefejné
zakézky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovida za ptipadnou S§kodu zptsobenou jeho
dodrzenim. V ptipadé, ze Objednatel na plnéni nevhodnych pokyni trva, Zhotovitel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy. Trvani Objednatele na
nevhodnych pokynech neni divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit Objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pii
poskytovani sluzeb dle této Smlouvy ¢i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mit vliv
na zménu pokynti nebo zajmi Objednatele ¢i na plnéni této Smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelti opravnéné se
podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfislusnou odbornou zptsobilost. Doklady o odborné
zpusobilosti pracovnikii je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli ptedlozit. Pracovnici
Zhotovitele nebo jeho poddodavateld podilejicich se na plnéni této Smlouvy musi zajistit vzajemnou
zastupitelnost pii nepiitomnosti pracovnika odpovédného za sluzby dle této Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén k vyméné osob uvedenych v pfedchozim odstavei pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele. Zhotovitel pied touto vyménou Objednateli dolozi pozadavky dle formulate
3.1 a 3.2 a 3.3 dle zadavacich podminek, ze novy pracovnik md minimalné stejné zkuSenosti a
odbornost jako vyménovany pracovnik a spliuje pozadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou
a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel se zavazuje:

6.6.1 seznamit své zaméstnance, poddodavatele a dal§i osoby vstupujici na stavenis$té s jeho
svolenim s bezpecnostnimi pravidly na staveniSti Stavby a pfipadné dalSich pracovistich
Objednatele,

6.6.2  dodrZovatjea
6.6.3  zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Zhotovitel pfi plnéni této Smlouvy piedavat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
tretimi subjekty vCetné organti vetfejné spravy, musi byt o jejich pfedani pofizen pisemny protokol,
ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentaii a piipominek k navrhiim
dokumentti vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vyjimkou bézné
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty postaCuje zaslat objednateli ve formé
prostého e-mailu. Az podpisem pisemného protokolu obéma smluvnimi stranami se dokument
povazuje za fadné predany.

Zhotovitel je povinen pouzit v§echny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnénim
této Smlouvy, vyhradné k plnéni této Smlouvy. Pfijeti materiald ze strany Objednatele Zhotovitel
pisemné ¢i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Zhotovitel predané
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materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati a/nebo je a vSechny jejich kopie znici.

Zhotovitel je povinen zachovavat ml¢enlivost o vSech udajich, které jsou obsazeny v projektovych,
technickych a realizacnich podkladech, nebo o jinych skutecnostech, se kterymi pfisel pfi plnéni této
Smlouvy do styku a udajich tvoficich obchodni tajemstvi Objednatele ve smyslu obcanského
zakoniku, ledaze je povinen takovou informaci poskytnout dle zavazného pravniho piedpisu ¢i
vykonatelného soudniho ¢i spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani v ustni, pisemné ¢i e-mailové formé dle volby Objednatele
informovat Objednatele o pribéhu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim pln€nim a
otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

7. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvofit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Zhotovitelem a poskytovat
Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je dale povinen zavazat
zhotovitele Stavby k soucinnosti se Zhotovitelem pii plnéni této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
Objednatele k poskytnuti soucinnosti vyzvat v pfiméfené lhuté pied piedpokladanym terminem
potieby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje ptedat Zhotoviteli veskeré podklady nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni dle
této Smlouvy tak, aby se Zhotovitel mohl s uvedenymi podklady v¢as seznamit pted tim, nez bude
zahajen vykon ¢innosti TDS, resp. vykon ¢innosti technika BOZP, pokud z této Smlouvy ¢i jejich
povahy nevyplyva, ze je ma zajistit Zhotovitel v ramci plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni podklady,
které Objednatel ziska v pribéhu plnéni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Zhotoviteli bez
zbyteéného odkladu. Pfedani podkladi je Zhotovitel povinen potvrdit pisemnou formou ¢i formou e-
mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umoznit Zhotoviteli a jeho pfipadnym poddodavatelim, opravnéné se
podilejicim na plnéni pfedmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazki vyplyvajicich z této Smlouvy Zhotovitelem. Zjisti-
li Objednatel, ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, mize pozadovat, aby Zhotovitel provedl
napravu. Jestlize tak Zhotovitel neu¢ini v Objednatelem stanovené dodate¢né ptimétrené lhité, jedna
se o podstatné poruSeni Smlouvy ve smyslu § 2002 ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dulezitych diivodl (zejména v piipadé, ze dojde na Stavbé k preruseni praci)
pisemnym pokynem ulozit Zhotoviteli povinnost pterusit vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
technika BOZP Zhotovitelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém piipadé Zhotovitel
prerusi plnéni predmétu Smlouvy ve vztahu k pfislusné ¢innosti neprodlené poté, co jej k tomu
Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Zhotovitel je vSak povinen bezodkladné
informovat Objednatele o jakékoliv skod¢ hrozici Objednateli v diisledku preruseni plnéni dle této
Smlouvy. Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pferuSené Cinnosti je Objednatel
opravnén ulozit Zhotoviteli pisemnym pokynem. V takové piipadé obnovi Zhotovitel prace
nejpozdéji tii (3) pracovni dny po doruceni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.

Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pfi neplnéni povinnosti pracovniki Zhotovitele, v piipadé
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu ¢innosti technika BOZP
nebo v piipadé poruSovani povinnosti ze strany Zhotovitele pozadovat vyménu konkrétni osoby
poskytujici plnéni na ucet Zhotovitele. Vyménu je Zhotovitel povinen provést na své naklady
nejpozdéji do 14 dnl od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vymeénu
pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrzeného pracovnika Zhotovitelem.
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Soucasné s touto vyménou Zhotovitel Objednateli dolozi, ze novy pracovnik ma minimalné stejné
zkuSenosti a odbornost jako vyménovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené
touto Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim doruc¢enym Zhotoviteli snizit rozsah pfedmétu
plnéni této Smlouvy, a to pii respektovani zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,,Zakon o ZVZ*). Odména bude v takovém ptipadé¢ pomérn¢ snizena.

8. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel odpovida za jakoukoliv $kodu vzniklou v disledku poruseni svych povinnosti vyplyvajicich
ze Smlouvy nebo v disledku poruseni pravnich predpist. Skoda se nahrazuje v penézich, ledaze
Objednatel ¢i poskozeny pozaduje nahradu Skody uvedenim v predesly stav za predpokladu, je-li to
objektivné mozné. Zhotovitel zejména odpovida za:

8.1.1  zniceni, ztratu, poSkozeni ¢i sniZzeni hodnoty majetku Objednatele, vetejného majetku ¢i
majetku tfetich osob;

8.1.2  skodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v diisledku poruSeni jeho povinnosti vcetné
Skody vzniklé tietim osobam a Objednateli v dusledku vad Stavby, odpovida-li nebo
spoluodpovida-li za né Zhotovitel,

8.1.3  jakékoliv vicenaklady, které bude Objednatel v disledku poruseni Smlouvy a pravnich
povinnosti Zhotovitelem nucen na realizaci Stavby vynalozit za predpokladu, Zze by je
Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Zhotovitel v souladu se svymi smluvnimi a
zakonnymi povinnostmi;

8.1.4  ptipadné sankce ¢i korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vetejné zakazky (Ci jiné
vefejné podpory) ulozeny ze strany organd statni spravy, a to jak formou povinnosti odvodu
do statniho rozpoc¢tu, uloZeni pokuty nebo finanéni sankce ¢i jiného zptisobu uloZeni finanéni
Ujmy, bude-li sankce ulozena z divodu poruSeni smluvnich ¢i zdkonnych povinnosti
Zhotovitel; a

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2589 o. z. dohodly, ze Zhotovitel vzdy odpovida za své
poddodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) o. z. odpovida Zhotovitel za vady Stavby spole¢né a
nerozdilné se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, Ze vadu Stavby nezptisobilo selhéni jeho dozoru.

Zhotovitel odpovida, Ze bude vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti technika BOZP provadét v souladu
s touto Smlouvou, obecné zavaznymi piedpisy, stavovskymi predpisy, vztahuji-li se na ¢innost
Zhotovitel, a pokyny Objednatele, a ze veskera dila, ktera v ramci vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu
¢innosti technika BOZP dle této Smlouvy vytvofi, budou v souladu stouto Smlouvou, obecné
zavaznymi piedpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na Cinnost Zhotovitele, a pokyny
Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle odst. 9.2 Smlouvy se obdobné aplikuje pravni uprava odpovédnosti za

vady a odpovédnost za zaruku obsaZzenad v pravni Upravé smlouvy o dilo v ob¢anském zakoniku,
ledaze tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylucuje povaha daného ustanoveni.

Zarucni lhata pocind bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramei vykonu €innosti TDS nebo vykonu
¢innosti technika BOZP poskytnuta Objednateli a skon¢i:
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941  ohledn¢ cinnosti uvedenych v ¢l. 1 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukonceni uvedené faze vykonu ¢innosti TDS;

9.4.2  ohledn¢ cCinnosti uvedenych v ¢l. 2 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.4.3 ohledné Cinnosti uvedenych v ¢l. 3 Prilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané Cinnosti; a

9.4.4  ohledn¢ ¢innosti uvedenych v Piiloze €. 3 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
radného predani a prevzeti Stavby.

Konec zaru¢ni lhity dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnéni Zhotovitele, za které odpovida
Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. c) o. z. Zaru¢ni lhtta ve vztahu k t€émto vadam uplyne soucasné
se zaru¢ni lhitou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchylné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2
0. z.) tak, ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Zhotoviteli do tficeti (30) dnti ode
dne, kdy danou vadu zjistil.

Zhotovitel je povinen v piimétené 1hité stanovené Objednatelem, maximalné vSak ve lhité (60) dnt
od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, a to i v pfipade, Ze jej
neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti
sporu.

Neodstrani-li Zhotovitel vadu dle odst. 9.6 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit na naklady
Zhotovitele sam, pfipadné ji na naklady Zhotovitele nechat odstranit osobou majici k dané ¢innosti
podnikatelské opravnéni.

10.  POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji pii podpisu této Smlouvy mit sjednano pojisténi své odpoveédnosti za
Skodu zplsobenou Objednateli ¢i tieti osobé pii vykonu podnikatelské ¢innosti zahrnujici téz
odpovédnost za Skodu zplisobenou porusenim této Smlouvy v plném rozsahu a odpovédnost za vady
dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) o. z. s minimalni vysi pojistného plnéni 45.000,- K¢&. Toto pojisténi je
Zhotovitel povinen udrZovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze Smlouvy. Pro uéely tohoto
ustanoveni doba trvani zavazku z této smlouvy konc¢i uplynutim péti (5) let ode dne provedeni
Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem téetim osobam musi rovnéz zahrnovat i
pojisténi vSech poddodavateltt Zhotovitele, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i v8ichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich ucasti
pfi plnéni predmétu této Smlouvy.

Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle piedchozich odstaven je Zhotovitel povinen piedlozit pred
podpisem této Smlouvy a déale vzdy do péti (5) dnd od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani
pojisténi.

11. PODDODAVATELE

Vyjma casti pfedmétu plnéni ptipadné uvedenych v zadavacich podminkach Vefejné zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit pfedmét Smlouvy prostiednictvim poddodavateld. Zhotovitel je pii plnéni
této Smlouvy opravnén vyuzit pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce na Vefejnou
zakazku. V pripad¢ poskytovani prfedmétu plnéni prostfednictvim poddodavateli Zhotovitel
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odpovida Objednateli za ¢innosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti poddodavatele neuvedeného v nabidce Zhotovitele na Vefejnou zakdzku ¢i zména
poddodavatele je mozna pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za predpokladu, ze
novy poddodavatel bude disponovat v§emi opravnénimi potiebnymi k plnéni té ¢asti plnéni dle této
Smlouvy, kterou ma pro Zhotovitele realizovat. Zména poddodavatele, kterym Zhotovitel v
zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku prokazoval splnéni ¢asti kvalifika¢nich pfedpokladl je navic
mozna pouze, pokud Zhotovitel predlozi Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichz bude
bez pochybnosti vyplyvat, Zze novy poddodavatel spliuje kvalifikaéni piedpoklady alesponn ve
stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

12. LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorska prava, poskytuje Zhotovitel
Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nasl.
obcanského zakoniku a zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s prdévem
autorskym a o zméné nékterych zakonii (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a to bez
omezeni rozsahu uziti, ke vS§em zplsobim uziti uvedenym v § 12 autorského zakona, vcetné uziti
dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych prav autorskych. Objednatel je opravnén
licenci postoupit a poskytnout podlicenci tietim osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, ze izemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude
opravnén k uziti s izemnim rozsahem pro celou Ceskou republiku.

Odména za licenci je zahrnuta v odméné za plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

13. SANKCE
Porusi-li Zhotovitel svou povinnost:

13.1.1 dle odst. 6.6.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.2 dle odst. 6.6.2 nebo 6.6.3 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
sluzby za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti;

13.1.3 dle odst. 6.9 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.4 prerusit prace ve stanovené 1htité, informovat o hrozici $kod¢ ¢i znovuobnovit prace dle odst.
7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim uvedené povinnosti;

13.1.6 vyuzit pii plnéni Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
poddodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 ¢i odst. 11.2
Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy
pfipad porusSeni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy
zapocaty den udrZzovani zavadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ¢l. 12 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
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vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti za kazdy den
prodleni az do okamziku, nez Objednatel ziska licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

13.1.8 dle odst. 2.2 Prilohy ¢. 1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za

kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

V piipadé, ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zasle na ¢astku ve vysi smluvni
pokuty fakturu spliiujici nalezitosti dafiového dokladu podle platnych pravnich predpisi Zhotoviteli.
Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnti ode dne doruceni faktury Zhotoviteli. Zaplacenim
smluvni pokuty se rozumi pfipsani ji odpovidajici ¢astky na bankovni ucet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k ndhradé¢ Skody, na jeji vysi, na naroky z
odpovédnosti za vady ani na trvani zajistované povinnosti.

V piipadé prodleni Objednatele s thradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat urok z prodleni ve
vysi stanovené pravnimi piedpisy.

14.  TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou. Zavazek z ni zanika splnénim posledni povinnosti vzniklé
v souladu s ni ¢i na jejim zakladé dot¢enou smluvni stranou.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné ukoncit bez udéani diivodi s vypovédni dobou
30 kalendatnich dnti ode dne doruceni vypoveédi zhotoviteli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych ptipadech a dale:

14.3.1 pozbude-li Zhotovitel opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi ptedpisy k ¢innostem, k
jejichz provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

14.3.2 prohlasi-li Zhotovitel, ze predmét Smlouvy nesplni;

14.3.3 pokud vyjde najevo, ze Zhotovitel ve své nabidce na Vefejnou zakazku uvedl informace nebo
predlozil doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou piesné a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek vybérového fizeni na Vefejnou zakazku;

14.3.4 vpiipadé¢ upadku Zhotovitele, hroziciho tupadku Zhotovitele, rozhodnuti o upadku
Zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.

14.3.5 nebude-li mit Zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zdkonnych piipadech a dale v ptipadé, Ze Objednatel
bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delsi nez 30 dnti a dany dluh
nesplni ani v dodate¢né lhité v délce 30 dni, kterou mu Zhotovitel pisemné poskytne po uplynuti
doby dle prvé ¢asti tohoto ustanoveni.

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s divodem odstoupeni pisemné oznamit
povinné smluvni strané¢ bez zbytecného odkladu poté, co se o divodu dozvédéla. V piipadé
Objednatele Cini tato lhiita minimalné jeden (1) mésic.

Smlouva se rusi doruc¢enim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma byt
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné ¢asti plnéni. To neplati, nemaji-li diléi
jiz poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji podstatné vady. Toto plati i ve vztahu
K plnéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, GiCast na jednanich atd.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obCanského zdkoniku a stanovi, Ze



marné uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pti poskytnuti dodatecné lhiity
vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti lhiity takovy nasledek mit ma.

14.9 Bude-li zavazek ztéto Smlouvy zrusen jinak, neZ jejim splnénim, vypofadaji se smluvni strany
nasledovné:

14.9.1 doslo-li k zaniku zadvazku z divodt na strané Zhotovitele:

(a) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha plnéni, které mu bylo odevzdano a
ohledné¢ kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za pInéni, ohledné kterého
zavazek Zhotovitele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokdzané naklady Zhotovitele na poskytnuti plnéni,
ohledné kterého jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalné
vsak do vyse odmény za dané plnéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim duSevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které si Objednatel ponechal za podminek této Smlouvy;

(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Zaru¢ni doba zacne bézet, pokud jiz bézet nezacala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

14.9.2  doslo-li k zaniku zavazku z dtivodd na strané Objednatele (za ty se povazuje i vys$§i moc,
vyjma duvodu spocivajicich ve finanéni situaci Zhotovitele, za kterou odpovida on):

(@) Zhotovitel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které Objednateli
poskytl a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Zhotovitel je povinen vratit Objednateli pInéni, které obdrzel za plnéni, ohledné kterého
zavazek Zhotovitele zanikl a které Zhotovitel Objednateli neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za pInéni, ohledné kterého jeho
zavazek zanikl, av§ak Zhotovitel jej Objednateli poskytl, ledaze mu jej v souladu s jeho
pozadavkem vratil;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které Objednatel obdrzel a neni povinen jej vratit;

(e) Zhotovitel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit. Zaru¢ni doba za¢ne bézet, pokud jiz bézet nezacala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

1410V piipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

14.11 ZruSeni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty a
nahrady Skody a v jeho dusledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z této Smlouvy, z
jejichz obsahu ¢i povahy plyne, ze maji zavazovat smluvni strany i po zruSeni této Smlouvy, a ta
prava a povinnosti, o nichz to stanovi tato Smlouva.

14.12 Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno zjakého divodu), ptedd Zhotovitel Objednateli
veskeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s plnénim Smlouvy ptevzal. O
tom strany sepisi protokol.
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15.  FINANCOVANI

15.1 Plnéni této Smlouvy je financovano v ramci projektu s nazvem Kompletni vyména schodisté do
stifedovékého dilniho dila — TDS a technik BOZP.

15.2 Smluvni strany berou na védomi, ze jakékoli, byt jen Castecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z

této Smlouvy mtze ovlivnit Cerpani prosttedkll poskytnutych na plnéni Smlouvy a realizaci Stavby a

muize vést k sankcim, korekcim vydajii ¢i odvodim ze strany opravnénych kontrolnich organt.

Skoda, ktera miize Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout, miize i

z tohoto divodu pfesahnout sjednanou odménu.

15.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi pfisluSnymi

ptedpisy a podminkami, zejména:

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.34

archivovat nejméné do konce roku 2028 veskeré doklady souvisejici s plnénim Smlouvy a
umoznit Objednateli pfistup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni ptedpis u
nékterého dokumentu delsi dobu archivace, je Zhotovitel povinen fidit se takovym pravnim
predpisem;

jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, spoluptisobit pii vykonu financni kontroly; a

zajistit, aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole, v platném znéni, spoluptisobili pii vykonu finan¢ni kontroly.

poskytovatel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu a dila zaméstnancim nebo zmocnénclim
povéienych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, piislusného
organu financni spravy a dal$ich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu dila a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

16. KONTAKTNIi OSOBY

16.1 V zélezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Objednatele:

16.1.1

16.1.2

ve vécech smluvnich je PhDr. Svétlana Hrabankova, feditelka p.o., tel XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXX

ve vécech technickych je XXXXXXX, tel XXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXX, XXXXXXX, vedouci
odd¢leni investic OKI, tel: XXXXXXXXXXXX.

16.2.V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Zhotovitele:

14

111

1.1.2

113

ve vécech smluvnich Ing.Lubo$ Kiivanek, tel. XXXXXXXXXXXX,
e-mail:xxxxxxx

ve vécech technickych: Ing.Lubos§ Kiivanek, teIXXXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

osoba poskytujici sluzby v oboru:

staly stavebni dozor: Ing.Lubos Kiivanek, tel. XXXXXXXXXXXX
e-mail: Xxx

technika BOZP a PO: Ing.Lubos$ Kfivanek, tel. XXXXXXXXXXXXX,



17.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

e-mail; XXXXXXXXXXXXX

17. SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost neplisobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich ptedpisi jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

18. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vsech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro jeji zdvaznost. Zadny projev stran
ucinény pfi jednani o této Smlouve ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan
V rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zddny zavazek ze stran, ledaze tato
Smlouva stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na jejimz
zaklad¢ byla tato Smlouva uzaviena. V ptipadé rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a
Zadavaci dokumentace ma prednost ustanoveni této Smlouvy.

V ptipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran fidi
platnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Ukaze-li se n€které z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbytecného odkladu
0 skutecnostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zalozeného Smlouvou.

Jakakoliv ustni ujednani pfi plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
vSech Smluvnich stran, jsou pravné netcfinnd. Vzijemnd komunikace mezi Objednatelem a
Zhotovitelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni podepsana statutarnimi zastupci
smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatki podepsanych vSemi smluvnimi stranami. Ke zménam ¢i doplnéni neprovedenym pisemnou
formou se nepiihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy véetné jejich piipadnych zmén a dodatkii a vyse
skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 219 zakona o ZVZ.

Zhotovitel na sebe piebira nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy a povinnostmi
vzniklymi na zaklad¢ této Smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni § 1765 odst. 1 a § 1766
obcanského zdkoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

Tato Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti svym dnem podpisu smluvnimi stranami.

18.10 Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz Objednatel obdrzi tii

(3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

18.11 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
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Priloha ¢.1  Rozsah vykonu ¢innosti TDS
Priloha ¢.2 ~ Rozsah vykonu ¢innosti technika BOZP



Priloha ¢.3  Predpokladanda harmonogram realizace stavby-bude dodana po vybéru zhotovitele
stavebnich praci

NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné viile.

V Kutné Hofte, v Koling,
Objednatel: Zhotovitel:
PhDr. Svétlana Hrabankova — feditelka p.o. Ing. Lubos Ktivanek
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Priloha ¢. 1 — Rozsah vykonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

1. Pied zahajenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici innosti:

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

17

kontrola plnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové dokumentace Stavby,
pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi piedpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii, a relevantnimi vefejnopravnimi akty, veskeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a dokumentace pro provadéni stavby) a vSech dalSich podkladli pro realizaci Stavby
vypracovanych pred zahajenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou
pisemné pfipominky, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorudit v pfiméfené lhité od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem,;

komplexni podpora Objednatele pti administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na vybér
zhotovitele Stavby spocivajici zejména v nasledujicich ¢innostech:

1.21  osobni konzultace dle pozadavkid Objednatele v pribéhu piipravy zadavacich podminek
Verejné zakazky alespon v rozsahu tii (3) ¢tythodinovych konzultaci;

1.2.2  kontrola uplnosti a vécné spravnosti zadavacich podminek Vefejné zakazky pied vyhlasenim
Vetejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou piipominky v pisemné ¢i e-mailové
formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli doruéit v pfiméfené lhuaté od poskytnuti
zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

1.2.3  konzultace pti poskytovani dodatecnych informaci k zadavacim podminkam; a

1.24  dle pozadavki Objednatele Gi¢ast na jednani komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pii vyhodnocovani nabidek;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti vesSkerych podklada pfedanych Objednatelem nebo jim povétenou
osobou zhotoviteli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové
form¢, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfimetené Ihuté od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadienimi dotCenych organi statni spravy a
s majetkopravnimi smlouvami véetné splnéni jejich podminek (nahlaSeni zahajeni praci atd.);

pifedbézné projednani =zajisténi odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajisténi
odkanalizovani staveni$tniho zafizeni se spravci siti; zhotoviteli Stavby bude vysledek predbézného
projednani sd€len pfi pfedani a prevzeti staveniste;

zastupovani Objednatele pii predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby; o pfedani a prevzeti
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma nalezitosti uvedenych ve smlouvé o zhotoveni
Stavby a nalezitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti Zhotovitele,
vhodné, obsahovat alespon:

1.6.1 stanoveni zptsobu oploceni ¢i ohrazeni, pfipadng jiné ochrany bezpecnosti osob pohybujicich
se v sousedstvi staveni$te;

1.6.2  potvrzeni o prevzeti vyty¢ovaciho protokolu zhotovitelem Stavby;

1.6.3  stanoveni odpovédného pracovnika zhotovitele Stavby, ktery pted zahajenim zemnich praci
oveti na stavenisti inzenyrské sit€, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron skodlivych



1.6.4

1.6.5

1.6.6

latek a stanovi opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace;

upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pred stavenistnim provozem a zpusob jejich
ochrany; a

stanoveni piistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a strojii a urCeni zptisobu
napojeni stavenisté na vetejnou komunikaci;

zajisténi uplnosti a vécné spravnosti protokolu o predani a prevzeti staveniste.

O dokonéeni poskytovani ¢innosti TDS Zhotovitelem Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle tohoto
¢lanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptacni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonéeni této faze poskytovani sluzeb a Zhotovitel pfeda Objednateli
dokumentaci, kterou ma Zhotovitel dle tohoto ¢lanku vlastnim jménem ¢i v zastoupeni Objednatele obstarat,

zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol o piedéani stavenisté, dokumentaci o vytyceni
staveni§té. Pfedavanou dokumentaci pteda Zhotovitel Objednateli ve formé a poétu vyhotoveni (max. 5), které

sdéli Objednatel Zhotoviteli v pfiméfené lhité prede dnem predani. Pfedani zhotovenych ¢&i obstaranych
dokumentti je Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém piipadé se

V protokolu uvede udaj, Ze byly pfedany a datum piedani.

Soucasti akceptacniho protokolu bude (i) soupis predavané dokumentace, (ii) soupis chybéjici dokumentace,

(ii) soupis vad a zpusobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonéeni faze vykonu ¢innosti TDS dle

tohoto ¢lanku akceptovat, bude akceptacni procedura opakovana po odstranéni nedostatkd v ¢innosti TDS ¢i

jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETI STAVBY A KOLAUDACNIHO RiZENI

V pribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a pievzeti Stavby a

kolaudacniho fizeni budou provadény nasledujici Cinnosti:

2.1 prubézna kontrola a oveétovani

211
212
2.13
2.14

2.15
2.1.6

2.1.7

2.18

2.19
2.1.10

18

technickych postupi provadéni stavebnich praci;
kvality provadénych stavebnich praci;
souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi piedpisy a technickymi
a kvalitativnimi normami;

dodrzovani kontrolniho a zkusebniho planu zhotovitele Stavby popt. planu kontrolnich
prohlidek;

kvality a mnozstvi zabudovanych materiali a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi
normami a dokumenty;

dodrzovani dohodnutého ¢asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich praci;

vedeni stavebniho a montazniho deniku; Zhotovitel bude zaroven potvrzovat spravnost zapist
a vyjadfovat se v ném k dle jeho odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti vyznamnym
skuteC¢nostem,;



2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli zhotovitele Stavby;
2.1.12 tadného uskladnéni materialu, vyrobk, stroji a konstrukei; a

2.1.13 ftadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zlstava v majetku
Objednatele;

Za ucelem vykonu c¢innosti dle odst. 2.1. této ptilohy zajisti Zhotovitel odpovédného pracovnika

alespoil kazdy pracovni den Stavby minimalné po dobu 8 hodin, z ¢ehoz bude na stavenisti pfitomen
nejméné¢ 5 hodin (doba pfitomnosti pracovnika na staveni$ti bude rozvrzena v ndvaznosti na
probihajici prace v prubehu kazdého dne) a dale vzdy, jestliZe je pfitomnost odpovédného pracovnika
nutna v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavbé. V urgentnich pfipadech je Objednatel
opravnén pozadovat ucast odpovédného pracovnika na stavenisti i mimo uvedenou dobu. V piipadé
kratkodobého pteruseni Stavby (napt. z divodu technologické pauzy apod. neni nutnd jeho
pfitomnost na misté Stavby, ale mlze vykonavat dal§i Cinnosti spojené s vykonem TDS v sidle
Zhotovitele nebo Objednatele, pfipadné v jinych mistech, je-li to nezbytné pro fadny vykon TDS.
Provedené kontroly budou pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentact;
pracovnik dale vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a Cinnosti, které byly dany den
provedeny, a tento vykaz pfeda na konci piislusného kalendainiho mésice Objednateli. Odpovédny
pracovnik bude k dispozici Objednateli prostfednictvim telefonniho spojeni kazdy den;

zjisti-li Zhotovitel pii vykonu ¢innosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné pisemné
upozornit zhotovitele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatieni; v piipadé ohrozeni zdravi
nebo majetku je Zhotovitel opravnén natidit zhotoviteli Stavby zastaveni praci;

pribézna evidence piipadnych nedostatki Stavby a dohliZzeni na jejich priibézné odstrafiovani a jeho
soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procesti vedoucich k napravé ptipadnych nedostatkd v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vytyCeni stavby zhotovitelem a vyznaceni technické infrastruktury na stavenisti
jejimi spravci v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem ¢. 200/1994 Sb., o
zemémetictvi a o zmeéné a doplnéni nékterych zakonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpisti, Archeologickému tistavu AV CR Praha minimalné tii tydny pied zahajenim
vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zamér;

kontrola uplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni piipadnych
dodatkti, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi pfedpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich ptedpist, a relevantnimi vefejnopravnimi akty,
dokumentace skute¢n¢ho provadéni Stavby, vcetné vSech jejich zmén; vysledkem provedené
kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i emailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli
dorucit v ptimétené 1htté od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv
zmény kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se zhotovitelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pii provadéni
nebo navrhovani opatieni na odstranéni piipadnych zavad této dokumentace;

2.10 ucast pfi projednavani a ovéteni spravnosti vSech dokladli a zmén projektové dokumentace Stavby;

2.11 kontrola procest systematického dopliovani dokumentace pro Objednatele a zhotovitele Stavby, podle
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které se Stavba realizuje;



2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

2.21
2.22
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svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnii jednou za 7 dni za ucasti zhotovitele Stavby;
vyhotovovani a rozesilani zapist z kontrolnich dnd Stavby zucastnénym stranam dle pokyni
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;

kontrola spravnosti a Gplnosti zhotovitelem Stavby provedeného soupisu zmén, doplikti nebo rozsifeni
Stavby vyplyvajicich z podminek pii provadéni Stavby, z odbornych znalosti zhotovitele Stavby
nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi véasného ptedloZeni tohoto
soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti a uplnosti
Zménovych listl pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouvé, spolu s ptipominkami Zhotovitele
Vv pisemné ¢i emailové forme; zmény mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlasent;

finan¢ni kontrola spocivajici v:

2.141 kontrole vécné acenové spravnosti oceiovacich podkladi a faktur, jimiZ jsou uctovany
stavebni prace na Stavbe¢; vysledkem provedené kontroly budou pifipominky v pisemné ¢i e-
mailové formé, které je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhuté od
poskytnuti ocenovacich podkladi a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrzenych cen za dodate¢né prace realizované zhotovitelem nad ramec smlouvy o
zhotoveni Stavby;

spoluprace s technikem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pii praci a kontrole dodrzovani pozarnich predpist;

spoluprace s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéficstvi, ve znéni
pozdéjsich predpist);

hlaseni archeologickych nalezi v souladu s relevantnimi piedpisy;

spoluprace s pracovniky zhotovitele Stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pti ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovétovani uplnosti a vécné spravnosti mesi¢niho soupisu mnozstvi provedenych praci
a dodavek, je-li jej zhotovitel Stavby povinen predkladat;

kontrola souladu postupu zhotovitele dila;
kontrola a ovéfovani dokoncenych praci, zejména:

2.22.1 kontrola aovéfovani kvality dokonéenych stavebnich praci Stavby a ovéfovani shody
S ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a dalSich z&dvaznych
dokumentti pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi predpisy, relevantnimi
vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami;

2.22.2 kontrola provadéni zkousek na Stavbé, dohled nad dodrZzovanim pifedepsanych postupd,
platnych pravnich pfedpisi, kontrola provadéni technickych zkousek provadénych
opravnénymi subjekty a kontrola vysledkt zkousek;

2.22.3 kontrola prubéhu zkousek technologickych zatizeni provadénych zhotovitelem Stavby;
2.22.4  cast pii provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

2.22.5 sledovani veskerych predepsanych a dohodnutych zkousek materialti, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkd a dokladi, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola téch casti konstrukci, dodavek a montdzi materialdi, vyrobkd a technologickych



2.23

2.24

2.25
2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31
2.32
2.33
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postupti, které budou pifi dal§$im postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou
nepfistupnym, véetné zajisténi fotodokumentace i;

2.22.7 zavérecné kontroly dokoncené Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélkill, vCetn¢ stanoveni
terminu a zpuisobu jejich odstraiiovani;

2.22.8 kontrola odstraniovani vad a nedodélkti do predani a pievzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit osobni
ucast odpovédného pracovnika pii provadéni kontroly; zaznam o provedeni kontroly a o jejim
vysledku kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolti — formulait ur¢enych pro
stavbu, v¢etn¢ zpracovani fotografické ¢i video dokumentace.

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu 10 let a priubézné predavani
kopii ¢i originali dokumentace Objednateli dle jeho volby;

¢innosti souvisejici s pfedanim a prevzetim Stavby:

2.24.1 priprava veskerych podkladi nezbytnych pro pfedani a prevzeti Stavby nebo jejich casti ve
spolupraci se zhotovitelem Stavby a ovéfeni jejich uplnosti a vécné spravnosti;

2.24.2 cast pii predani a prevzeti Stavby nebo jeji ¢asti;
2.24.3 priprava predavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se zhotovitelem Stavby;
kontrola zaméfeni skute¢ného provedeni Stavby;

predani veskerych podkladl pro zavérecné vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlené po
jejim ukonceni, jedna se zejména o:

2.26.1 popis pribehu akce a jeji vyhodnoceni;

2.26.2 kopie vSech proplacenych faktur;

2.26.3 original kolauda¢niho souhlasu v ptipadé, Ze byl vydan;
2.26.4 original zapisu z pievzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
2.26.5 fotodokumentace z prtibéhu celé stavby;

2.26.6  kopie veskerych zapist z pravidelnych kontrolnich dnti; a
2.26.7 pripadné dalsi ptilohy vcetné jejich seznamu

vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napft. pro kolaudaci stavby) a jeji
podani na pfisluSny stavebni Ufad v zastoupeni Objednatele.

kontrola Uplnosti a veécné spravnosti dokladii obdrzenych od zhotovitele Stavby v souvislosti
s dokoncenim Stavby, vcetné zajisténi jejich piipadné opravy ¢i doplnéni a odevzdani Objednateli v
kompletnim stavu;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti a ovéfeni dokladii pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které
dolozi zhotovitel Stavby k pfedani a prevzeti dokoncené Stavby;

kontrola plnosti a vécné spravnosti veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel Stavby pro jednani o
uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k pfislusSnému uradu;

ptiprava podklada pro hodnoceni Stavby a Cerpéni finan¢nich prosttedk;
ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem Stavby.



3.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle ¢l. 2 Prilohy ¢. 1 Smlouvy bude Zhotovitel mési¢né podavat
Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly kalendaini
meésic musi byt Objednateli doru¢ena do patého (5) dne nasledujiciho kalendainiho mésice. A dale
prabéznou tydenni zpravu, stru¢n€ postihujici zejména zisadni skutecnosti o pribéhu vystavby a
dodrzovani harmonogramu praci zhotovitele stavby. Tato musi byt Objednateli dorucena do
posledniho pracovniho dne tydne.

CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETIi STAVBY

Po piedani a pievzeti Stavby budou Zhotovitelem provadény nasledujici ¢innosti:

3.1

3.2

3.3

3.4

22

kontrola odstrafiovani vad a nedod¢lkil zjisténych pii preddni a prevzeti Stavby a pfi fizeni o uzivani
Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

kontrola Stavby za uc¢elem odhaleni ptipadnych skrytych vad, pfiprava pokladii pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstranovani;

Tyto ¢innosti bude Zhotovitel provadét vyluéné na zakladé pozadavki Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

Budou-li v kalendainim mésici ¢innosti dle tohoto ¢l. 3 Pfilohy ¢. 1 Smlouvy provadény, pieda
Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do péti (5) dni po uplynuti tohoto kalendainiho mésice k
odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych ¢innosti za uplynuly kalendairni mésic, ktery bude
obsahovat minimalné: ptehled tkonut, které Zhotovitel v ramci provadéni uvedenych Cinnosti za
uplynuly kalendaini mésic provedl, spolu s uvedenim datace jednotlivych tkond, ¢asové narocnosti
jednotlivych ukonti a jmen konkrétnich osob, které jednotlivé ukony provedly. Objednatel je povinen
se k pfedlozenému rozpisu provedenych Cinnosti vyjadtit do péti (5) dnt od jeho doruéeni
s uvedenim, zda jej schvaluje ¢i nikoliv, a v piipad€ jeho neschvaleni s uvedenim odiivodnéni. Po
schvaleni rozpisu Ize fakturovat.



Priloha €. 2 — Rozsah vvkonu ¢innosti technika BOZP

Zhotovitel jakozto technika BOZP bude provadét nasledujici ¢innosti:

CINNOST ZHOTOVITELE JAKOZTO TECHNIKA BOZP
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1.

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan
BOZP*), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkach, udaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbé vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace piehledu pravnich pfedpist ke Stavbé a informace o rizicich, které se
mohou na Stavbé vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby z pohledu
zajisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpecnosti a ochranou zdravi pifi praci zhotovitelem,
Objednatelem a dal§imi osobami, projednani potieby piipadnych tprav s Objednatelem, Zhotovitelem
a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuceni projektantovi Stavby ohledné pozadavki na zajisténi bezpecnosti
prace, specificka opatieni, technologické postupy s ndvrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Ozndmeni o zahéjeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavatel Stavby s Planem BOZP na stavbu a sezndmeni s riziky a
opatfenimi k jejich eliminaci.

Zpracovani, predani, uprava a aktualizace Planu BOZP a piisobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelna kontrola, zda Objednatel, zda zhotovitelé Stavby a projektanti Stavby
Vv souvislosti se Stavbou zajistuji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni ipravy bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, navrzeni zpisobd odstranéni zjisténych nedostatktl, a kontrola
jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotéenych zhotoviteld Stavby o bezpeCnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na staveniSti béhem postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci
rizik.

10. Upozoriiovani zhotovitele Stavby prokazatelnym zpiisobem na nedostatky v uplatilovani pozadavka na

11.

12.

13.

14.

bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani ndpravy a k tomu
navrhovani pfimétenych technickych a organizacnich opatieni.

Oznamovani nedostatkli v uplathovani pozadavkll na =zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy.

Sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpisobem vyzadovani
jejich plnéni na zhotoviteli Stavby. V piipad€é opakovani stejnych nedostatkii navrhovani uplatnéni
sank¢nich opatfeni.

Ugast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani terminti kontrolnich dnd k problematice
BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti zhotoviteli stavebnich praci z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavb¢ a dosazenych vysledk.

Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajistovanych zhotoviteli Stavby a vedeni pfislusnych zaznami.

15. Kontrola dokumentace systémt managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a postupem praci



podle realizacni dokumentace.

16. Provadéni dalsi Cinnosti, které jsou Zhotoviteli jakozto technikovi BOZP ulozeny obecné zavaznymi
ptedpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti technika BOZP.

O vykonu a vysledcich ¢innosti technika BOZP dle Prilohy ¢. 2 Smlouvy bude Zhotovitel mési¢né podavat
Objednateli podrobnou, tplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Zhotovitel zaznamena za kazdy tyden ¢innosti,
které v misté plnéni probihaly ve vykazu ¢innosti, ktery bude ptilohou pisemné zpravy; pisemna zprava za
uplynuly kalendaini mésic musi byt Objednateli dorucena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendainiho
mésice.
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