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Příloha č. 2 ZD

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - od i.1. 2018 do 31.12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 155016 

Název části veřejné zakázky: Polná - pěstební činnost

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupená Ing. Janem Soválcem, ředitel Krajského ředitelství Jihlava 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR") 

a

2. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 832^
IČO: 47452722, DIČ: CZ47452722
zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutární ředitel
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„ČSÚ“

„DPH“

„Fiktivní porost“

je Český statistický úřad.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků Pěstebních činností závislých zejména
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„Indexy mezd"

na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění" je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. IX. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh"

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. IX. 
Smlouvy.
je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ" je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.
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„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.

„LSÍS je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS" je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lc jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy. Pěstební činnosti 
budou prováděny na VÚ (vymezeném území) blíže 
specifikovaném dokumenty dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
naVÚ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO" je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 0 zadávání 
veřejných zakázek.

„Projekt" představuje označem pro roční či čtvrtletní Pěstební 
projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na 
výkon Pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně
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„Podzimní zalesnění"

naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. 
„nenaléhavý"). Projekt může být členěn na typ projektu 1 
(tj. „Projekt předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět Pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno v čl. V. 
odst. 1 Smlouvy.

„Smluvní inflace" je míra změny cen Pěstebních činností blíže definovaná 
v čl. IX. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
Pěstebních činností a souvisejících dodávek naVÚ po 
dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do locm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění pěstebních činností - rok 2018+.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi.
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„Zákon o lesích" je zákon c. 289/1995 8b., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti" je zákon č. 449/20013b., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin) ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči" je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku" je zákon c. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNí l JST \NOYiíNí

IIL Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění Pěstebních činností prostřednictvím služeb 
Smluvního partnera, na VÚ níže vymezeném, v rozsahu a za podmínek stanovených 
Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v Projektech a 
Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po 
celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RČ a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR; 
tj. služby Pěstebních činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na VÚ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.
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IV» Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude 
upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Pěstební činnosti na 
vymezeném území (VÚ) Polná, č. zakázky 155016, LS Ledeč nad Sázavou. Lesy ČR se 
Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Pěstebních činností 
uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci Pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
ť) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
lc) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle 
stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 
- Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace; 4/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické 
ochraně mladých lesních porostů; 5/ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění 
pěstebních činností.
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5- Smluvní partner je oprávněn pověřil: prováděním dílčích Pěstebních činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Pěstební 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Pěstebních činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

6. Závazky lc provedení Pěstebních činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či 
dosažením finančního limitu, dle čl. XIX. odst. i Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

i. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Pěstebních činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými 
v Nabídce;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou lcterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši to mil. Kč pro jednu škodní 
událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou 
s limitem pojistného plnění alespoň ve výši to mil. Kč pro jednu škodní událost;
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f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost 
atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace 
Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy 
v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů 
od jejího doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na 
realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 
seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších 
osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být 
uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení 
lc pobytu v ČR a lc výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR 
oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného 
prohlášení.

y. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Pěstební činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost lc jejímu provedení.
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8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu čí jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména. Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 ■■ feiin JTPRi Cť-\ íiiSRn ořů ni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VII. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Pěstebních činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Pěstebních činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lc nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici pověřeného 
pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před 
zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění přístupu 
na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit Lesům ČR 
na vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených pozemků.

Stránka 12 z 116
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního partnera při užívání 
dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, maximální tonáž 
nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných oprav komunikací, 
povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení smluvních sankcí 
v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). V případě, že se 
Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný 
k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy 
ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Pěstebních činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Pěstebních 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na VÚ lc provádění Pěstebních činností zadaných Lesy ČR, jestliže 
Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní 
partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné 
pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na VÚ 
překážejí v řádném provádění Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen jejich 
provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo 
písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů.
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Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného 
upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na 
provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém 
případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na VÚ zahrnují 
rovněž působení třetích subjektů na VÚ, včetně osob vykonávajících na VÚ činnosti dle 
smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Pěstebních činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Pěstebních činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
je Smluvní partner povinen zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací;
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a lcteré jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Pěstebních 
činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu 
ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR 
oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů 
na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou rovněž v takovém případě oprávněny od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Pěstebních činností, jestliže jejich 
další výlcon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li 
výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení 
či zastavení provádění Pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner 
je v takovém případě povinen provádění Pěstebních činností bezodkladně
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omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě .Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na VÚ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se 
mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, 
opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že 
Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. 
Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda 
vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Pěstebních činností v nevhodných 
klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního partnera na 
nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si 
Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Pěstebních činností 
na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno 
jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit proVÚ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů VÚ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním 
oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným 
absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním ukončeným 
státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský studijní program, obor 
lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní výroby 
vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda předmětná 
praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec Lesů ČR) či nepřímo 
(zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se podílel na provádění 
Pěstebních či jiných obdobných činností tímto dodavatelem, popř. poddodavatelem, 
zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude pro účely Smlouvy dokládána písemným 
potvrzením Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi.
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V případě změny výměry VIJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní jaartner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.
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22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Pěstebních činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo 
Zadávacím listu stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních činností, je 
Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti provést v termínu stanoveném 
v Pěstebním projektu či Zadávacím listu.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních činností 
za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nesrozumitelnosti 
či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně 
námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po 
jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených 
Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení
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pochybností se uvádí, že za akceptací soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanovi li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. IX. Smlouvy.

y. Y souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na VÚ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního 
partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. 
Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XIII. Smlouvy. 
V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na 
nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného 
sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění 
ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
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a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EEIS a 91/414/EEIS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Ceny za provádění Pěstebních činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Pěstebních 
činností uvedené v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a 
v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány dle odstavce 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Pěstebních činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a 
Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet 
Klouzavého indexu mezd pro první čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2016, 
první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). Úpravené ceny v Kč dle tohoto odstavce 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Pěstebních činností, včetně 
příkladového výpočtu.
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4- Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Pěstebních činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Pěstebních činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových doldadů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

iiiUííújrp.K.hY, /„AiMawami ii.rnivi a ,mh!í,.kW/ aiíní/íkpiji

X. Projekty a Zadávací listy

l. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na VÚ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Pěstebních činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 
však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až do 
doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. 
listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, lc němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinalc. Projekt se předáním Smluvnímu 
partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být 
konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt
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prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XII. Smlouvy. 
Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a pinii: Smlouvu v 
souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit 
(např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí 
Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude 
Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera 
dle čl. XVIII. Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny do 15. září kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z 
podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

XI. Požadavky na obsah Proj ektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

XII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Projektu v části týkající se Jarního zalesnění a činností 
s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit nejpozději do 
31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Projekt vztahuje. Návrhy musí být 
vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh
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změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XVIIL Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných 
potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo 
správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního 
předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XIX. odst. 6 písm. b) Smlouvy.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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1*1,XTlíBN 1 PODMÍNKY A NKkTKKK DlSl»OZICK S POllLIÍDAYK \MI

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné 30 dní od data vystavení příslušných 
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na 
jistinu pohledávek.

3. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Pěstebních činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

4. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

y. Cena za Pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Pěstební činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou.
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Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději 
do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly 
provedeny Pěstební činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však 
není oprávněn vyúčtovat Pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) 
ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po 
úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat 
cenu za Pěstební činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně 
cena za tyto Pěstební činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Pěstební 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

8. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera ^uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.
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4- Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

\CT<g lil .CNÁ IIS I ANOM .NÍ

XV. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy ČR

Stránka 25 z 116
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



právo hospodařil: či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používám nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů čí nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařslcé 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zákona o lesích;

c) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

ť) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

g) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

5. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XVI. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Pěstebních činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Pěstebních činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními
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zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům CR uhradit. Volba nároků z odpovědností za 
vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
B záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u y. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část
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B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A — ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
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plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve 
výší 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- KČ 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300,-Kč za každý den prodlení.

3. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro VÚ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,
a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářslcého pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.
(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu techniclco-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní
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sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.

4. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadoval: po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z Čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

d) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle či. VI. odst. 8 
Smlouvy;

e) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. q Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. d) a e) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

5. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

6. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

7. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XVIII. Vzájemná komunikace

l. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.
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2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podám ‘) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou

jméno a příjmení: Jiří Popela
funkce: výrobně -technický ředitel
adresa: Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
e-mail: p

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Petr Chvalkovský
funkce: lesní správce
adresa: Zahradní 1226

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.
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8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozpora s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu drahé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XIX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registra 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a 
v případě že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2022, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 41546 764,- Kč upravené 
o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), ť),
g), h), i) nebo 1) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení talc, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.
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4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní mocí rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Pěstebních činností;

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Pěstebních činností;

g) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 13 Smlouvy;
h) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

j) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl, VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vznildý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

k) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

l) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení 
podle článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým;

m) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Pěstební činnosti.

g. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. i Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivostí tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy CR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Pěstební činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XII. odst. 5 (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více 
než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby nedošlo 
lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné 
peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku 
Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Pěstebních 
činností určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím 
zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XX. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CČP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu lc jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XXI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují 
aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).
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3- Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem^více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na záldadě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží tři a Smluvní partner
dva stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelná, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. IX. odst. 4 Smlouvy není tímto ustanovením dotčeno.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
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12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. í>2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen;

Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

Příloha č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností;

» Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

* Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Jihlavě dne /^ » V Jihlavě dne
0 h "1. 2018

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Jan Sovák

ředitel Krajského ředitelství Jihlava
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PŘÍLOHA Č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Vzorce pro výpočet úpravy cen Pěstebních činnosti

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. IX. odst. 3 Smlouvy 

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZDzq * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPIIMtQ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
KIq={Iq~4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyq

výše mzdyQ-i
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftynIPHM0 = „ v——------------;--------------úk_v průměrná čtvrtletní cena naftyQ_±
V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = v—i-—----------------* průměrný indexQ_1

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. IX. odst. 3 
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví»sekce GZ-NAGE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel I 2016 2017 2018

Inclicator j Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

| 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy rrezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (K1MZD)Q) průměrná změna 1Q.2017 - 40.2017 ==-> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 20.2017 ^ 10,2018 ~==> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé městce
rok

čtvrtletí

2017
r

2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/17 2/17 3/17 V/17 ^ 5/17 '6/17 7/17 ' 8/17 ř 9/17 **10/17 '11/17(12/17 ” 1/18 " 2/18 3/18 "4/18 r 5/18 '6/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

|lndex cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)l ------------------------------------------------------- w----------
rok

čtvrtletí

?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/17 [ 2/17
ť
3/17

!>"
4/17 f 5/17 6/17 "7/17 ' 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 '2/18 '3/18 4/18 '5/18 '6/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,71 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý Index průmyslu (KIPRU2Q) primárná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013... ; :

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5000 Kč/tis.ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1q = (1,011... *0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CS2Q — CS * ■
100 + INFiIQ

100
= 5000 * 100 + 1,6

100
= 5080 Kč/tis. ks
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1.1.2. Výpočet Smluvní irtflace a ceny pro třetí čtvrtletí ,2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1, 011... * 1, 015 ... * 0, 75 + 1, 041... * 1, 030 ... * 0,15 + 1, 011... * 1, 013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3, 3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
CS3Q = CS *------= 5000 * -10() = 5165 Kč/tis. ks
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1’nlnhn c l‘i l\c Smloiirc n pronutltni peslchtlích cimutsii ntl i. i. xoiH

PŘÍLOHA Č, Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
1-155 LS Ledeč nad Sázavou MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAÍCÁZKI-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 

LIST 1

1
1-----------11 i 1 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 !1 1 "1----------------------[ 1

1—
1

£co

I

TP|Dod| Kód | Specifikace druhu sazenic,osiva |Projekt. Projekt. | Kód |Pr.cena| Hodnota ]

1
|zak|

1

1 1

33|mat[ SM

1 t

]dřevina typ třida obal

l

| plocha |

J 1

množství | MJ

!1

|sad.mat|materiálu|

l 1 1

______________ I

Výběrová kritéria:

(

("38 Čislo zakázky" = 16) a 

("33 Typ projektu" je v seznamu 

(1, 2) ) )

16 Polná - pěstební činnost 

16 1 SML Předaný projekt

16 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3, 83 15,830 1000 ks

16 1 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 4,67 16,100 1000 ks

16 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,24 1, 150 1000 ks

16 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,14 5,050 1000 ks

16 1 SML 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0, 78 2,010 1000 ks

16 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,48 1,450 1000 ks

16 1 SML 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,03 0,300 1000 ks

16 1 SML 20245 BOROVICE sazenice 4 SAD 0,02 0,200 1000 ks

16 1 SML 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 02 0,200 1000 ks

16 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,01 0,040 1000 ks

16 1 SML 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,09 0, 450 1000 ks

16 1 SML 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0, 02 0, 200 1000 ks

16 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,02 0,200 1000 ks

16 1 SML 40599 DUB LETNÍ jinak specifik, mate 9 OST 0,04 0,020 1000 ks

16 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,79 6,250 1000 ks

16 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,20 1,800 1000 ks

16 1 SML 50599 BUK jinak specifik, mate 9 OST 2,31 1, 175 1000 ks

16 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,53 3,180 1000 ks

16 1 SML 53599 KLEN jinak specifik, mate 9 OST 0, 71 0, 460 1000 ks

16 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,41 1, 700 1000 ks

16 1 SML 83599 OLŠE LEPK jinak specifik, mate 9 OST 0,14 0,070 1000 ks

16 1 SML Předaný projekt 16, 48 57,835 1000 ks

16 Polná - pěstební činnost celkem za zakázku 16,48 57,835

kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkk
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1185X SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 

01/2018 Proj.rok:2018

1

1

|mlJ TP JVýkon J Název výkonu Plocha Množství
| Cen

Množství j |
zakj33[Cen.kódJ Název ceníkového kódu

1 i i i

ha

1

MJ

l

|mj

i

smluv.mat j

16 1 - Polná - pěstební činnost * Předaný projekt

*********************************************************

1 011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 1, 40 484,000 m3

1 011 211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1, 20 352,000 m3

1 011 611 Dočišťování ploch po těžbě 2, 68 6, 350 ha

1 011 Vyklizování ploch po těžbě 5,28 842,350

1 012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,03 ha

1 012 171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 5, 60 co 0 0 0 ha

1 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 6, 63 3, 000

1 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 6, 29 18,530 tis 18,530

1 016 212 První sadba do nepřipra. půdy-ruční-jamková 25x25 3, 52 14,640 tis 14,640

1 016 213 První sadba do nepřipra. půdy-ruční-jamková 35x35 0,45 0, 230 tis 0,230

1 016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-Štěrbinová 1,88 10,680 tis 10,680

1 016 281 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná 1,52 6, 290 tis 6,290

1 016 612 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 25x25 0,46 1, 830 tis 1,830

1 016 613 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 35x35 0, 62 0,330 tis 0,330

1 016 621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,39 2,150 tis 2, 150

1 016 681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná 0, 54 2,750 tis 2,750

1 016 901 Doplňování MZD 0,81 0,405 tis 0, 405

1 016 Zalesňování sadbou 16, 48 57,835 57,835

1 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 0,73 0, 660 km

1 022 121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 3,39 3,196 km

1 022 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 2,75 3, 188 km

1 022 311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně 3,09 3,027 km

1 022 Oplocování mladých lesních porostů 9, 96 10,071

1 023 011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 1,000 ks

1 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní 34,30 129,398 tis

1 023 131 Postřiky kultur repelenty-letní 3,40 12,400 tis

1 023 311 Individuální ochrana - tubusové chrániče 2,25 1, 135 tis

1 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 39, 95 143,933

1 024 021 Ožínání - ručně - v pruzích 5,78 4,305 ha

1 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 20,78 21,918 ha

1 024 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 40,31 104,410 ha

1 024 431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 15,63 57,013 ha

1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 82,50 187,646

1 031 021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 7, 06 170,610 ha

1 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 46, 42 45,450 ha

1 031 611 Rozčleňování porostů 0, 07 0,220 km

1 031 Prořezávky 53,55 216,280

16 1 - Polná - pěstební činnost * Předaný projekt 214,35 1461,115 57,835

******+**+********************■**-** *************************************** *•*•*•*•***•*•*** ************
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1185X SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEK ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 2

1—1—1-------------------- 1----------------------- r

|ml|TP|Výkon | Název výkonu j

zakj33|Cen.kódj Název ceníkového kódu |

1 1 1 L

----------------------C ------------------------ i 1----------------------------T

Plocha) Množství [Cen|Množství | 

ha | MJ |MJ jsmluv.mat 1

1 1 1 L

16 2 - Polná - pěstební činnost * Předaný-podmíněný

**************+*********+*+****+*********+***************

2 011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 5,26 2360,000 m3

2 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 5,90 2828,000 m3

2 011 171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení 7,20 1730,000 m3

2 011 Vyklizování ploch po těžbě 18,36 6918,000

2 012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,00 ha

2 012 171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 1,00 ha

2 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 2,00

2 022 121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 0,87 0,923 km

2 022 981 Údržba a opravy oplocenek 7,700 km

2 022 Oplocování mladých lesních porostů 0,87 8,623

2 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní 6,73 27,009 tis

2 023 161 Ochrana náletů repelenty-zimní 0,04 0,400 ha

2 023 311 Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,20 0,150 tis

2 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 6,97 27,559

2 024 021 Ožínání - ručně - v pruzích 16,85 62,725 ha

2 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 26,39 82,308 ha

2 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 43,24 145,033

2 025 011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 11,20 43,090 tis

2 025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 11,20 43,090

2 036 011 Lapače na kůrovce - instalace 60,000 ks

2 036 141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 50,000 m3

2 036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 300,000 m3

2 036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatnim škůdcům 410,000

2 058 111 Ruční práce 250,000 h

2 058 121 Práce s JMP 215,000 h

2 058 131 Práce s traktorem 215,000 h

2 058 141 Práce s křovinořezem 20,000 h

2 058 151 Práce s koněm 20,000 h

2 058 161 Práce se zádovým postřikovačem 5,000 h

2 058 Ostatní pěstební práce 725,000

16 2 - Polná - pěstební činnost * Předaný-podmíněný 82,64 8277,305

+ *•*•****** + *-*•**•*•*•*••*•***•*••*•**-*•  + * + *-*•* + **•*•****■*••*••3k-***-*--*-***^-*-****-*-*******

Úhrn za LS 155 LS Ledeč nad Sázavou (kontr.čísla) 296,99 9738,420 57,835
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1-155 LS Ledeč nac Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok:2 018 LIST 1

1

l t II

|Sml|TP |Revír|

1

Kód | J P R L |

1 1

Idx|Me-| Kód

1 1 1

|Dodání|Nalé- |

-------- r
Plocha|

---------------------------- 1

Množství | j

|zak|výk Pdv| |L

1 1 l 1

H C ( |

1 1

hol|sic(mater 

i 1

[mater.|havost

l l 

ha |

1

MJ | |

1

011 011 15 1433 126CQ9 3 1 0,21 37,000

011 011 15 1433 127A13 3 1 0, 50 40,000

011 011 16 1433 205GGQ 1 1 0,08 56,000

011 011 16 1433 205HOO 1 1 0,08 38,000

011 011 16 1433 208A00 3 1 0,12 70,000

011 011 16 1433 208A12 3 1 0, 15 95,000

Qll 011 16 1433 213B00 1 1 0,20 120,000

011 011 16 1433 234G00 1 1 0, 06 28,000

16 011 011-Úklid a pálení klestu - j ehličnatého + listnatého 1, 40 484,000 m3

011 211 15 1433 127A13 3 1 0, 50 200,000

011 211 15 1433 128J14a 3 1 0,50 50,000

011 211 15 1433 129A09 6 1 0,20 102,000

16 011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn, + listnat. 1,20 352,000 m3

011 611 15 1433 104F13 3 1 0, 30 0, 350

011 611 15 1433 111A11 3 1 0, 15 0, 350

011 611 15 1433 120B00 3 1 0,15 0,500

011 611 15 1433 121D00 3 1 0, 10 0,500

011 611 15 1433 123B00 3 1 0,45 2,000

011 611 15 1433 124A15 12 1 0, 20 0, 350

011 611 15 1433 128F00 9 1 0,50 1, 000

011 611 15 1433 128K00 9 1 0,53 1,000

011 611 15 1433 132D00 3 1 0,10 0, 200

011 611 15 1433 137C10 9 1 0, 20 0, 100

16 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 2, 68 6,350

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 5,28 842,350

012 071 15 1433 128F00 6 6 SML 1 0,50

012 071 15 1433 128K00 6 6 SML 1 0, 53

16 012 071-Příprava půdy na holině -chemicky celoplošně 1, 03

012 171 15 1433 102Bl6a 9 6 SML 1 1, 60 1,000

012 171. 15 1433 109C12 9 6 SML 1 2,00 1,000

012 171 15 1433 114G14 9 6 SML 1 2,00 1, 000

16 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 5,60 3,000

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 6, 63 3,000

016 211 13 1433 410TQ4 10 10 50599 SML 1 0,08 0,040

016 211 14 1433 305B00 17 12 1265 SML 1 0, 15 0, 500

016 211 14 1433 3Q5B00 17 12 10265 SML 1 0,10 0,400

016 211 14 1433 305C00 17 12 50599 SML 1 0, 07 0,035

016 211 14 1433 311D00 17 12 53599 SML 1 0,08 0,040

016 211 14 1433 312A00 17 12 1265 SML 1 0,12 0,500

016 211 14 1433 312BQG 17 12 1265 SML 1 0,32 1,100
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 

01/2018 Pro j . role : 2018 LIST 2

i-----------1-----------

| Smi|TP 

| zak|výk

1 l

Pdv

1----------------

|Revír

1

l

1

| Kód

L H C

1

1

| J P R L

1

1

~i-----------!

|ldx|

1 ho11 

1 1

1
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ha |

[
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MJ

016 211 14 1433 312B00 17 12 11265 SML 1 0,28 0,500

016 211 14 1433 312D00 17 12 1265 SML 1 0, 15 0, 400

016 211 14 1433 312E00 17 12 1265 SML 1 0, 23 0, 800

016 211 14 1433 312E00 17 12 50599 SML 1 0, 10 0,050

016 211 14 1433 313D00 16 12 53599 SML 1 0, 11 0, 055

016 211 14 1433 313E00 17 12 50599 SML 1 0,07 0, 035

016 211 14 1433 314A13 17 12 50599 SML 1 0, 10 0, 050

016 211 14 1433 315B00 17 12 1265 SML 1 0, 15 0, 500

016 211 14 1433 315B00 17 12 53599 SML 1 0, 02 0, 010

016 211 14 1433 316A00a 17 12 50599 SML 1 0,03 0,015

016 211 14 1433 316B00 17 12 1265 SML 1 0,57 1, 900

016 211 14 1433 316BQ0 17 12 50260 SML 1 0,20 1, 800

016 211 14 1433 316CQ0 17 12 1265 SML 1 0,35 1, 200

016 211 14 1433 316FQ0 17 12 50599 SML 1 0,18 0, 090

016 211 14 1433 317CG0 17 12 1265 SML 1 0,07 0, 240

016 211 14 1433 320A12 17 12 50599 SML 1 0,04 0, 020
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY P Č LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ ,REVÍRU A POROSTŮ 01/2018

Proj .rok-.2018 LIST 3

1 1

|Smi|T P

1

j Revír

1 1

Kód | J P R L Idx

1

| Mě

1

- | Kód

1
|Dodání

T 1

J Nalé-|

1

Plocha) Množství

n
1

|zak|Výk Pdv

l 1

l
1

L H C |
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1 1 1

]havost

1

ha |

1
MJ 1

1

016 211 14 1433 320B00a 17 12 50599 SML 1 0, 05 0, 025

016 211 14 1433 321A00 17 12 50599 SML 1 0, 05 0, 025

016 211 14 1433 321C00 17 12 1265 SML 1 0,05 0,200

016 211 14 1433 322B00 17 12 1265 SML 1 1, 01 3,400

016 211 14 1433 322B00 17 12 10265 SML 1 0, 13 0, 600

016 211 14 1433 322CQ0 17 12 11265 SML 1 0,16 0,320

016 211 14 1433 322G00 17 12 1265 SML 1 0,31 1,100

016 211 14 1433 323A00 17 12 50599 SML 1 0, 10 0, 050

016 211 14 1433 323COO 17 12 1265 SML 1 0,31 1, 100

016 211 14 1433 323D00 17 12 1265 SML 1 0, 20 0,700

016 211 14 1433 323D00 17 12 50599 SML 1 0, 07 0, 035

016 211 14 1433 323G00 17 12 1265 SML 1 0,12 0, 400

016 211 14 1433 324E00 17 12 53599 SML 1 0,09 0,045

016 211 14 1433 324GOO 17 12 83260 SML 1 0, 07 0,250

16 016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 6,29 18,530 tis

016 212 14 1433 303E00 17 12 1265 SML 1 0,20 0,700

016 212 14 1433 304D00 17 12 1265 SML 1 0,05 0,200

016 212 15 1433 104FO0 9 4 1260 SML 1 0, 10 0,400

016 212 15 1433 106BO0 10 4 1260 SML 1 0,10 0, 400

016 212 15 1433 lllAlla 1 10 1265 SML 1 0,15 0, 600

016 212 15 1433 120B00 10 4 1260 SML 1 0, 15 0,600

016 212 15 1433 121D00 9 10 1260 SML 1 0,04 0,200

016 212 15 1433 122B00 9 4 1260 SML 1 0, 23 0, 950

016 212 15 1433 122BQ0 10 4 1260 SML 1 0,08 0,350

016 212 15 1433 123A00 10 4 1260 SML 1 0,05 0,200

016 212 15 1433 123BOO 10 4 1260 SML 1 0,45 1,800

016 212 15 1433 126B00 10 10 10265 SML 1 0, 91 4,050

016 212 15 1433 127C00 10 4 10260 SML 1 0,11 0,550

016 212 15 1433 128H00 10 4 1260 SML 1 0,10 0,400

016 212 15 1433 132D00 9 4 1260 SML 1 0,11 0,450

016 212 15 1433 137A01 9 4 10260 SML 1 0,02 0,100

016 212 16 1433 208A12 1 10 1260 SML 1 0,03 0, 120

016 212 16 1433 210A0O 4 1260 SML 1 0,30 1,200

016 212 16 1433 213BQ0 10 5 1260 SML 1 0,23 0, 920

016 212 16 1433 213B12 1 5 1260 SML 1 0,05 0,200

016 212 16 1433 234G00 10 5 1260 SML 1 0, 06 0,250

16 016 212- První sadba do nepřípra . půdy- ruční- j amková 25x25 3,52 14,640 tis

016 213 14 1433 312B00 17 12 53599 SML 1 0,09 0,050

016 213 14 1433 314C11 17 12 50599 SML 1 0,10 0,050

016 213 15 1433 111A0O 8 10 53599 SML 1 0,05 0,025

016 213 15 1433 lllAlla 1 10 53599 SML 1 0, 03 0,015

016 213 15 1433 121D00 9 10 53599 SML 1 0,02 0,010

016 213 15 1433 122B00 10 10 53599 SML 1 0, 10 0,050

016 213 15 1433 123A00 9 10 53599 SML 1 0, 02 0,010

016 213 15 1433 132DOO 9 10 40599 SML 1 0,04 0, 020

16 016 213-První sadba do nepřípra půdy-ruční-j amková 35x35 0,45 0,230 tis
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTU

01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
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1
Množství | 

MJ |
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016 221 14 1433 32OAO0 16 12 50155 SML 1 0,20 1, 500

016 221 15 1433 111F00 9 10 50155 SML 1 0,50 4,000

016 221 15 1433 lllFl3a 1 4 1260 SML 1 0, 18 0, 750

016 221 15 1433 123B00 10 4 83260 SML 1 0,02 0, 100

016 221 15 1433 127C00 10 4 10260 SML 1 0,02 0, 100

016 221 15 1433 128K00 10 4 18255 SML 1 0,48 1, 450

016 221 15 1433 128K00 10 4 83260 SML 1 0,05 0, 200

016 221 16 1433 207K00 10 10 53260 SML 1 0, 08 0,480

016 221 16 1433 207K11 1 10 53260 SML 1 0,05 0, 300

016 221 16 1433 213B00 10 4 53260 SML 1 0,12 0,720

016 221 16 1433 213B12 1 4 53260 SML 1 0, 18 1,080

16 016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 1,88 10,680 t.

016 281 13 1433 407C11 10 4 1260 SML 1 0,25 1,000

016 281 13 1433 411A13 10 4 1260 SML 1 0,36 1,440

016 281 13 1433 411E11 10 4 1260 SML 1 0,09 0,400

016 281 13 1433 416D13 10 4 1260 SML 1 0,06 0,300

016 281 13 1433 421C10 10 10 1260 SML 1 0, 17 0, 700

016 281 13 1433 422A11 10 4 1260 SML 1 0, 08 0, 350

016 281 13 1433 422B11 10 4 1260 SML 1 0,11 0,450

016 281 16 1433 205G00 9 10 1265 SML 1 0,08 0,280

016 281 16 1433 207K11 1 10 1265 SML 1 0,08 0,280

016 281 16 1433 208A00 9 10 11265 SML 1 0,12 0,420

016 281 16 1433 208A12 1 10 11265 SML 1 0,02 0,070

016 281 16 1433 210A00 4 53260 SML 1 0,10 0, 600

16 016 281-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná 1, 52 6,290 tis
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK ,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018

Proj.rok:2018 LIST 5
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l
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i
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016 612 15 1433 101B01 9 4 1260 SML 1 0, 01 0, 050

016 612 15 1433 104D01 10 4 1260 SML 1 0, 05 0, 200

016 612 15 1433 111C01 10 4 1260 SML 1 0, 05 0,200

016 612 15 1433 114D01 9 4 1260 SML 1 0,01 0, 050

016 612 15 1433 114J01 10 4 1260 SML 1 0, 06 0,250

016 612 15 1433 120A01a 9 4 83260 SML 1 0, 02 0, 100

016 612 15 1433 121B01 9 4 83260 SML 1 0, 01 0, 050

016 612 15 1433 124B01 10 4 10260 SML 1 0, 01 0,050

016 612 15 1433 125D01 9 4 83260 SML 1 0, 02 0, 100

016 612 15 1433 127B01 10 4 1260 SML 1 0, 02 0, 100

016 612 15 1433 127B01 10 4 10260 SML 1 0, 03 0, 150

016 612 15 1433 127D01 9 4 10260 SML 1 0,05 0,200

016 612 16 1433 210C01 7 3 53599 SML 1 0, 02 0, 040

016 612 16 1433 210E01 6 3 53599 SML 1 0, 02 0, 040

016 612 16 1433 211B01 1 4 1260 SML 1 0, 01 0,050

016 612 16 1433 213B01 3 53599 SML 1 0,04 0, 060

016 612 16 1433 215D01 1 4 1260 SML 1 0, 02 0, 100

016 612 16 1433 215D01 1 4 30250 SML 1 0,01 0,040

16 016 612--Opakovaná sadba do nepř .půdy-ruční-jamková 25x25 0,46 1,830 tis

016 613 14 1433 304C0G 12 83599 SML 1 0,04 0,020

016 613 14 1433 312E12 2 12 50599 SML 1 0,05 0,030

016 613 14 1433 320AQ0 12 50599 SML 1 0,05 0,030

016 613 14 1433 320A11 2 12 50599 SML 1 0,10 0,050

016 613 14 1433 322F13 2 12 50599 SML 1 0,05 0,030

016 613 14 1433 322G05 2 12 83599 SML 1 0, 10 0, 050

016 613 14 1433 323A00 12 50599 SML 1 0,02 0,010

016 613 14 1433 323A08 2 12 50599 SML 1 0,02 0,010

016 613 14 1433 323E01 3 12 50599 SML 1 0,02 0,010

016 613 14 1433 323G00 12 50599 SML 1 0,04 0,020

016 613 14 1433 323G00a 12 50599 SML 1 0,06 0,030

016 613 14 1433 323G13 2 12 50599 SML 1 0,05 0,030

016 613 14 1433 324A12 2 12 53599 SML 1 0, 02 0, 010

16 016 613- Opakovaná sadba do nepř půdy-ruční-jamková 35x35 0, 62 0,330 tis

016 621 15 1433 101B01 9 10 30255 SML 1 0, 03 0, 150

016 621 15 1433 110B01 6 10 40155 SML 1 0,02 0,200

016 621 15 1433 114J01 10 10 30255 SML 1 0, 04 0,200

016 621 15 1433 122B01 9 10 50155 SML 1 0,01 0,100

016 621 15 1433 123B01 10 10 20245 SML 1 0,02 0,200

016 621 15 1433 123B11 10 4 83260 SML 1 0, 02 0,100

016 621 15 1433 124B01 10 4 83260 SML 1 0, 05 0,200

016 621 15 1433 126A01 9 4 20240 SML 1 0,03 0,300

016 621 15 1433 127B01 10 4 83260 SML 1 0,10 0,400

016 621 15 1433 127D01 9 4 83260 SML 1 0,05 0,200

016 621 15 1433 137B01 9 10 30255 SML 1 0,02 0,100

16 016 621-Opakovaná sadba do nepř půdy-ruční-štěrbinová 0,39 2,150 tis
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01/2018 Proj.rok:2018 LIST 6

1-155 LS Ledeč nad Sázavou MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ

1-----------1-----------

|Smi|TP 

| zak|výk

1 1

-----------r

l

Pdv |

1

1

Revír J
1

1

Kód ,

L H C !

i----------------------------r

| J P R L |

! 1

1 1

----------r
Idx| 

hol |

1

---------- !----------------

Mě-j Kód 

sic|mater

l ..

1-------------------

J Dodání 

|mater.

1

1 r

|Malé-|

| havost 

l

1

Plocha j 

ha |

1

1

Množství j | 

MJ | |

1

016 681 13 1433 409G13 4 4 1260 SML 1 0,03 0, 150

016 681 13 1433 411A13 4 10 50155 SML 1 0, 05 0, 400

016 681 13 1433 411H11 8 10 50155 SML 1 0,03 0, 250

016 681 13 1433 414D13 7 4 1260 SML 1 0,03 0, 150

016 681 13 1433 416D13 7 4 1260 SML 1 0,03 0, 150

016 681 13 1433 416El3a 7 4 1260 SML 1 0,10 0, 400

016 681 13 1433 422B11 7 4 1260 SML 1 0 0 10 0, 150

016 681 16 1433 210A00 4 11265 SML 1 0,20 0, 700

016 681 16 1433 215D01 1 4 40260 SML 1 0,02 0, 200

016 681 16 1433 217V01 7 4 20255 SML - 1 0,02 0, 200

16 016 681-Opakovaná sadba do nepř .půdy-ručni-jiná 0,54 2,750 tis

016 901 14 1433 304COO 10 50599 SML 1 0,07 0, 035

016 901 14 1433 312A00 12 50599 SML 1 0,02 0, 010

016 901 14 1433 312D00 12 50599 SML 1 0,02 0, 010

016 901 14 1433 313A00 12 50599 SML 1 0,10 0, 050

016 901 14 1433 314A00 12 50599 SML 1 0,02 0, 010

016 901 14 1433 316A0Q 12 50599 SML 1 0, 05 0, 025

016 901 14 1433 316C00 12 50599 SML 1 0,04 0,020

016 901 14 1433 317C00 12 50599 SML 1 0, 03 0, 015

016 901 14 1433 320B00 12 50599 SML 1 0,09 0,045

016 901 14 1433 322C00 12 50599 SML 1 0,10 0,050

016 901 14 1433 322G00 12 50599 SML 1 0, 12 0,060

016 901 14 1433 323COO 12 50599 SML 1 0, 10 0,050

016 901 14 1433 323G00 12 50599 SML 1 0, 05 0, 025

16 016 901-Doplňovéní MZD 0,81 0,405

* 016-Zalesňováni sadbou 16,48 57,835
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]-155 lS Lecleč nac Sázavou MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018
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í i

|Smi|TP

i r

|Revír|

1

Kód | J P R L

lil i i i

|ldx}Mě-| Kód |Dodání|Nalé-j

1
Plocha| Množství

1—1

1

|zakjvýk Pdv

i l

1 |L H C |

J L.1

|holjsic(mater(mater.jhavost 

J 1. 1 L 1

ha j

1

MJ 1

J

022 011 16 1433 207K00 10 10 1 0, 08 0,090

022 011 16 1433 2Q7K11 1 IQ 1 0,05 0,060

022 011 16 1433 210A00 3 1 0,30 0,260

022 011 16 1433 213B00 10 4 1 0, 12 0, 100

022 011 16 1433 213B12 1 4 1 0,18 0, 150

16 022 Qll -Oplocenky z nov.mat.-drátené-Drátěná 150/3 0,73 0, 660 km

022 121 14 1433 320AO0 16 12 1 0,20 0,200

022 121 15 1433 104 F13b 1 10 1 0,20 0,250

022 121 15 1433 106B10 1 10 1 0,80 0,800

022 121 15 1433 111F00 10 10 1 0,50 0,346

022 121 15 1433 126B00 10 4 1 0,89 0, 822

022 121 15 1433 127CQ0 10 4 1 0,13 0, 143

022 121 15 1433 128K00 10 4 1 0,53 0,465

022 121 16 1433 208AO0 9 4 1 0,12 0, 140

022 121 16 1433 208A12 1 4 1 0, 02 0, 030

16 022 121--Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 3, 39 3, 196 km

022 211 13 1433 411A11 4 7 1 0,30 0,240

022 211 13 1433 413D12 3 7 1 0,25 0,300

022 211 13 1433 421C10 2 7 1 0, 40 0,300

022 211 14 1433 314A12 8 1 0, 30 0,350

022 211 15 1433 120A01 3 12 1 0,12 0, 175

022 211 15 1433 123A01 3 12 1 0,15 0,173

022 211 16 1433 209G01 3 1 0,13 0, 150

022 211 16 1433 213B01 3 1 1,10 1,500

16 022 211- Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 2,75 3,188 km

022 311 13 1433 405F10 4 1 0, 60 0,400

022 311 14 1433 304A01 8 1 0,14 0,250

022 311 15 1433 102E01 4 12 1 0, 32 0, 241

022 311 15 1433 104B01 3 12 1 0,08 0,171

022 311 15 1433 104C01 2 12 1 0,42 0,338

022 311 15 1433 104F01 4 12 1 0, 12 0,148

022 311 15 1433 106B01 3 12 1 0,16 0, 187

022 311 15 1433 108B01 3 12 1 0,32 0,261

022 311 15 1433 114A01 5 12 1 0,75 0,821

022 311 15 1433 126A01 2 12 1 0, 18 0,210

16 022 311-Rozeb. a likvid, oploc -dřevěné-do 180 cm včetně 3,09 3,027 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 9, 96 10,071
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK ,PODVÝKONŮ REVÍRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok: 2018 LIST 8
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023 011 13 1433 407B10 1 1 1, 000

16 023 011-Kontrolni a srovnávací plochy-zřizování 1,000 ks

023 121 13 1433 403A12 10 10 51 SML 1 0,07 0,250

023 121 13 1433 405F10 10 10 51 SML 1 0, 05 0,200

023 121 13 1433 406C13 10 10 51 SML 1 0, 18 0, 700

023 121 13 1433 407C11 10 10 51 SML 1 0, 04 0,170

023 121 13 1433 408B14 5 10 51 SML 1 0,80 2,700

023 121 13 1433 409A11 5 10 51 SML 1 0,20 0,700

023 121 13 1433 409A11 9 10 51 SML 1 0, 16 0, 600

023 121 13 1433 409B13 9 10 51 SML 1 0, 13 0,500

023 121 13 1433 409G13 4 10 51 SML 1 0,24 0, 600

023 121 13 1433 411A13 10 51 SML 1 0,17 0,700

023 121 13 1433 411A13 4 10 51 SML 1 0,30 1,000

023 121 13 1433 411B10 10 10 51 SML 1 0,05 0,200

023 121 13 1433 411E11 10 51 SML 1 0,08 0,350

023 121 13 1433 411E11 5 10 51 SML 1 0,24 0,750

023 121 13 1433 411E11 10 10 51 SML 1 0,21 0, 850

023 121 13 1433 411H03 10 10 51 SML 1 0,04 0, 180

023 121 13 1433 411H11 8 10 51 SML 1 0,42 1,600

023 121 13 1433 412B10 7 10 51 SML 1 0,30 1, 000

023 121 13 1433 413A09 10 10 51 SML 1 0,18 0,700

023 121 13 1433 413A11 5 10 51 SML 1 0,15 0, 600

023 121 13 1433 413C12 6 10 51 SML 1 0,15 0, 600

023 121 13 1433 413C12 7 10 51 SML 1 0,15 0, 600

023 121 13 1433 413C12 8 10 51 SML 1 0,15 0, 600
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-llliX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018

Proj.rok:2018 LIST 9
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023 121 13 1433 413D12 7 10 51 SML 1 0, 31 1,100

023 121 13 1433 414C13 6 10 51 SML 1 0, 99 3, 800

023 121 13 1433 414D13 7 10 51 SML 1 0, 13 0, 500

023 121 13 1433 414E13 4 10 51 SML 1 0, 40 0, 600

023 121 13 1433 415D11 5 10 51 SML 1 0,25 0, 650

023 121 13 1433 416A14 8 10 51 SML 1 0, 41 1, 600

023 121 13 1433 416D13 7 10 51 SML 1 0,47 1,800

023 121 13 1433 416E13 7 10 51 SML 1 0,11 0, 400

023 121 13 1433 416E13a 7 10 51 SML 1 0,59 2,300

023 121 13 1433 418A09 8 10 51 SML 1 0, 35 1,400

023 121 13 1433 419D10 4 10 51 SML 1 0,12 0,350

023 121 13 1433 422A11 7 10 51 SML 1 0,12 0, 450

023 121 13 1433 422B11 10 51 SML 1 0, 07 0,300

023 121 13 1433 422B11 7 10 51 SML 1 0,15 0, 600

023 121 13 1433 423Clla 8 10 51 SML 1 0,10 0,380

023 121 13 1433 423Clla 9 10 51 SML 1 0,19 0, 750

023 121 14 1433 303C12 5 9 51 SML 1 0,43 1, 500

023 121 14 1433 303D10 6 9 51 SML 1 0,23 0, 810

023 121 14 1433 303E10 6 9 51 SML 1 0,11 0,400

023 121 14 1433 304C10 7 9 51 SML 1 0,10 0,400

023 121 14 1433 304C12 5 9 51 SML 1 0,19 0, 670

023 121 14 1433 304D15 5 9 51 SML 1 0,10 0,350

023 121 14 1433 305A14 5 9 51 SML 1 0,33 1, 150

023 121 14 1433 305C06a 8 9 51 SML 1 0,07 0,270

023 121 14 1433 307F11 6 9 51 SML 1 0,07 0, 250

023 121 14 1433 309C11 9 9 51 SML 1 0,19 0,800

023 121 14 1433 312A11 4 9 51 SML 1 0,09 0,310

023 121 14 1433 312A11 9 9 51 SML 1 0, 15 0, 600

023 121 14 1433 312B11 4 9 51 SML 1 0,25 0, 880

023 121 14 1433 312B11 5 9 51 SML 1 0,16 0,560

023 121 14 1433 312B11 6 9 51 SML 1 0, 15 0,530

023 121 14 1433 312B11 8 9 51 SML 1 0,71 2,850

023 121 14 1433 312D11 3 9 51 SML 1 0,10 0,350

023 121 14 1433 312D11 6 9 51 SML 1 0,15 0,530

023 121 14 1433 312E13 3 9 51 SML 1 0, 30 1,050

023 121 14 1433 313A11 4 9 51 SML 1 0,16 0,560

023 121 14 1433 313D09 8 9 51 SML 1 0,25 1,000

023 121 14 1433 313D11 6 9 51 SML 1 0,16 0,580

023 121 14 1433 314A12 6 9 51 SML 1 0,42 1,500

023 121 14 1433 314A12 8 9 51 SML 1 0,21 0, 850

023 121 14 1433 314C10 4 9 51 SML 1 0, 10 0, 350

023 121 14 1433 314C10 6 9 51 SML 1 0,07 0,250

023 121 14 1433 314C10 7 9 51 SML 1 0, 18 0,750

023 121 14 1433 315A05 6 9 51 SML 1 0,26 1,060

023 121 14 1433 315B12 8 9 51 SML 1 0, 06 0,220

023 121 14 1433 315B12 9 9 51 SML 1 0,05 0,200

023 121 14 1433 316A12 4 9 51 SML 1 0, 03 0, 100

023 121 14 1433 316A17 5 9 51 SML 1 0, 43 1,500

023 121 14 1433 316D16 5 9 51 SML 1 0,46 1, 610

023 121 14 1433 316E16 5 9 51 SML 1 0,29 1,020

023 121 14 1433 317B13 6 9 51 SML 1 0, 04 0, 140

023 121 14 1433 317C03 8 9 51 SML 1 0,06 0,240

023 121 14 1433 317C05 6 9 51 SML 1 0, 60 2,410

023 121 14 1433 317C05 8 9 51 SML 1 0, 19 0, 760
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01/2018 Proj.rok:2018 LIST 10
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! 1
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1-----------1
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1

Plocha| 

ha |

1
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MJ

023 121 11 1433 317C06 6 9 51 SML 1 0,27 1, 100

023 121 14 1433 320A09 8 9 51 SML 1 0,34 1,350

023 121 14 1433 320A11 6 9 51 SML 1 0,25 0, 880

023 121 14 1433 320A11 7 9 51 SML 1 0, 12 0, 480

023 121 14 1433 321A11 8 9 51 SML 1 0,02 0, 100

023 121 14 1433 321B13 3 9 51 SML 1 0,50 1,750

023 121 14 1433 321C12 6 9 51 SML 1 0,17 0, 600

023 121 14 1433 321C14 3 9 51 SML 1 0,09 0,320

023 121 14 1433 322B11 4 9 51 SML 1 0,26 0, 910

023 121 14 1433 322B11 5 9 51 SML 1 0, 18 0, 630

023 121 14 1433 322B11 6 9 51 SML 1 0,13 0, 500

023 121 14 1433 322B16 5 9 51 SML 1 0, 16 0, 560

023 121 14 1433 322B16 8 9 51 SML 1 0,29 1, 200

023 121 14 1433 322D11 5 9 51 SML 1 0,27 0, 900

023 121 14 1433 322D11 6 9 51 SML 1 0,15 0, 525

023 121 14 1433 322F13 4 9 51 SML 1 0, 13 0, 460

023 121 14 1433 322G11 3 9 51 SML 1 0,15 0, 520

023 121 14 1433 322G11 8 9 51 SML 1 0,25 1, 000

023 121 14 1433 322G13 3 9 51 SML 1 0, 15 0, 520

023 121 14 1433 322H10 3 9 51 SML 1 0,09 0, 310

023 121 14 1433 322H13 4 9 51 SML 1 0,13 0,460

023 121 14 1433 322H13 5 9 51 SML 1 0, 07 0, 250

023 121 14 1433 323C13 4 9 51 SML 1 0,27 0, 950

023 121 14 1433 323C13 5 9 51 SML 1 0,06 0, 210

023 121 14 1433 323D08 3 9 51 SML 1 0,04 0, 140

023 121 14 1433 323E13 7 9 51 SML 1 0,08 0, 345

023 121 14 1433 323H08 6 9 51 SML 1 0,14 0,490

023 121 14 1433 323H13 6 9 51 SML 1 0,22 0,770

023 121 15 1433 102A01 5 10 51 SML 1 0,06 0, 200

023 121 15 1433 102E01 5 10 51 SML 1 0, 62 2, 500

023 121 15 1433 103E01 5 10 51 SML 1 0,23 0, 925

023 121 15 1433 104D01 7 10 51 SML 1 0,72 2, 906

023 121 15 1433 104E01 6 10 51 SML 1 0,18 0,785

023 121 15 1433 105C01c 8 10 51 SML 1 0, 16 0, 650

023 121 15 1433 105D01a 6 10 51 SML 1 0, 50 2,000

023 121 15 1433 105D01b 6 10 51 SML 1 0,01 0,040

023 121 15 1433 105D01b 7 10 51 SML 1 0,89 3,562

023 121 15 1433 105E01 7 10 51 SML 1 0, 17 0, 901

023 121 15 1433 105F01 6 10 51 SML 1 0,13 0,540

023 121 15 1433 109A01 7 10 51 SML 1 0,35 1,400

023 121 15 1433 109B01 7 10 51 SML 1 0,20 1,000

023 121 15 1433 109C01 6 10 51 SML 1 0, 18 0,750

023 121 15 1433 110A01 8 10 51 SML 1 0, 04 0,200

023 121 15 1433 110B01 6 10 51 SML 1 0,04 0,200

023 121 15 1433 110C01 8 10 51 SML 1 0,02 0,100

023 121 15 1433 110G11 7 10 51 SML 1 0, 93 3,725

023 121 15 1433 111C01 7 10 51 SML 1 0, 10 0,420

023 121 15 1433 lllCOle 6 10 51 SML 1 0, 05 0,200

023 121 15 1433 111D01 7 10 51 SML 1 0, 39 1,711

023 121 15 1433 111E01 5 10 51 SML 1 0,30 1,200

023 121 15 1433 111E01 7 10 51 SML 1 0, 40 1,550

023 121 15 1433 118B01 4 10 51 SML 1 0,05 0,200

023 121 15 1433 122DQ1 9 10 51 SML 1 0, 05 0,200

023 121 15 1433 123G01 8 10 51 SML 1 0,28 1,125

023 121 15 1433 127B01 8 10 51 SML 1 0, 19 0,770
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01/2018 Proj rotí: 2018 LIST 11

1 1 i T

|Sml|TP |Revír|

1

Kód | J P R L

1 1

|Idx|Mě- Kód Dodání

1---------------- r~
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-------------- ----------------1

Množství [ j
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L l 1 1
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l
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l i
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1

ha |

1

MJ | |

1

023 121 15 1433 128FQ1 7 10 51 SML 1 0, 64 2,718

023 121 15 1433 128K01 7 10 51 SML 1 0, 04 0,160

023 121 15 1433 135B01 8 10 51 SML 1 0, 06 0, 250

023 121 15 1433 135C01 5 10 51 SML 1 0, 11 0,440

023 121 15 1433 135C01 7 10 51 SML 1 0, 05 0,230

023 121 15 1433 137B01 8 10 51 SML 1 0,34 1,370

023 121 16 1433 201J01 8 10 51 SML 1 0,17 0, 780

023 121 16 1433 202G01 7 10 51 SML 1 0 0 0, 080

023 121 16 1433 204G00 10 10 51 SML 1 0,25 1, 000

023 121 16 1433 205G00 9 10 51 SML 1 0, 08 0,320

023 121 16 1433 205G01 3 10 51 SML 1 0,26 0,520

023 121 16 1433 207J01 3 10 51 SML 1 0, 10 0,250

023 121 16 1433 207K11 1 10 51 SML 1 0,08 0, 320

023 121 16 1433 208A12 1 10 51 SML 1 0,10 0, 400

023 121 16 1433 210A00 10 51 SML 1 0,30 1, 200

023 121 16 1433 210A01 10 10 51 SML 1 0,30 1, 100

023 121 16 1433 210C01 6 10 51 SML 1 0,08 0,160

023 121 16 1433 210E01 6 10 51 SML 1 0, 20 0,750

023 121 16 1433 211B01 5 10 51 SML 1 0, 05 0, 100

023 121 16 1433 211C01 7 10 51 SML 1 0,49 1, 900

023 121 16 1433 213A01 9 10 51 SML 1 0,23 0, 900

023 121 16 1433 213BOO 10 10 51 SML 1 0,23 0, 900

023 121 16 1433 213B01 7 10 51 SML 1 0, 19 0, 750

023 121 16 1433 213B12 1 10 51 SML 1 0,05 0,200

023 121 16 1433 213C01 3 10 51 SML 1 0,26 1, 000

023 121 16 1433 215D01 9 10 51 SML 1 0,08 0,320

023 121 16 1433 215D01a 5 10 51 SML 1 0,08 0,300

023 121 16 1433 216A01 4 10 51 SML 1 0,06 0,260

023 121 16 1433 234G00 10 10 51 SML 1 0, 06 0,240

16 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 34,30 129,398 tis

023 131 13 1433 408B14 5 4 52 SML 1 0,80 2,700

023 131 13 1433 409A11 5 4 52 SML 1 0,20 0, 700

023 131 13 1433 409G13 4 4 52 SML 1 0,24 0,700

023 131 13 1433 414C13 6 4 52 SML 1 0, 99 3, 800

023 131 13 1433 416D13 7 4 52 SML 1 0,47 1, 800

023 131 13 1433 416E13 7 4 52 SML 1 0, 11 0,400

023 131 13 1433 416E13a 7 4 52 SML 1 0, 59 2,300

16 023 131-Postřiky kultur repelenty-letni 3,40 12,400 tis

023 311 14 1433 304C00 17 10 99 SML 1 0,07 0,035

023 311 14 1433 305C00 17 12 99 SML 1 0,07 0, 035

023 311 14 1433 311D00 17 12 99 SML 1 0, 08 0,040

023 311 14 1433 312A00 17 12 99 SML 1 0,02 0,010

023 311 14 1433 312D00 17 12 99 SML 1 0, 02 0, 010

023 311 14 1433 312E00 17 12 99 SML 1 0,10 0,050

023 311 14 1433 313000 16 12 99 SML 1 0,11 0,055

023 311 14 1433 313E00 17 12 99 SML 1 0, 07 0,035

023 311 14 1433 314A00 16 12 99 SML 1 0, 02 0,010
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023 311 14 1433 314A13 17 12 99 SML 1 0, 10 0,050

023 311 14 1433 315B00 17 12 99 SML 1 0,02 0,010

023 311 14 1433 316A00 16 12 99 SML 1 0,05 0,025

023 311 14 1433 316A00a 17 12 99 SML 1 0, 03 0, 015

023 311 14 1433 316C00 17 12 99 SML 1 0, 04 0,020

023 311 14 1433 316F0O 17 12 99 SML 1 0, 18 0,090

023 311 14 1433 317C00 17 12 99 SML 1 0,03 0,015

023 311 14 1433 320A12 17 12 99 SML 1 0,04 0,020

023 311 14 1433 320B00 16 12 99 SML 1 0, 09 0,045

023 311 14 1433 32OB00a 17 12 99 SML 1 0, 05 0,025

023 311 14 1433 321A00 17 12 99 SML 1 0, 05 0,025

023 311 14 1433 322C00 17 1 99 SML 1 0,10 0,050

023 311 14 1433 322G00 17 12 99 SML 1 0, 12 0,060

023 311 14 1433 323A00 12 86 SML 1 0, 02 0, 010

023 311 14 1433 323A08 2 12 86 SML 1 0,02 0,010

023 311 14 1433 323C00 17 12 99 SML 1 0, 10 0,050

023 311 14 1433 323D00 17 12 99 SML 1 0,07 0,035

023 311 14 1433 323E08 3 12 86 SML 1 0,02 0, 010

023 311 14 1433 323G00 12 86 SML 1 0, 04 0,020

023 311 14 1433 323G00 17 12 99 SML 1 0, 05 0,025

023 311 14 1433 323G00a 12 86 SML 1 0,06 0,030

023 311 14 1433 323G13 2 12 86 SML 1 0,05 0,030

023 311 14 1433 324A12 2 12 86 SML 1 0,02 0, 010

023 311 14 1433 324E00 17 12 99 SML 1 0,09 0,045

023 311 15 1433 111A00 9 10 86 SML 1 0, 05 0,025

023 311 15 1433 lllAlla 1 10 86 SML 1 0,03 0,015

023 311 15 1433 121D00 10 10 86 SML 1 0,02 0,010

023 311 15 1433 122B00 9 10 86 SML 1 0, 10 0,050

023 311 15 1433 123A00 2 10 86 SML 1 0, 01 0,010

023 311 15 1433 132D00 9 10 86 SML 1 0,04 0,020

16 023 311-Individuální ochrana - tubusové chrániče 2,25 1,135 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 39, 95 143,933

024 021 13 1433 409B13 9 4 1 0,20

024 021 13 1433 409G13 4 7 1 0,20

024 021 13 1433 411E11 5 7 1 0, 20

024 021 13 1433 411E11 6 7 1 0,18

024 021 14 1433 303E10 6 6 1 0, 11

024 021 14 1433 304C10 7 6 1 0, 10

024 021 14 1433 305C06a 8 6 1 0,07

024 021 14 1433 307F11 6 6 1 0,07

024 021 14 1433 309C11 9 6 1 0,19

024 021 14 1433 312A11 4 6 1 0,09

024 021 14 1433 312A11 9 6 1 0, 15

024 021 14 1433 312D11 3 6 1 0, 10

024 021 14 1433 313D09 8 6 1 0,25

024 021 14 1433 313D11 6 6 1 0,05

024 021 14 1433 314A12 8 6 1 0,21

024 021 14 1433 315B12 8 6 1 0,06

024 021 14 1433 315B12 9 6 1 0,05

024 021 14 1433 316A12 4 6 1 0,03
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024 021 14 1433 317B13 6 6 1 0, 04

024 021 14 1433 320A09 8 6 1 0,34

024 021 14 1433 320A11 6 6 1 0, 25

024 021 14 1433 320A11 7 6 1 0, 12

024 021 14 1433 321A11 8 6 1 0, 02

024 021 14 1433 321C12 6 6 1 0,17

024 021 14 1433 321C14 3 6 1 0, 09

024 021 14 1433 322D11 6 6 1 0, 15

024 021 14 1433 322G11 8 6 1 0,25

024 021 14 1433 323C13 5 6 1 0, 06

024 021 14 1433 323D08 3 6 1 0, 04

024 021 14 1433 323E10 9 6 1 0,04 0,200

024 021 14 1433 323E13 7 6 1 0,08

024 021 15 1433 135B01 8 6 1 0,93 4,105

024 021 16 1433 205G01 3 7 1 0,26

024 021 16 1433 207J01 3 7 1 0,15

024 021 16 1433 213C01 3 7 1 0,38

024 021 16 1433 214G01a 3 7 1 0,10

16 024 021-Ožínáni - ručně - v pruzích 5,78 4,305

024 031 13 1433 404D10 6 4 1 0,35

024 031 13 1433 405D09 7 4 1 0, 65

024 031 13 1433 405E11 6 4 1 0, 37

024 031 13 1433 405G10 7 4 1 0, 60

024 031 13 1433 408B14 5 4 1 0,38

024 031 13 1433 409F15 6 4 1 0, 16

024 031 14 1433 304A08 6 6 1 0, 20

024 031 14 1433 304A10 9 6 1 0,26

024 031 14 1433 304C12 5 6 1 0, 12

024 031 14 1433 305A14 5 6 1 0, 22

024 031 14 1433 307F11 6 6 1 0,28

024 031 14 1433 312A11 4 6 1 0,25

024 031 14 1433 312B11 4 6 1 0,36

024 031 14 1433 312B11 5 6 1 0,16

024 031 14 1433 312B11 6 6 1 0,22

024 031 14 1433 312B11 8 6 1 0, 15

024 031 14 1433 312D11 3 6 1 0,06

024 031 14 1433 312D11 6 6 1 0, 16

024 031 14 1433 312D14 3 6 1 0, 06

024 031 14 1433 312E13 3 6 1 0,08

024 031 14 1433 312E13 8 6 1 0,31

024 031 14 1433 313A11 8 6 1 0,11

024 031 14 1433 313D09 7 6 1 0,28

024 031 14 1433 314A12 6 6 1 0, 15

024 031 14 1433 314A12 7 6 1 0,45

024 031 14 1433 314B10 7 6 1 0, 22

024 031 14 1433 314C10 4 6 1 0,10

024 031 14 1433 315B12 8 6 1 0,23

024 031 14 1433 316A12 4 6 1 0,29

024 031 14 1433 316A17 5 6 1 0,26

024 031 14 1433 316D16 5 6 1 0, 10

024 031 14 1433 316E16 5 6 1 0, 13
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024 031 14 1433 320A09 8 6 1 0,46

024 031 14 1433 320A12 6 6 1 0, 16

024 031 14 1433 321B11 6 6 1 0,28

024 031 14 1433 321B13 3 6 1 0, 40

024 031 14 1433 321C12 6 6 1 0,26

024 031 14 1433 321C12 7 6 1 0, 48

024 031 14 1433 321C14 3 6 1 0, 07

024 031 14 1433 322B11 4 6 1 0,42

024 031 14 1433 322B11 5 6 1 0, 13

024 031 14 1433 322B16 5 6 1 0, 13

024 031 14 1433 322C10 6 6 1 0,27

024 031 14 1433 322C12 3 6 1 0,14

024 031 14 1433 322C12 4 6 1 0,10

024 031 14 1433 322C12 6 6 1 0,10

024 031 14 1433 322D11 5 6 1 0,17

024 031 14 1433 322D11 6 6 1 0,10

024 031 14 1433 322G11 3 6 1 0,22

024 031 14 1433 322G11 8 6 1 0,16

024 031 14 1433 322G11 9 6 1 0,23

024 031 14 1433 322H10 3 6 1 0,40

024 031 14 1433 322H13 4 6 1 0,17

024 031 14 1433 322H13 5 6 1 0, 13

024 031 14 1433 323C13 5 6 1 0,29

024 031 14 1433 323E13 7 6 1 0,08

024 031 14 1433 323G10 4 6 1 0,12

024 031 14 1433 323H13 5 6 1 0, 14

024 031 14 1433 323H13 6 6 1 0,23

024 031 15 1433 102C01 4 4 1 0,12 1, 100

024 031 15 1433 104D01a 8 6 1 0, 19 0, 990

024 031 15 1433 104F00 6 1 0, 10 0,400

024 031 15 1433 105A01 8 6 1 0,06 0, 272

024 031 15 1433 105B01a 8 6 1 0,21 0,857

024 031 15 1433 105D01a 1 4 1 0,20 2,100

024 031 15 1433 105F01 8 6 1 0,06 0,250

024 031 15 1433 106B00 10 6 1 0,10 0,400

024 031 15 1433 109A01 5 5 1 0,24 0, 960

024 031 15 1433 109C01 8 6 1 0, 60 2, 652

024 031 15 1433 109C01 9 6 1 0, 49 1, 978

024 031 15 1433 110A01 8 6 1 0,04 0,165

024 031 15 1433 111B01 7 4 1 0,02 0,080

024 031 15 1433 111E01 8 6 1 0,02 0,085

024 031 15 1433 lllFlla 1 8 1 0,15 0, 600

024 031 15 1433 111F13 1 6 1 0,18 0, 750

024 031 15 1433 119B01 9 6 1 0,11 0,450

024 031 15 1433 120B00 10 6 1 0,15 0, 600

024 031 15 1433 121D00 9 6 1 0,04 0,200

024 031 15 1433 122B00 9 6 1 0,23 0, 950

024 031 15 1433 123A00 9 6 1 0,05 0,200

024 031 15 1433 126A01 8 6 1 0,37 0,350

024 031 15 1433 127B01 8 6 1 0,09 0, 458

024 031 15 1433 128F01 7 6 1 0,35 1,761

024 031 15 1433 132D08 9 6 1 0, 11 0,450

024 031 15 1433 135B01 8 6 1 0,26 1, 085
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024 031 15 1433 137A01 8 6 1 0,43 1,775

024 031 16 1433 201J01 8 6 1 0, 15

024 031 16 1433 202G01 7 6 1 0,02

024 031 16 1433 205G00 9 6 1 0, 08

024 031 16 1433 207K00 10 6 1 0,08

024 031 16 1433 208AOO 9 6 1 0, 12

024 031 16 1433 208A12 1 6 1 0, 10

024 031 16 1433 210A01 10 6 1 0,24

024 031 16 1433 211B01 5 6 1 0,23

024 031 16 1433 211C01 7 6 1 0, 45

024 031 16 1433 215D01 9 6 1 0, 27

024 031 16 1433 215D01a 5 6 1 0,26

024 031 16 1433 216A01 4 6 1 0, 19

024 031 16 1433 234G00 10 6 1 0,06

16 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 20,78 21,918

024 421 13 1433 408B14 5 4 4 SML 1 1,20

024 421 13 1433 409A11 5 4 4 SML 1 0,20

024 421 13 1433 409F15 6 4 4 SML 1 0,30

024 421 13 1433 411H11 8 4 4 SML 1 0,40

024 421 13 1433 412B10 7 4 4 SML 1 0,30

024 421 13 1433 413A11 5 4 4 SML 1 0,25

024 421 13 1433 413C12 6 4 4 SML 1 0,20

024 421 13 1433 413C12 7 4 4 SML 1 0,15

024 421 13 1433 413C12 8 4 4 SML 1 0,35

024 421 13 1433 413D12 7 4 4 SML 1 0,30

024 421 13 1433 414C13 6 4 4 SML 1 0, 95

024 421 13 1433 414D13 5 4 4 SML 1 0, 15

024 421 13 1433 416A14 5 4 4 SML 1 0,20

024 421 13 1433 416A14 8 4 4 SML 1 0,35

024 421 13 1433 416D13 7 4 4 SML 1 0, 45

024 421 13 1433 416E13a 7 4 4 SML 1 0,50

024 421 13 1433 416F11 6 4 4 SML 1 0,15

024 421 13 1433 418A09 8 4 4 SML 1 0, 25

024 421 13 1433 421C13 6 4 4 SML 1 0,30

024 421 13 1433 422A11 7 4 4 SML 1 0,10

024 421 14 1433 303C12 5 5 6 SML 1 0,43

024 421 14 1433 303D10 6 5 6 SML 1 0,23

024 421 14 1433 304C12 5 5 6 SML 1 0,19

024 421 14 1433 304D15 5 5 6 SML 1 0, 10

024 421 14 1433 305A14 5 5 6 SML 1 0,33

024 421 14 1433 312B11 4 5 6 SML 1 0,25

024 421 14 1433 312B11 5 5 6 SML 1 0, 16

024 421 14 1433 312B11 6 5 6 SML 1 0,15

024 421 14 1433 312B11 8 5 6 SML 1 0, 71

024 421 14 1433 312D11 6 5 6 SML 1 0, 15

024 421 14 1433 312E13 3 '5 6 SML 1 0, 30

024 421 14 1433 313A11 4 5 6 SML 1 0,16

024 421 14 1433 313D11 6 5 6 SML 1 0,11

024 421 14 1433 314A12 6 5 6 SML 1 0, 42

024 421 14 1433 314C10 4 5 6 SML 1 0, 10

024 421 14 1433 314C10 6 5 6 SML 1 0, 07
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRU A POROSTU

01/201Q Proj.rok:2018 LIST 16

1 1

|Smi|TP 

|zak|výk

1 1

Pdv

1---------------- 1

[Revír|

1 I

1 1

1-------------------

Kód

L H C

1--------------------------

| J P R L

1

1

~l----------

| Idx 

| hol

1

1

| Mě- 

| sic

1

1---------------

| Kód 

|mater 

1

1------------------ 1----------------r

|Dodání|Nalé-| 

[mater.j havost

J l

1

Plocha| 

ha |

L

Množství

MJ

024 421 14 1433 314C10 7 5 6 SML 1 0, 18

024 421 14 1433 315A05 6 5 6 SML 1 0,26

024 421 14 1433 316A17 5 5 6 SML 1 0,43

024 421 14 1433 316D16 5 5 6 SML 1 0,46

024 421 14 1433 316E16 5 5 6 SML 1 0,29

024 421 14 1433 317C03 8 5 6 SML 1 0, 06

024 421 14 1433 317C05 6 5 6 SML 1 0, 60

024 421 14 1433 317C05 8 5 6 SML 1 0, 19

024 421 14 1433 317C06 6 5 6 SML 1 0,27

024 421 14 1433 322B11 4 5 6 SML 1 0, 26

024 421 14 1433 322B11 5 5 6 SML 1 0, 18

024 421 14 1433 322B11 6 5 6 SML 1 0, 13

024 421 14 1433 322B16 5 5 6 SML 1 0, 16

024 421 14 1433 322B16 8 5 6 SML 1 0,29

024 421 14 1433 322D11 5 5 6 SML 1 0,27

024 421 14 1433 322F13 4 5 6 SML 1 0, 13

024 421 14 1433 322G11 3 5 6 SML 1 0,15

024 421 14 1433 322G13 3 5 6 SML 1 0, 15

024 421 14 1433 322E10 3 5 6 SML 1 0 0 KD

024 421 14 1433 322H13 4 5 6 SML 1 0, 13

024 421 14 1433 322H13 5 5 6 SML 1 0, 07

024 421 14 1433 323C13 4 5 6 SML 1 0,27

024 421 14 1433 323H08 6 5 6 SML 1 0, 14

024 421 14 1433 323H13 6 5 6 SML 1 0, 22

024 421 15 1433 101B01 9 4 6 SML 1 0,31 2,205

024 421 15 1433 102A01 5 5 6 SML 1 0,10 0,350

024 421 15 1433 102B01 9 4 6 SML 1 0,22 1,100

024 421 15 1433 102E01 5 5 6 SML 1 0,79 3, 280

024 421 15 1433 103A01a 5 5 6 SML 1 0,37 3,330

024 421 15 1433 103E01 5 5 6 SML 1 0,41 1, 650

024 421 15 1433 104C01b 7 5 6 SML 1 0, 16 1,300

024 421 15 1433 104D01 7 5 6 SML 1 0, 92 4,510

024 421 15 1433 104D01 10 4 6 SML 1 0,27 1,125

024 421 15 1433 104E01 6 5 6 SML 1 0, 18 1,000

024 421 15 1433 104F01a 6 5 6 SML 1 0, 67 2,800

024 421 15 1433 105C01C 8 5 6 SML 1 0,16 0, 640

024 421 15 1433 105D01 6 5 6 SML 1 0,04 0, 160

024 421 15 1433 105D01a 7 5 6 SML 1 0, 56 2,200

024 421 15 1433 105D01b 6 5 6 SML 1 0,89 3, 560

024 421 15 1433 105E01 7 5 6 SML 1 0, 17 0, 960

024 421 15 1433 109B01 7 5 6 SML 1 0,27 1,220

024 421 15 1433 109C01 6 5 6 SML 1 0,22 1,400

024 421 15 1433 110A01 7 1 6 SML 1 0, 39 3, 150

024 421 15 1433 110A01 7 5 6 SML 1 0,45 2,280

024 421 15 1433 110A01 8 5 6 SML 1 0, 04 0,200

024 421 15 1433 11OB01 6 5 6 SML 1 0,52 3,300

024 421 15 1433 11QC01 6 5 6 SML 1 0,53 3, 680

024 421 15 1433 110C01 7 5 6 SML 1 0,83 5, 910

024 421 15 1433 110C01 8 5 6 SML 1 0,33 2,550

024 421 15 1433 110E01 6 5 6 SML 1 0, 37 2, 960

024 421 15 1433 110G01 7 5 6 SML 1 1,39 6, 420

024 421 15 1433 111C01 10 4 6 SML 1 0,35 1, 405

024 421 15 1433 lllCOle 7 5 6 SML 1 0,22 1,050
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1-155 LS Ledeč naci Sázavou MVQ-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONÚ, REVlRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok:2018 LIST 17

1 r

|Smi]TP 

zak|Výk 

L. 1

1

1

Pdv |

l

Réví r

1

| Kód 

| L H C

1

1

| J P R

1

1

L | Idx 

| hol

1

1
| Mě - 

|síc

1---------------r

| Kód |

|mater|

1 1

Dodání

mater.j

1 1
|Nalé-|

|havos t

1

------------------- r

Plocha| 

ha |

1

Množství

MJ

024 421 15 1433 111D01 7 5 6 SML 1 0, 48 2,160

024 421 15 1433 111D01 9 4 6 SML 1 0,46 2,275

024 421 15 1433 111D01 10 4 6 SML 1 0, 12 0, 625

024 421 15 1433 111E01 7 5 6 SML 1 0,41 1, 200

024 421 15 1433 111E01 9 4 6 SML 1 0, 51 2, 610

024 421 15 1433 111E01 10 4 6 SML 1 0,06 0, 250

024 421 15 1433 114D01 9 4 6 SML 1 0,10 0, 425

024 421 15 1433 114G01 5 4 6 SML 1 0,41 2,500

024 421 15 1433 114G01 6 5 6 SML 1 0,32 1, 600

024 421 15 1433 U4J01 10 4 6 SML 1 0,89 5,875

024 421 15 1433 120A01 5 5 11 SML 1 0, 44 2, 160

024 421 15 1433 120A01 7 5 11 SML 1 0,09 0,400

024 421 15 1433 121A01 5 5 6 SML 1 0,37 2,560

024 421 15 1433 121B01 9 4 11 SML 1 0,20 1,001

024 421 15 1433 123B01 10 4 6 SML 1 0, 08 0,325

024 421 15 1433 124A01 9 4 6 SML 1 0, 71 3,354

024 421 15 1433 131N01 10 4 6 SML 1 0,04 0, 175

024 421 15 1433 135A01 5 5 6 SML 1 0,49 2,950

024 421 15 1433 137A01 9 4 6 SML 1 0,25 1, 250

024 421 15 1433 137B01 3 5 6 SML 1 0,51 2,770

024 421 15 1433 137B10 9 4 6 SML 1 0,28 2,250

024 421 16 1433 201J01 8 5 4 SML 1 0,17

024 421 16 1433 209U10 7 5 4 SML 1 0,37

024 421 16 1433 210AO0 5 4 SML 1 0, 60

024 421 16 1433 210C01 6 5 4 SML 1 0,23

024 421 16 1433 210E01 6 5 4 SML 1 0,41

024 421 16 1433 211C01 7 5 4 SML 1 0, 60

024 421 16 1433 213A01 9 5 4 SML 1 0, 83

024 421 16 1433 213B00 10 5 4 SML 1 0,23

024 421 16 1433 213B017 7 5 4 SML 1 0,85

024 421 16 1433 213C01 3 5 4 SML 1 0,38

16 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 40,31 104,410

024 431 13 1433 411A13 4 4 4 SML 1 0,40

024 431 13 1433 411C10 4 4 4 SML 1 0 O
J 0

024 431 13 1433 413C12 6 4 4 SML 1 0, 10

024 431 13 1433 414E11 6 4 4 SML 1 0,10

024 431 13 1433 414E13 4 4 4 SML 1 0,10

024 431 13 1433 414F11 6 4 4 SML 1 0,50

024 431 13 1433 416E13 4 4 4 SML 1 0, 10

024 431 13 1433 418C09 4 4 4 SML 1 0,20

024 431 13 1433 421D10 7 4 4 SML 1 1,00

024 431 13 1433 422A11 6 4 4 SML 1 0,20

024 431 13 1433 423B10a 6 4 4 SML 1 0, 25

024 431 15 1433 105F01 6 5 11 SML 1 0,54 3, 810

024 431 15 1433 109A01 7 5 11 SML 1 0,78 4,840

024 431 15 1433 111D01 6 5 11 SML 1 0,11 0,450

024 431 15 1433 111E01 5 4 11 SML 1 0, 52 2,080

024 431 15 1433 111E01 5 6 11 SML 1 0, 15 0, 600

024 431 15 1433 120A01 3 4 11 SML 1 0,28 1, 700

024 431 15 1433 120A01 9 5 11 SML 1 0, 08 0, 425

024 431 15 1433 120B01 9 5 11 SML 1 0,14 0,731

024 431 15 1433 122B00 9 4 11 SML 1 0, 08 0,350
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO- 1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018

Proj.ro í : 2018 LIST 18

1 1

|Smi|TP

1 1

|Revir| Kód J P R L |Idx| Mě - | Kód

1

| Dodání

1

Nalé-|

t

Plocha|

1 1

Množství | |

[zak J Výk

i i

Pdv |

i

k

1

H C 1 hol |

1 1

sic |

i

rna t e r | ma t e r .

1 l

havost ha |

l

MJ | |

1 1

024 431 15 1433 122B01 3 5 11 SML 1 0, 30 3, 600

024 431 15 1433 122B01 9 4 6 SML 1 0, 25 1,750

024 431 15 1433 123B00 10 5 11 SML 1 0,45 1, 800

024 431 15 1433 123B01 2 5 11 SML 1 0, 15 0, 550

024 431 15 1433 123B01 10 4 6 SML 1 0, 17 1,400

024 431 15 1433 123G01 8 5 11 SML 1 0,30 1,230

024 431 15 1433 124A01 5 5 11 SML 1 0, 67 2,700

024 431 15 1433 124B01 10 4 11 SML 1 0, 12 0, 550

024 431 15 1433 124B01 10 5 11 SML 1 0, 16 0,800

024 431 15 1433 124B01 10 4 6 SML 1 0, 04 0,200

024 431 15 1433 125A01 9 4 11 SML 1 0,10 0, 500

024 431 15 1433 125D01 9 4 11 SML 1 0, 15 0, 750

024 431 15 1433 126A01 7 5 11 SML 1 0, 25 1, 860

024 431 15 1433 126A01 9 4 11 SML 1 0,31 1, 915

024 431 15 1433 126B00 10 4 11 SML 1 0, 91 4,050

024 431 15 1433 126B00 10 5 11 SML 1 0, 13 0, 650

024 431 15 1433 127B01 4 5 11 SML 1 0,32 1, 600

024 431 15 1433 127B01 8 5 11 SML 1 0,19 0,770

024 431 15 1433 127B01 10 4 11 SML 1 1, 66 5, 606

024 431 15 1433 127D01 5 5 11 SML 1 0, 47 3,000

024 431 15 1433 127D01 9 4 11 SML 1 0,31 1,576

024 431 15 1433 128F01 7 5 11 SML 1 0, 57 2,310

024 431 15 1433 128H00 10 5 11 SML 1 0, 10 0,400

024 431 15 1433 128K01 5 5 11 SML 1 0,26 1,260

024 431 15 1433 128K01 6 5 11 SML 1 0,18 0,750

024 431 15 1433 128K01 7 5 11 SML 1 0,04 0, 150

024 431 15 1433 128K01 9 4 11 SML 1 0,08 0,300

024 431 16 1433 210A01 10 5 11 SML 1 0,40

024 431 16 1433 211C01 7 5 11 SML 1 0,36

024 431 16 1433 213B00 10 5 11 SML 1 0,12

024 431 16 1433 213B12 1 5 11 SML 1 0, 18

16 024 431-Chemická ochrana MLP proti Duřeni - celoplošně 15, 63 57,013

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 82, 50 187,646

031 021 13 1433 405F10 4 1 0,30

031 021 13 1433 411A13 4 1 0, 40

031 021 13 1433 411C11 4 1 0, 50

031 021 13 1433 412B10 4 1 0,40

031 021 13 1433 415D11 7 1 0,50

031 021 13 1433 422B11 7 1 0,30

031 021 15 1433 102A01 6 1 0, 15 0,400

031 021 15 1433 124A01 6 1 0, 15 0,750

031 021 15 1433 126A01 6 1 0,50 25,000

031 021 15 1433 126B01 6 1 0,50 25,000

031 021 15 1433 126C01 6 1 0,50 25,000

031 021 15 1433 126D01 6 1 0, 30 15,000

031 021 15 1433 127B01 6 1 0, 50 25,000

031 021 15 1433 128H02 6 1 0,48 0, 960

031 021 15 1433 128K02a 6 1 0,70 3,500

031 021 16 1433 211A01a 6 1 0,28 14,000

031 021 16 1433 21lC01a 6 1 0, 60 36,000

Smlouva o provádění pěstebních činností
Stránka 6i z ll6

- od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



16 031 021-Prostfihávky - jehličnaté-flistnaté - mechanizova 7,06 170,610

1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok:2018 LIST 19

í1

|Smij T P 

|zak|Výk

1 1

Pdv

1 1

|Revír|

1 1

1 1

Kód

L H C

T---------------------------

| J P R L

1

1

T--------- 1-----------

|Idx|Mě- 

j hol|sic

1 l

1-----------------1

| Kód | 

| rna t e r

1 1

1------------------i----------------r

Dodání|Malé-|

[mater.j havost

l 1

-------- r
Plocha j 

ha |

1

------------------------------1

Množství | 

MJ |

i

031 321 13 1433 407B10 7 1 0,30

031 321 13 1433 407C11 7 1 1, 27

031 321 13 1433 409C01a 7 1 0, 77

031 321 13 1433 409C01b 7 1 0, 45

031 321 13 1433 409E01 7 1 0,33

031 321 13 1433 409F01 7 1 0,57

031 321 13 1433 411A11 7 1 0, 19

031 321 13 1433 411A13 4 1 0,40

031 321 13 1433 412B01a 4 1 0,82

031 321 13 1433 412B01b 4 1 0, 15

031 321 13 1433 412F10 4 1 0, 25

031 321 13 1433 413A01b 7 1 0, 62

031 321 13 1433 414E01a 4 1 1,73

031 321 13 1433 414E01d 4 1 0,51

031 321 13 1433 415D01a 4 1 0,36

031 321 13 1433 415E01 4 1 0, 99

031 321 13 1433 416A01a 4 1 0, 49

031 321 13 1433 416F01b 4 1 0, 31

031 321 13 1433 421D01 4 1 0,57

031 321 14 1433 304E02 9 1 0, 57

031 321 14 1433 305A02 9 1 1,15

031 321 14 1433 313A02b 9 1 0, 69

031 321 14 1433 316B02 9 1 2,37

031 321 14 1433 316C02 9 1 1, 65

031 321 14 1433 316C02a 9 1 0, 54

031 321 14 1433 316D02 9 1 1, 11

031 321 14 1433 316D02a 9 1 0,28

031 321 14 1433 316E02 9 1 1,18

031 321 14 1433 317A02 9 1 0,78

031 321 14 1433 321C02 9 1 1,00

031 321 14 1433 322B02 9 1 0,83

031 321 14 1433 323H02 9 1 0,28

031 321 15 1433 101B02 6 1 5,50 8,250

031 321 15 1433 101B03 6 1 0, 60 0, 900

031 321 15 1433 102A02 6 1 0,33 1,500

031 321 15 1433 102A03 6 1 0,72 2,500

031 321 15 1433 102B01a 6 1 2,30 4,600

031 321 15 1433 102B02 6 1 2,30 4, 600

031 321 15 1433 111A02 6 1 0,34 0,700

031 321 15 1433 111B02 6 1 0,50 1, 000

031 321 15 1433 lllB02a 6 1 0,50 1, 000

031 321 15 1433 lllB02b 6 1 0,10 1,000

031 321 15 1433 111B02C 6 1 0, 50 1,000

031 321 15 1433 120A02 6 1 1,50 3,000

031 321 15 1433 123G02 6 1 0,35 0,400

031 321 15 1433 124A02b 6 1 0,19 0, 600

031 321 15 1433 124B02a 6 1 0, 98 2,000

031 321 15 1433 135B02 6 1 1,00 2,000

031 321 15 1433 135C02 6 1 1, 00 2,000

031 321 16 1433 209G02 5 1 0,81 1, 600

031 321 16 1433 212S02 5 1 0, 83 1, 600

031 321 16 1433 212S02a 5 1 0,61 1,200

031 321 16 1433 213A02 6 1 0,22 0, 400
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok:2018 LIST 20

1-------- i---------
1 Smi|TP 

| zak|výk

1 l

1

Pdv | 

l

------------- 1
Revír|

1
t

1
Kód

L H C | 

l

1
J P R L

1

n--------1-------- 1------------
|Idx|Me-I Kód 

|hol|sic|mater 

l l l

1 1 1

|Dodání|Nalé-|

|mater.|havost 

l 1

Plocha j 

ha |

1

l
Množství | 

MJ |

1

031 321 16 1433 213A02a 6 1 0, 40 1, 000

031 321 16 1433 213A02b 6 1 0,27 0, 600

031 321 16 1433 213A02C 6 1 1,06 2, 000

16 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 46, 42 45,450

031 611 15 1433 102A01 6 1 0,02 0, 100

031 611 15 1433 103A01 6 1 0,05 0, 120

16 031 611-Rozčleňování porostů 0,07 0,220 :

* 031-Prořezávky 53,55 216,280

16 1 - Polná - pěstební činnost * Předaný projekt celkem zakázka
Jt•1^• + *!^**Jt•*^^•>^•*^^•*í^,******s^*:*,**'********:*■****,**********************,A•********'*,**********,*■**
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018

Proj.rok :2018 LIST 1

i i

J SmiJ TP

1 1 1

|Revír| Kód JPRL

1 1 1------ 1------- 1------r

|ldx|Mě-[ Kód |Dodání Nalé-j

1

Plocha|

1

Množství | |

j zakjvýk

1 i

Pdv 1 |L H C |

J 1 J

[holj sic(mater(mater.(havost 

lil 1 1

ha |

1

MJ | |

1

3

16 2 - Polná - pěstební činnost + Předaný-podmíněný

*********** *********************** -*••*•****■*••**• + *•*■•*•*•*• + ** + ■*•

011 011 15 1433 104F13 3 2 0, 64 329,000

011 on 15 1433 111A11 3 2 0,27 394,000

011 011 15 1433 124A15 12 2 0,50 299,000

011 011 15 1433 126C14 3 2 2,00 320,000

011 011 15 1433 136C10 12 2 0,80 352,000

011 011 16 1433 207KOO 11 2 0,08 62,000

011 011 16 1433 207K11 11 2 0,19 126,000

011 011 16 1433 213B12 2 2 0,58 350,000

011 011 16 1433 213D12 11 2 0,20 128,000

16 011 011 -Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 5,26 2360,000 m3

011 111 14 1433 303C12 10 2 0,50 233,000

011 111 14 1433 305A14 10 2 0,30 105,000

011 111 14 1433 313B10 6 2 0,70 381,000

011 111 14 1433 313E10 9 2 2,50 1366,000

011 111 14 1433 318B09 3 2 1, 00 454,000

011 111 14 1433 322H14 3 2 0,50 139,000

011 111 15 1433 127D09 12 2 0, 20 50,000

011 111 15 1433 127E09 12 2 0, 20 100,000

16 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 5, 90 2828,000 m3

011 171 13 1433 4Q4E11 10 2 2, 90 400,000
011 171 13 1433 405J11 10 2 0,40 180,000

011 171 13 1433 407C11 4 2 1, 10 300,000

011 171 13 1433 411C11 1 2 0, 60 100,000

011 171 13 1433 412B10 7 2 0,70 150,000

011 171 13 1433 415D11 1 2 0, 50 100,000

011 171 13 1433 999X999 7 2 1,00 500,000

16 011 171- Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení 7,20 1730,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 18,36 6918,000

012 071 14 1433 322C12 9 6 SML 2 0,50

012 071 14 1433 322G11 9 6 SML 2 0,50

16 012 071- Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,00

Stránka 64 z 116
Smlouva 0 provádění pěstebních činností - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022



1-155 LS Ledeč nad Sázavou MVO-111 IX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ REVÍRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2

1 1
|Smi|TP

1 1
Revírj Kód J P R L

1 t

|Idx Mě-[ Kód

1 1
|Dodání|Na1é —|

1
Plocha| Množství 1

| zak|Výk Pdv

i l

|l H C |

i 1

|hol sic f

l l

mater |mater. havost

J

ha |

1

MJ 1

L

012 171 14 1433 316Bl4a 9 6 SML 2 0, 50

012 171 14 1433 316C11 9 6 SML 2 0,50

16 012 171- Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 1, 00

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 2,00

022 121 14 1433 312B00 17 12 2 0,28 0,250

022 121 14 1433 316B00 17 12 2 0,20 0,200

022 121 14 1433 322B00 17 12 2 0,13 0, 160

022 121 14 1433 322C00 17 12 2 0, 16 0, 180

022 121 16 1433 213D12 1 11 2 0,10 0, 133

16 022 121- Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 0,87 0, 923 km

022 981 13 1433 999X999 8 7 2 3,090

022 981 14 1433 999X999 8 2 1,470

022 981 15 1433 999X999 6 2 2, 940

022 981 16 1433 999X999 4 2 0, 200

16 022 981- Údržba a opravy oplocenek 7,700 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 0, 87 8, 623

023 121 15 1433 101B01 9 10 51 SML 2 0,09 0,325

023 121 15 1433 104C01 6 10 51 SML 2 0,37 0,500

023 121 15 1433 104D01 10 10 51 SML 2 0,27 1, 125

023 121 15 1433 104FOO 9 10 51 SML 2 0, 10 0,400

023 121 15 1433 105A01a 8 10 51 SML 2 0,06 0,272

023 121 15 1433 105B01a 8 10 51 SML 2 0,27 1,107

023 121 15 1433 106B00 10 10 51 SML 2 0, 10 0,400

023 121 15 1433 109C01 8 10 51 SML 2 0,38 1, 577

023 121 15 1433 109C01 9 10 51 SML 2 0,49 1, 978

023 121 15 1433 110A01 8 10 51 SML 2 0,04 0,165

023 121 15 1433 lllAlla 1 10 51 SML 2 0, 15 0, 600
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Proj.rok:2018 LIST 3
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l

ha |

1

MJ | |

1

023 121 15 1433 lllBOlb 8 10 51 SML 2 0, 16 0, 650

023 121 15 1433 111C01 9 10 51 SML 2 0,35 1,405

023 121 15 1433 11IDO1 9 10 51 SML 2 0, 03 0,125

023 121 15 1433 111E01 8 10 51 SML 2 0, 02 0,085

023 121 15 1433 111E01 10 10 51 SML 2 0,06 0,250

023 121 15 1433 lllF13a 1 10 51 SML 2 0, 18 0, 750

023 121 15 1433 114J01 10 10 51 SML 2 0, 46 2,075

023 121 15 1433 120BOO 10 10 51 SML 2 0, 15 0, 600

023 121 15 1433 121D00 9 10 51 SML 2 0,04 0,200

023 121 15 1433 122B00 9 10 51 SML 2 0,23 0, 950

023 121 15 1433 122B01 9 10 51 SML 2 0,07 0,300

023 121 15 1433 123A00 9 10 51 SML 2 0,05 0,200

023 121 15 1433 123B00 10 10 51 SML 2 0,45 1,800

023 121 15 1433 123B01 10 10 51 SML 2 0,08 0,325

023 121 15 1433 124A01 9 10 51 SML 2 0,03 0,140

023 121 15 1433 124B01 10 10 51 SML 2 0,03 0, 150

023 121 15 1433 126A01 9 10 51 SML 2 0,09 0,730

023 121 15 1433 126B01 10 10 51 SML 2 0, 17 0, 690

023 121 15 1433 128H00 10 10 51 SML 2 0, 10 0,400

023 121 15 1433 128K01 9 10 51 SML 2 0,06 0,260

023 121 15 1433 131N01 10 10 51 SML 2 0, 04 0,175

023 121 15 1433 132D00 9 10 51 SML 2 0,11 0,450

023 121 15 1433 135B01 8 10 51 SML 2 0, 77 3,100

023 121 15 1433 135D01 5 10 51 SML 2 0,36 1,440

023 121 15 1433 137A01 8 10 51 SML 2 0,32 1,310

16 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 6, 73 27,009 tis

023 161 15 1433 104C01 6 10 51 SML 2 0, 04 0,400

16 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní 0,04 0, 400

023 311 14 1433 312B00 17 12 86 SML 2 0, 050

023 311 14 1433 313A00 17 12 99 SML 2 0, 10 0,050

023 311 14 1433 314C11 17 12 86 SML 2 0,10 0,050

16 023 311-lndividuální ochrana -- tubusové chrániče 0,20 0, 150 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 6, 97 27,559

024 021 13 1433 999X999 9 7 2 2,00

024 021 14 1433 999X999 8 2 4,00

024 021 15 1433 102C01 4 9 2 0,38 2,300

024 021 15 1433 102E01a 4 9 2 0,32 2, 600

024 021 15 1433 103A01 4 9 2 0,11 0, 440

024 021 15 1433 104B01 4 9 2 0, 17 0, 700

024 021 15 1433 104Dlb 7 9 2 0,72 2, 910

024 021 15 1433 105D01 3 9 2 0,20 0, 800
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1-155 LS Ledeč nad Sázavou MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ

01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
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í 1
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| Revír|

1 |L

1 1
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1 1

Plocha| 

ha |

i

Množství

MJ

024 021 15 1433 105D01b 3 9 2 0,50 3,560

024 021 15 1433 105E01 7 9 2 0, 17 0, 960

024 021 15 1433 105F01 6 7 2 0,34 2, 570

024 021 15 1433 108A01 4 9 2 0,52 2,300

024 021 15 1433 109A01 4 7 2 0, 16 0,800

024 021 15 1433 10 9A01 7 7 2 0,43 3, 440

024 021 15 1433 109C01 9 7 2 0,14 1,380

024 021 15 1433 110B01 6 7 2 0, 26 2, 030

024 021 15 1433 110C01 6 7 2 0,32 2, 630

024 021 15 1433 110E01 6 7 2 0,37 2,590

024 021 15 1433 110G01 7 7 2 0,18 1, 450

024 021 15 1433 110G01 7 9 2 1, 39 6, 420

024 021 15 1433 lllCOlc 6 9 2 0, 82 3, 280

024 021 15 1433 111D01 7 9 2 0,23 1, 090

024 021 15 1433 111E01 7 9 2 0,41 1, 200

024 021 15 1433 114G01 5 7 2 0,51 4, 120

024 021 15 1433 120A01 3 9 2 0,28 1, 700

024 021 15 1433 122B01 3 7 2 0,51 3, 000

024 021 15 1433 122B01 3 9 2 0, 30 2, 000

024 021 15 1433 123B01 2 7 2 0,15 0, 550

024 021 15 1433 123B01b 2 9 2 0, 15 0, 550

024 021 15 1433 128H01a 4 9 2 0,20 2, 160

024 021 15 1433 135D11 5 6 2 0,44 1, 795

024 021 15 1433 137B01 8 9 2 0, 17 1, 400

16 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 16,85 62,725

024 031 13 1433 999X999 9 7 2 2,00

024 031 14 1433 999X999 8 2 5,00

024 031 15 1433 102A01 5 6 2 0, 10 0,350

024 031 15 1433 102B01 9 10 2 0,22 1, 125
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024 031 15 1433 104Clb 7 9 2 0, 16 1, 300

024 031 15 1433 104D01 10 10 2 0,27 1,125

024 031 15 1433 104D01b 7 9 2 0,20 1, 600

024 031 15 1433 105B01a 8 6 2 0, 30 2,150

024 031 15 1433 105D01 6 6 2 0,56 2,200

024 031 15 1433 105D01b 6 6 2 0, 04 0, 160

024 031 15 1433 109B01 7 9 2 0,27 1,220

024 031 15 1433 109C01 8 6 2 0,17 1,360

024 031 15 1433 109C01 9 6 2 0, 36 2,300

024 031 15 1433 110A01 7 9 2 1,16 3, 350

024 031 15 1433 110A01 8 6 2 0,04 0,200

024 031 15 1433 110C01 6 6 2 0, 53 3, 680

024 031 15 1433 110C01 7 9 2 0, 70 5,250

024 031 15 1433 110CO1 8 6 2 0, 17 1,360

024 031 15 1433 110C01 8 9 2 0,33 2,550

024 031 15 1433 110D01 8 6 2 0,04 0,320

024 031 15 1433 110E01 6 6 2 0,37 2, 960

024 031 15 1433 110E01 9 6 2 0,25 1, 950

024 031 15 1433 111C01 9 10 2 0,35 1,405

024 031 15 1433 111D01 9 10 2 0,43 2, 150

024 031 15 1433 111D01 10 10 2 0,12 0, 625

024 031 15 1433 lllDOlb 6 9 2 0, 11 0,450

024 031 15 1433 lllDOlb 7 9 2 0,25 1,070

024 031 15 1433 111E01 9 10 2 0,51 2,610

024 031 15 1433 111E01 10 10 2 0,06 0,250

024 031 15 1433 114DO1 9 10 2 0,10 0, 425

024 031 15 1433 114G01 5 9 2 0, 47 3, 850

024 031 15 1433 114G01 6 9 2 0,32 1, 600

024 031 15 1433 114J01 10 10 2 0,46 2,075

024 031 15 1433 120A01 9 10 2 0, 08 0, 425

024 031 15 1433 120B01 9 10 2 0, 14 0,731

024 031 15 1433 121B01 9 10 2 0,20 1,001

024 031 15 1433 122D01 9 6 2 0,05 0,200

024 031 15 1433 123B01 10 IQ 2 0,08 0,325

024 031 15 1433 123G01 8 9 2 0,30 1,230

024 031 15 1433 124A01 9 10 2 0,71 3,354

024 031 15 1433 124B01 10 10 2 0,28 1,350

024 031 15 1433 125A01 9 10 2 0,25 1,250

024 031 15 1433 126A01 9 10 2 0,31 1,915

024 031 15 1433 126A01a 7 9 2 0,25 1,860

024 031 15 1433 127B01 8 9 2 0,19 0,770

024 031 15 1433 127B01 10 10 2 1, 66 5,606

024 031 15 1433 127D01 9 10 2 0, 31 1, 576

024 031 15 1433 128K01 5 9 2 0,22 1,100

024 031 15 1433 128K01 7 9 2 0,04 0,150

024 031 15 1433 128K01 9 10 2 0, 08 0, 300

024 031 15 1433 128K05 6 9 2 0,03 0,150

024 031 15 1433 131N01 10 10 2 0,04 0,175
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024 031 15 1433 135AQ1 5 9 2 0,49 2, 950

024 031 15 1433 135B01 8 6 2 0, 06 0, 250

024 031 15 1433 137A01 9 10 2 0,25 1,250

024 031 15 1433 137B10 8 9 2 0, 34 1,370

024 031 16 1433 999X999 8 2 3, 61

16 024 031 -Ožínání - ručně - ce loplošně 26,39 82,308

* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 43,24 145,033

025 011 13 1433 403A12 10 4 45 SML 2 0,07 0,250

025 011 13 1433 405F10 10 4 45 SML 2 0, 05 0,220

025 011 13 1433 407C11 10 4 45 SML 2 0,04 0, 170

025 011 13 1433 411A13 4 45 SML 2 0,17 0, 700

025 011 13 1433 411B10 10 4 45 SML 2 0,05 0,200

025 011 13 1433 411E11 4 45 SML 2 0,08 0, 350

025 011 13 1433 411E11 10 4 45 SML 2 0,21 0,850

025 011 13 1433 411H03 10 4 45 SML 2 0,04 0,190

025 011 13 1433 413A09 10 4 45 SML 2 0,18 0,700

025 011 13 1433 422B11 4 45 SML 2 0,07 0,300

025 011 13 1433 422B11 7 4 45 SML 2 0,25 0, 900

025 011 13 1433 999X999 8 4 45 SML 2 1,00 3,500

025 011 14 1433 999X999 5 45 SML 2 6, 00 24,000

025 011 15 1433 104F00 9 6 45 SML 2 0, 14 0, 600

025 011 15 1433 106B00 10 6 45 SML 2 0,09 0, 400

025 011 15 1433 lllF13a 1 6 45 SML 2 0,20 0,800

025 011 15 1433 120B00 10 6 45 SML 2 0,30 0, 140

025 011 15 1433 126B00 10 6 45 SML 2 0,93 3, 800

025 011 15 1433 127C00 10 6 45 SML 2 0,13 0,450

025 011 16 1433 205G00 9 5 45 SML 2 0,08 0,320

025 011 16 1433 208A12 1 5 45 SML 2 0,05 0,200

025 011 16 1433 210A01 10 5 45 SML 2 0,30 1, 100

025 011 16 1433 211C01 7 5 45 SML 2 0,20 0,800

025 011 16 1433 213B00 10 5 45 SML 2 0, 23 0, 900

025 011 16 1433 213B01 7 5 45 SML 2 0, 18 0, 630

025 011 16 1433 213B12 1 5 45 SML 2 0,05 0,200

025 011 16 1433 215D01 9 5 45 SML 2 0,05 0, 180

025 011 16 1433 234G00 10 5 45 SML 2 0,06 0,240

16 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření cultury 11,20 43,090 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 11,20 43,090

036 011 15 1433 999X999 5 2 50,000

036 011 16 1433 999X999 3 2 10,000

16 036 011- Lapače na kůrovce - instalace 60,000 ks
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036 141 15 1433 999X999 8 2 50,000

16 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 50,000 m3

036 331 13 1433 999X999 4 2 150,000

036 331 15 1433 999X999 8 2 100,000

036 331 16 1433 999X999 7 2 50,000

16 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 300,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 410,000

058 111 13 1433 999X999 4 2 100,000

058 111 14 1433 999X999 8 2 50,000

058 111 15 1433 999X999 12 2 100,000

16 058 111-Ruční práce 250,000 h

058 121 13 1433 999X999 4 2 100,000

058 121 15 1433 999X999 12 2 100,000

058 121 16 1433 999X999 3 2 15,000

16 058 121-Práce s JMP 215,000 h

058 131 13 1433 999X999 4 2 50,000

058 131 14 1433 999X999 8 2 50,000

058 131 15 1433 999X999 12 2 100,000

058 131 16 1433 999X999 3 2 15,000

16 058 131-Práce s traktorem 215,000 h

058 141 15 1433 999X999 12 2 20,000

16 058 141-Práce s křovinořezem 20,000 h

058 151 15 1433 999X999 12 2 20,000

16 058 151-Práce s koněm 20,000 h

058 161 15 1433 999X999 12 2 5, 000

16 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 5,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 725,000

16 2 - Polná - pěstební činnost * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************

Úhrn za LS 155 LS Ledeč nad Sázavou (kontrolní čísla) 296,99

9738,420
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PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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ěĎ

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního
listu/listu 0
původu

Dřevina Evidenční
č. uznané
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazeníe
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
"'•"Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce 
směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je 
možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1.9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.
b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak

c) ožínání 30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v 
souladu s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití 
přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších nečilových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11111, 11171, 11121, 11131 - Úklid ldestu bez pálení měně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechám nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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11 6n - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. 
V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímlcy 
sadebního materiálu ve školce.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich záměně, tj. 
jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na 
zalesňované ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 
cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před
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výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vláčení, max. však 
o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na 
přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
y) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu 
materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o 
použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny proti 
klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v Projektu 
stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za podmínky 
písemného předchozího souhlasu Lesů CR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - 
CK 25011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2018 do 31.12. 2022
Stránka 76 z 116



saclební 'materiál). Pří ruční sadbě krytokorenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421, 16621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech, — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - 
velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou ě. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.
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2,2, giij 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 6n - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 yii - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha
č.

P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha
vc.

P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí 
ohniště Smluvním partnerem uldizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, 
ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. 
Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik. 
Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, lcterá mohou 
způsobit šlcodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro
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oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtlcy, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtlcy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné kůly:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtlcy - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůťků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.
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23 721 * Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

V11. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeei
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 
na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo 
mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny 
a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031- Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic 
do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.
c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení 
na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení 
na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.
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Vlil. Ochrana M.UP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
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cl) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31 511 — Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331? 31431? 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
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b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 ni - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na cepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. 
36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 íyo - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.
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36 S31? 36 4S1 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - 
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčíc.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 0715 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činností

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péci o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 -Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. Pu kr Snilnnoč o nrnráilčni nčslrhních činnosti otl l. /. 20 iH

PŘÍLOHA. Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 85

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 60

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 70

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 45

11410 Drcení klestu m3 85

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 950

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 700

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 800

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 4 700

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 800

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 750

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 600 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 600

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 600 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 14 800

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 86 500

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 125 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 18 200

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 17 700

22980 Údržba a opravy oplocenek km 38 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 800

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 900

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 850

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 760

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 950

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 650

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 86 100

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 860 000

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 650

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 800

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 900

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 300

24210 Ošlapávání kultur ha 7 200

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 300

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 100

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 8 950

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 250

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 75

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 13 400

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 10 300

31610 Rozčleňování porostů km 7 100

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 200

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 260

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 190

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 115

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 8 250

58110 Ruční práce hod 210
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CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

58120 Práce s JMP hod 280

58130 Práce s traktorem hod 650

58140 Práce s křovinořezem hod 260
58150 Práce s koněm hod 430

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 240

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 400
1251 SM sazenice 5 mm RCK 20 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 600
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 800
1261 SM sazenice 6 mm RCK 22 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 800

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 300
10255 JD sazenice 5 mm SAD 14 800
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 900
10265 JD sazenice 6 mm SAD 15 100
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 9 900
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 15 100
18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 900
18245 DG sazenice 4 mm SAD 14 900
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 200
18255 DG sazenice 5 mm SAD 15 300
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 600
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 800
20245 BO sazenice 4 mm SAD 8 600
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 200
20251 BO sazenice 5 mm RCK 16 000
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 300
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 10 300
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 800
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 700
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 10 200
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 700
40599 DB iinak.specif. OST 80 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 300
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 800
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 200
50599 BK iinak.specif. OST 80 000
51145 HB semenáčky 4 mm SAD 9 600
51250 HB sazenice 5 mm PRK 7 200
51260 HB sazenice 6 mm PRK 7 600
51599 HB iinak.specif. OST 80 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 8 900
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 400
53599 KL iinak.specif. OST 80 000
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 9 800
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CK dřevina typ třída* obal1'* cena
[Kč/tis.ks]***

0 80057250 JS sazenice 5 mm PRK
57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 400
57599 JS jinak.specií. OST 80 000
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 10 800
60250 JL sazenice 5 mm PRK 7 200
60260 JL sazenice 6 mm PRK 7 800
60599 JL jinak.specií. OST 80 000
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 800
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 200
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 800
61599 JLH iinak.specif. OST 80 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 9 400
74250 TR sazenice 5 mm PRK 7 400
74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 900
74599 TR iinak.specif. OST 80 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 13 200
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 300
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 500
80599 LP iinak.specif. OST 80 000
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 8 200
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 700
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 000
83599 OL iinak.specif. OST 80 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašeiinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametiy oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
|'.‘)|v.Hp>ÍUii 11'diíjl __________________

Nosné pivky Nesou funkční prvky
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

'1'iíifUlmky______________________
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min, průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

WIIKĚĚKěIĚKĚKKSMĚĚIĚĚĚMĚĚĚĚĚĚĚĚĚM
■íikiiijpiiiiiW HUiwiléíi !.ičiUiiiíOnisill tjiíircui li.íi j

miniím iéýriiiě!.. ,'XíÍYÍk: iéílilyu ůáwiiiř-jillv!

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčována 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 2,20/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

I ikDi|o)lw«s' ioi'4Uliij ifrwdk Hádíkíi

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400



Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

'.íkitiljhilCW ipřAÍbŮ 1“ _ !£S J' lilii, Ííiílka j Min. lloušfka | nádltvsi j

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -



Závěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožlca; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo !5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

WSběBĚĚBBĚĚBĚĚĚĚĚĚĚÍÉKĚKĚĚĚlis
JP*«

gyig|ggf.lSáBÍIIIr:..... BiMIbBBBmBwMÍ

íí&ĚĚmté

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

litr'"! í^tp1 mu íóíiiíícrdlioiifi iWĚBĚĚKSSĚĚHKM fmnm IDI-jlUslWBjBSSSBjĚpillllliT |
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

.‘tsiiúíii'1'piií ipnihifiVV iViáiGx, 'hiíkoii IDdlika[gjDyiwiu :
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

i ^ws-ííviv;. : 1
[.olkiPOi.uui |ii)i 'Jljbj 1 Mit jpK.Hbil*>’ ..

|au„SU
JI

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

i;kt cm

f

§

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

|r.Jidbii! j .i!'íi\'íriK j.■ftlfcaWlncď !>"(iíiííliilth(
| jj-íďtlPBIřJf Uhlíři <ÚĎilk.i

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Faeov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
WKĚlítĚttlíttÉĚltĚlĚĚIĚtĚ i['.jlhmipiirmsi ipWtuii i , Střední

průměr Min. ším [ Slíbal, iUlroTibíiiiilvsl ■ | Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

. Vlil CÍP
151.1 tm

í

i,
0■i

*-

i
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

I' l['iUjpl'in:i
uhlu :iVI ii«\,

I I

1 1cm cm cm [cm]
|nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
(funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Horská ázlcá 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvlďi »—***!». ................... "«l

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

$m ‘.'tii

4------- ----------—------------------------------------------------ ---------------------------------*

311 cul
........ ...—-------p
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PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. V tabulce jsou 
uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů Lesní správa 
může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu 
s jiným číslem než l. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové 
sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CIC
(;<};>'■■

Název(agregace) Cenotv
oi’ná

jednotíc
a

fiv.-ojeí
SBaMBI

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m,3 11031 Úldid a pálení ldestu - listnatého m3
11110 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úldid klestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
ni3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

ni3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m.3

11130 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

UL3

Ul6l Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

ni3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ni3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ms
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3
11310 Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
1113

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení klestu iu3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m.3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha ll6ll Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 les

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 120Ó1 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 les
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T ,'ázev (agregace) Cenotv
orná

jednotit
a

liÉeKmm Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 les

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pi-vní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha
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14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 les

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-iuční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kop e člcová 1000 les

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý lýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- iiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-iiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-j amlcová

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
íuční-j amlcová

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amlcová

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
j amlcová 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amlcová 1000 ks

177U
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
me chán. -j amlcová 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
luční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks
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16620 Opuk. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční 1 mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 les

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečltová 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 les

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

17781
Opalt. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

nicně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km
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22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

lem 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horslcá 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

lem

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. zpouž.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

lem 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z ponž.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách lem 22611 Zřizování oplocenelc v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen lem 22711 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenelc - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenelc - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenelc km 22981 Údržba a opravy oplocenelc km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik lcultur repelenty-letní 1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtlcy v oborách les 23611 Oplůtlcy v oborách ks
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24.311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks
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24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
prazích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladem návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha
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Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 
1000 ks35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování iiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stolící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - ldadení - SM ks
36112 Lapáky - ldadení - ve větvích ks 36112 Lapáky - ldadení - ve větvích ks
36120 Lapáky - ldadení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m.3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opale. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

ni3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

U13 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
ltombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

ni3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

U13 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m.3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - pálením

ha 36531 Asanace mlazin(tyčlc.) napad.kůrovci- 
ručně-pálením

ha
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36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5111 včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por. náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic ni3 58711 zalévání sazenic mg
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PŘÍLOHA Č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dno
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: ^ DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:
DIČ:

Předmět objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

42196451 
CZ 42196451

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA Č. Za OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky:
název

zakázky:

155016

Polná - pěstební činnost
číslo OJ: 155

název OJ: LS Ledeč nad Sázavou
číslo KŘ: 18

název KŘ: Jihlava
výměra [ha]: 3 153

Minimální počet THP 3

Revíry Bílý Kámen, Rytířsko, Malec, Přibyslav
Přírodní lesní oblast převažuje 16 - Českomoravská vrchovina (2740 ha), zbytek v 10-Středočeská pahorkatina (413 ha)

Lesy zvláštního určení: PHO I stupně 13 ha, CHKO Železné hory a Žďárské vrchy I zóna 44 ha,
bývaíý vojenský prostor Bílek 274 ha (vyšší hladina podzemní vody, podíl méně únosných terénů)

Zastoupení LVS: 1. - 2ha, 2. - 2 ha, 3.-180 ha, 4. - 625 ha, 5. - 1358 ha, 6. - 985 ha, 7. -1 ha
11410 - drcení klestu po těžbě těžkou frézou
12060/12070/12160/12170/ - přípravky s účinnou látkou glyfosát
12120 - Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů 200 cm

16210/16610 - zastoupení - jamky 25x25 cca 96%, jamky 35x35 cca 2%, jamky 40x40 cca 2 %
16280/16680- koutová
16900 - jamková sadba 35x35

22120 - v každém rohu oplocenky a za každým třetím plotovým dílcem bude oplocení stabilizováno kůlem (min. průměr kůlu
u země musí být 10 cm , spodní silnější část kůlu v délce 50 cm musí být opálená na dřevo proti hnilobě a kůl opálenou částí
zapuštěn do země min. 40 cm a oplocenka k němu přibitá. Délka kůlu = 150 cm.Mezera mezi plotovkami maxim. 5 cm.
Délka hřebíků musí umožnit po probití spojovaných dílů zahnutí na druhé straně.
22010- lesnické pletivo 0 výšce min. 150 cm, ve spodní části do výšky min. 80 cm vzdálenost drátů 5 cm.
Vrátka budou upevněna na sloupcích tak, aby bylo umožněno jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí.
22980 - opravy oplocenek - nové sloupy budou doplněny jedním kusem vzpěry 0 délce vzpěry min. 150 cm.
23110/23120/23150/23160 -nátěr nebo postřik letní - aplikace postřikem. Použít Aversol PA nebo rovnocenné přípravky
za podmínek čl. Vlil odst. 10 smlouvy, používat Morsuvin PA, Aversol PA, Cervacol PA - obměna z důvodu navykání zvěře nebo
rovnocenné přípravky za podmínek čl. Vlil. odst. 10 smlouvy.
2331Ó - DB kůl (průměr 5x3 cm, délka 160cm) + plastový tubus (min. 120 cm) připevnit min. na dvou místech

23310 - DB kůl 2 ks (průměr 5x3 cm, délka 160 cm) + plastová síťka (výška min. 120 cm spojena do kruhu průměr cca
50 cm) 5 % z výkonu 23310

23330- čtyřstranný dřevěný oplůtek, výška 200 cm, šířka stěny 50 cm, 2 kotvící kůly (200 cm), min. průměr kůlu u země 8 cm
opálený proti hnilobě

24420 - chem. ochrana MLP proti buřeni v pruzích, aplikace v pruhu mezi sazenicemi, od 100 cm do 150 cm, dle sponu sazenic;
Aplikační dávka - viz. návod výrobce.
24430- chem. ochrana MLP proti buřeni celoplošně, celá plocha zalesnění, 'aplikační dávka dle druhu buřeně, viz. návod výrobce.
Zákaz aplikace přes sazeníce.
24420/24430 - 'přípravky s účinnou látkou glyfosát - zastoupení cca 20 % nebo přípravky s účinnou látkou Fluozifop- P- butyl
- zastoupení

80%.
25010 - klikoroh borový - ošetření kultur - přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin
31610 - min. šíře 3 m, parízky seříznout s terénem, materiál vyklidit mimo linku
360ÍO - lapače na kůrovce- rozvoz, instalace a následný svoz lapačů včetně stojanů po skončení odchytu brouka

lapače a feromony dodá LS, osatní materiál zajistí SP ( drát, kůly,..)
36160/36330 - přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin
58110-58160 - hodinové sazby budou používány na drobné práce i na jiných výkonech.
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Podíl výchov z přirozené obnovy je 25%.

Pokud je v textu použito označení materiálu s účinnou látkou XY rozumí se tím použití chemického přípravku, případně pomocného 
prostředku, pocite platného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa" s druhem účinné látky „XY".

Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PĚFČ je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, ib die klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
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PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č. ................

1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ......................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno,
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA Č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní partner Lesů ČR ....................................
Název VU, na kterém je plněna veřejná zakázka:
Kalendářní čtvrtletí: .....................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění Pěstebních činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 
zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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