

Smlouva o dílo

ev. č. 1850/2017

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **MICHAL stavby s.r.o.**, se sídlem Rožkovo údolí 3499, 276 01 Mělník, identifikační číslo 01541099, daňové i. č. CZ01541099, bankovní spojení KB, a.s., číslo účtu [REDAKCE], zastoupen Josefem Michalem, společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208173, dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**ZŠ Panešova 1033, Mělník - oprava oplocení (dále jen „dílo“)**“ v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby ze dne 9/2017, vypracovanou Ing. Richardem Kaisrem a Vratislavou Mlejnkovou, DiS., ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 1 ze dne 30. 11. 2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Nabídka zhotovitele č. 1 ze dne 30. 11. 2017 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 2.3. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1 této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.4. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% z ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.

- 2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.8 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.8 této smlouvy.
- 2.8. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhlasených dle článku 2.6 a požadovaných dle článku 2.7 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
- 2.9. Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 30. 11. 2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 20. 6. 2018.
- 3.2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
 - 3.2.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 12. 3. 2018
 - 3.2.2. dokončení díla: 20. 6. 2018
 - 3.2.3. předání díla: 20. 6. 2018
 - 3.2.4. vyklizení staveniště: 20. 6. 2018
- 3.3. Vyklizením staveniště dle čl. 3.2.4 se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.
- 3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.5 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou jinak.
- 3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.6. Dílo bude prováděno v místě: ul. Panešova č.p. 1033, Mělník.

4. Povinnosti zhotovitele při provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.

- 4.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

5. Cena díla

- 5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 1 373 252,47,-** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 5.2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
- 5.3. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 30. 11. 2017, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 5.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
- 5.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumentace.
- 5.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku 2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 5.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 5.8. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
 - 5.8.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:

- 5.8.1.1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena v místě a čase obvyklá,
- 5.8.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% přírážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele,
- 5.8.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla,
- 5.8.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smlouvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.
- 6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatel potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z ceny včetně DPH. Zbývajících 10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a kolaudaci.
- 6.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
- 6.7. Daňové doklady, vystavené podle této smlouvy budou vyhotoveny v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e, zákona o DPH v základní sazbě daně. Objednatel je jako příjemce plnění povinen doplnit výši daně a tuto daň přiznat.

7. Jakost díla

- 7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude

odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

- 7.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (či zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud zhotovitel záměrně před vypršením smluvené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objednatel právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zhotovitele došlo k záměrnému poškození objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 7.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přijímacího řízení.
- 7.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

8. Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků nebo dodávek, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

- 8.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
- 8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 8.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyzoomění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna bude delší než 5 kalendářních dnů.
- 8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 8.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,-- za každý den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 8.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Smluvní sankce

- 9.1. Pro případ prodloužení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15% denně z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1 této smlouvy za prvních 30 dnů prodloužení, dále pak 0,3% z celkové ceny díla za každý další započatý den prodloužení.

- 9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-- za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši Kč 4.500,-- za každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení.
- 9.3. Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.2.4 této smlouvy sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,-- za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.
- 9.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Pojištění

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů, a to:
 - 10.1.1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám – toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně Kč 5.000.000,-- za pojistnou událost.
- 10.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

11. Spolupůsobení objednatele

- 11.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 11.2 této smlouvy.
- 11.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
 - 11.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o dílo.
 - 11.2.2. Pravomocné stavební povolení/ohlášení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo.
- 11.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost.

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody

- 12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy.
- 12.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plně prokázané výši.

13. Vlastnické právo

- 13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zpracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 13.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli/poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům/poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách.

14. Vyšší moc

- 14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovené touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- 14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
- 14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.

- 14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší mocí uvedené v článku 14 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 15.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy rozumí tyto situace:
- 15.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt.
- 15.2.2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů.
- 15.2.3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
- 15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak.
- 15.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou.
- 15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- 15.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 15.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho částí do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho částí. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou.

- 15.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v oznámení stanoveno jinak:
- 15.5.1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části.
 - 15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu.
 - 15.5.3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy.
 - 15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 15.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- 15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
 - 15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště.
 - 15.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy.
 - 15.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.6.3.
- 15.7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez jakékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

16. Staveniště a stavební deník

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních činností.
- 16.3. Objednatel má právo nezhájít přijímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.

- 16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným objednatelem.
- 16.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě.
- 16.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- 16.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 16.9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku víceprací a méněprací veškeré změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méněprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

17. Provádění díla

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za týden.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do areálu staveniště.

- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

18. Předání a převzetí díla

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 7.5 této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.



19. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 19.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 997/2017 ze dne 11. 12. 2017.
- 19.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 19.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 19.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 19.5. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 19.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla tato smlouva uzavřena.

20. Závěrečná ustanovení


- 20.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 20.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, vyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 20.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

- 20.4. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 20.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 20.6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou než písemnou.
- 20.7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 20.8. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

21. Přílohy

- 21.1. Příloha č. 1: Výkaz výměr zhotovitele ze dne 30. 11. 2017.

V Mělníku dne 7.1...... 2018



MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník

Josef Michal
jednatel



Oprava oplocení a mlatová cesta ZŠ v Mělníku, Panešova 1033

Popis	Cena
01: Stavební práce	1 373 252,47
000.: Společné práce	61 429,62
001.: Zemní práce	51 959,69
0018: Sadové úpravy	136 990,00
0027: Základy	212 642,50
003.: Svislé konstrukce	112 062,49
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	12 271,04
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	5 175,00
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	38 136,15
0062: Úprava povrchů vnější	8 790,46
0087: Potrubi z trub plastických a skleněných	7 580,00
0089: Ostatní konstrukce	47 000,00
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	30 219,26
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	3 121,56
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	25 000,00
0096: Bourání konstrukcí	219 157,00
099.: Přesun hmot HSV	87 811,85
711.: Izolace proti vodě	11 477,87
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky	302 427,97
Celkem (bez DPH)	1 373 252,47
DPH 21%	288 383,02

Celkem (včetně DPH)

1 661 635,49

50.11.2017

Oprava oplocení a mlatová cesta ZŠ v Mělníku, Panešova 1033

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Stavební práce							
000.: Společné práce							
1.	000900901	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště	%	13 118,228	-	13 118,228	1,40
2.	000900902	Ostatní náklady potřebné k dokončení díla	%	13 118,228	-	13 118,228	2,80
3.	000900903	Vytčení staveniště včetně dořešených inženýrských sítí	kpl	1,0	-	1,0	6 333,06
001.: Zemní práce							
1.	122101401	Výkopávky v zemi na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 zemina pro zášypy po odstraněných konstrukcích mlatový chodník; 6,84*0,10 žlábký z přeřa diaždic; 4,90*0,15 pro zášyp podél oplocení v š.500mm; 9,30*0,50*(30,666-1,514+6,40+2+36,087)	m3	13,125	-	13,125	65,00
2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 zemina pro zášypy po odstraněných konstrukcích mlatový chodník; 6,84*0,10 žlábký z přeřa diaždic; 4,90*0,15 pro zášyp podél oplocení v š.500mm; 9,30*0,50*(30,666-1,514+6,40+2+36,087)	m3	13,125	-	13,125	250,00
3.	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 zášyp po odstraněném mlatovém chodníku k hraně 6,84	m2	6,84	-	6,84	10,00
4.	181006112	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 zášyp po odstraněných žlábkách z přeřa diaždic 4,90	m2	4,9	-	4,9	15,00
5.	181006114	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 podél oplocení v š.500mm 0,50*(30,666-1,514+6,40+2+36,087)	m2	39,02	-	39,02	30,00
6.	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 na zášypy po odstraněných konstrukcích mlatový chodník; 6,84 žlábký z přeřa diaždic; 4,90 na zášyp podél oplocení v š.500mm; 9,30*(30,666-1,514+6,40+2+36,087)	m2	50,76	-	50,76	15,00
7.	00572410	Osivo směs travní parková spotřeba 0,03 kg/m2 50,76 *0,03	kg	1,523	-	1,523	110,00
8.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 odkop zeminy vpravo a vlevo od vchodu do budovy 0,40*3,00*2,20 *2 odkop pro provedení mlatového chodníku (výměra dle projektanta) 0,20*36,30	m3	12,54	-	12,54	120,00
9.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 dovážení výkopu pro betonáž pásů - po vybourání stávajících základů - odhad výměry 0,50*0,20*(34,416-3,301-0,60+5,80+36,087-3,216-0,60+5,80) výkop pro základ u kontajneru 7,439	m3	14,892	-	14,892	522,00
							1 373 252,47
							61 429,62
							18 365,52
							36 731,04
							6 333,06
							51 959,69
							853,13

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
	0,30*0,50*(3,125+1,925) výkop pro dešťovou kanalizaci		0,758				
	0,60*1,20*(6,40+2,90)		6,696				
10.	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 3	m3	14,892	-	14,892	150,00	2 233,80
11.	Hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3 výkop pro vsakovací bloky	m3	7,44	-	7,44	600,00	4 464,00
	základ pro pomník		6,0				
	1,50*1,20*0,80		1,44				
12.	Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 3	m3	7,44	-	7,44	120,00	892,80
13.	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 výkoppy: 12,54+14,892+7,44 zásypy zpět: 7,171	m3 m3	42,043 34,872	-	42,043	28,20	1 185,61
14.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 výkoppy: 12,54+14,892+7,44 zásypy zpět: 7,171	m3	42,043 34,872	-	42,043	150,00	6 306,45
15.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 výkoppy: 12,54+14,892+7,44 zásypy: -7,171	m3	27,701 34,872	-	27,701	250,00	6 925,25
16.	Uložení sypání na skládku	m3	27,701	-	27,701	16,30	451,53
17.	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 1,5 t/m3	t	41,552	-	41,552	195,00	8 102,64
18.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním (1,20-0,56)*0,60*(6,40+2,90) zásyp vsakovacích bloků 6,00-2,40	m3	41,552 3,571 3,6	-	7,171	180,00	1 290,78
19.	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním odkop zeminy vpravo a vlevo od vchodu do budovy 3,00*2,20 *2 odkop pro provedení mlátového chodníku (výměra dle projektanta) 36,30 dodání výkopu pro betonáž pasů - po vybourání stávajících základů - odhad výměry	m2	96,788 13,2 36,3	-	96,788	25,00	2 419,70
20.	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu podsypaní a obsyp kanalizačního potrubí	m3	3,125	-	3,125	180,00	562,50
21.	Šterkopisek frakce 0-2 třída B - dodávka 1700 kg/m3	t	5,312	-	5,312	276,80	1 470,41

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Sedšp. a osvět. kanalizačního potrubí 0,60*0,56*(6,40+2,90) *1,7		5,312				
1.	0018: Sadové úpravy Sadové úpravy - viz položkový rozpočet	kpl	1,0	-	1,0	136 990,00	136 990,00
1.	0027: Základy Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	42,293	-	42,293	2 620,00	212 642,50
	H.H. 163,64, S.H. 162,65		0,356				
	0,99*0,60*0,60		2,394				
	0,99*0,45*(0,15+5,223)						
	H.H. 163,64, S.H. 162,50		0,564				
	1,14*0,45*1,10		0,41				
	1,14*0,60*0,60		0,477				
	H.H. 163,20, S.H. 162,50		0,302				
	0,70*0,45*1,514		1,191				
	H.H. 163,49, S.H. 162,65		0,356				
	0,84*0,60*0,60		2,851				
	0,84*0,45*3,15		0,367				
	H.H. 163,31, S.H. 162,32		2,938				
	0,99*0,60*0,60		0,878				
	0,99*0,45*6,40		4,883				
	H.H. 163,19, S.H. 162,17		0,475				
	1,02*0,60*0,60		3,326				
	1,02*0,45*6,40		0,814				
	H.H. 163,19, S.H. 161,97		5,878				
	1,22*0,60*0,60*2		1,872				
	1,22*0,45*(3,094+5,80)		7,605				
	H.H. 162,89, S.H. 161,57		1,583				
	1,32*0,60*0,60		0,758				
	1,32*0,45*5,60		40,279				
	H.H. 162,74, S.H. 161,61		2,014				
	1,13*0,60*0,60*2		2,014				
	1,13*0,45*11,559						
	H.H. 162,74, S.H. 161,44						
	1,30*0,60*0,60*4						
	1,30*0,45*(1,35+11,65)						
	H.H. 162,28, S.H. 161,44						
	0,84*0,45*4,188						
	Pasy u stavenišť s kontajnerem						
	0,50*0,30*(3,125+1,925)						
	=						
	Včetně do země - stratiné 5%						
	40,279 *0,05						
	=						
2.	274351915R Zřízení bedně s těn základových pasů - pohledové z každé strany na průměrnou výšku 500mm u základů pilířů	m2	79,486	-	79,486	985,00	78 293,71
	2*0,50*(34,416-3,301-0,60+6,40*2+36,087-3,216-0,60)		75,586				
	u základů pilířů		3,9				
	4*0,15*0,50 *13						

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	274351916R Odstranění bednění stěn základových pásů - pohledové	m2	79,486	-	79,486	175,00	13 910,05
4.	274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) u branky	t	0,142	-	0,142	37 740,00	5 359,08
	V16: 6*2,70 *1,58/1000		0,026				
	u vrat						
	V16: 6*5,40 *1,58/1000		0,051				
	Pilíře						
	V10: 4*1,20*14 *0,62/1000		0,042				
	=		0,118				
	prořez a spojovací materiál 20%		0,024				
	0,118 *0,2		0,024				
5.	273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25 základ pod pomník	m3	1,512	-	1,512	2 825,40	4 272,00
	1,50*1,20*0,80		1,44				
	=		1,44				
	do země - stěží 5%						
	1,44*0,05		0,072				
	=		0,072				
1.	313232914R 003.: Svislé konstrukce Zdivo z cihel plyných lícových betonových dl 290 mm na MVC včetně spárování pilíře oplocení	m3	10,42	-	10,42	6 999,00	112 062,49
	0,60*0,60*(2,325+2,025+2,175+2,07+2,025*5+1,95*2+2,25*2+2,10)		10,519				
	bocky pilíře						
	0,15*0,45*(1,725+1,425*2+1,575+1,75+1,575+1,47+1,425*16+1,875*2)		2,533				
	osvětla: střední pilíř - výřeb betonem						
	-0,30*0,30*(2,325+2,025+2,175+2,07+2,025*5+1,95*2+2,25*2+2,10)		2,63				
2.	316231912R Ukončení vrstvy z cihel plyných betonových dl 290 mm nastojato na MVC včetně spárování	m2	26,521	-	26,521	710,00	18 829,91
	sestí pilíři oplocení						
	0,45*(5,882+6,064+6,086+6,02+5,80*2+6,051+6,108+5,104+6,02)		26,521				
3.	330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	2,63	-	2,63	3 100,00	8 153,00
	výřeb pilířů oplocení betonem						
	0,30*0,30*(2,325+2,025+2,175+2,07+2,025*5+1,95*2+2,25*2+2,10)		2,63				
4.	390900901 Výroba a osazení betonového prefabrikátu - stříška pilíře oplocení s valbovou stříškou a okap.nosíky - kus	kus	11,0	-	11,0	500,00	5 500,00
660x660x40-50mm							
5.	390900902 Výroba a osazení betonového prefabrikátu - stříška pilíře oplocení s valbovou stříškou a okap.nosíky - kus	kus	3,0	-	3,0	550,00	1 650,00
660x630x40-50mm							
6.	390900903 Výroba a osazení betonového prefabrikátu - stříška pilíře oplocení s valbovou stříškou a okap.nosíky - kus	kus	25,0	-	25,0	200,00	5 000,00
510x180x40-45mm							
1.	56422111 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 80 mm	m2	34,5	-	34,5	110,00	12 271,04
	mlátové cesty						
	36,30-1,80		34,5				
2.	56482111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	34,5	-	34,5	110,00	3 795,00
	mlátové cesty						
	36,30-1,80		34,5				
3.	56486111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,674	-	34,674	135,00	4 681,04

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	571900100 vjezd do areálu 3,924*0,60 vchod u branky 1,214*0,60 stanoviště kontajneru 3,00*2,10 vpravo a vlevo u vchodu do budovy školy (3,804*0,50+2,80*1,85) *2 vchod k bytu školnice 6,182*1,80		2,354 0,728 6,3 14,164 11,128			5 175,00 5 175,00
1.	571900100 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné Posyp krytu kamenným prachem tl.40mm míatové cesty 36,30-1,80	m2	34,5	34,5	150,00	5 175,00
1.	596211110 0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďedých (předlažby) Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny A pl do 50 m2 vjezd do areálu 3,924*0,60 vchod u branky 1,214*0,60 stanoviště kontajneru 3,00*2,10 vpravo a vlevo u vchodu do budovy školy (3,804*0,50+2,80*1,85) *2	m2	23,547	23,547	230,00	38 136,15 5 415,81
2.	596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny A pl do 100 m2 stávající dlažba podél oplotení v š.1,00m 1,00*(30,696+3,951+0,60+5,534+35,102-0,63*2-2,036)	m2	72,587	72,587	180,00	13 065,66
3.	59245308 Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní - dodávka vjezd do areálu 3,924*0,60 vchod u branky 1,214*0,60 stanoviště kontajneru 3,00*2,10 vpravo a vlevo u vchodu do budovy školy (3,804*0,50+2,80*1,85) *2 doplnění místa stávající poškozené dlažby - dle Postupu prací 30,00	m2	53,547	54,618	180,00	9 831,24
4.	596811900 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva plochy do 50 m2 vchod k bytu školnice 6,182*1,80	m2	11,128	11,128	230,00	2 559,44
5.	59249001 Dlažba desková betonová 60x60x6,2 cm - dodávka vchod k bytu školnice 6,182*1,80	m2	11,128	11,35	640,00	7 264,00
1.	623613101 0062: Úprava povrchů vnější Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších sloupů z cihel nebo z přírodního kamene ručně pilife epoxidní	m2	125,578	125,578	70,00	8 790,46 8 790,46

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		4*0,60*(2,325+2,025+2,175+2,07+2,025*5+1,95*2+2,25*2+2,10) ocelový příliř		70,128				
		2*0,15*(1,725+1,425*2+1,575+1,75+1,575+1,47+1,425*16+1,875*2) skleněná vrstva stěhů mezi příliři oplocení (2*0,15+0,45)*(5,882+6,064+6,086+6,02+5,80*2+6,051+6,108+5,104+6,02)		11,249				
		44,201						
1.	877265271	0087: Potrubí z trub plastických a skleněných	kus	2,0	-	2,0	200,00	7 580,00
2.	56231163	Montáž lapace sítěšných splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 Lapač sítěšných splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600/2 DN 125/110 - dodávka	kus	2,0	-	2,0	800,00	400,00
3.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 - vč. tvarovek 5,40+2,190	m	9,3	-	9,3	600,00	1 600,00
		0089: Ostatní konstrukce						
1.	895971121	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 5 m3	soubo	1,0	-	1,0	47 000,00	47 000,00
1.	916900900	0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Osazení ocelových pozinkovaných samofixačních obrubníků okolo mlatových cest 54,00	m	54,0	-	54,0	120,00	30 219,26
2.	56290001	Ocelový pozinkovaný samofixační obrubník 2,5/200mm - dodávka okolo mlatových cest 54,00	kus	54,0	10,00	59,4	350,00	6 480,00
3.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou u stanoviště kontajneru 3,00*2+2,10 u vchodu do bytu školnice 6,182	m	14,282	-	14,282	130,00	20 780,00
4.	59217210	Obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm u stanoviště kontajneru 3,00*2+2,10 u vchodu do bytu školnice 6,182	kus	14,282	2,00	14,568	75,00	1 856,66
1.	949101111	0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 požární oplocení v š.lm 30,566-1,514+6,40*2+36,087	m2	78,039	-	78,039	40,00	3 121,56
1.	952900901	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Průběžný a konečný úklid místa staveniště	kpl	1,0	-	1,0	25 000,00	3 121,56
1.	113106121	0096: Bourání konstrukcí Rozebrání dlažeb komunikací pro péší z betonových nebo kamenných dlaždic demontáž žlábků z prefabrikací (výměra dle projektanta) 4,90	m2	4,9	-	4,9	45,00	25 000,00
2.	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 100 mm odstranění mlatového chodníku k braně (výměra dle projektanta) 6,84	m2	6,84	-	6,84	90,00	219 157,00
		6,84						220,50

Prof.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm odstránění beton.chodníku u domu (výměra dle projektanta) 10,00	m2	10,0	-	10,0	550,00	5 500,00
4.	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm beton.plocha pod kontajnerem 2,00*3,00 beton.plocha u vstupu do bytu škeřnice 6,154*1,80	m2	17,077	-	17,077	1 100,00	18 784,70
5.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 bourání přířívě oplocení 0,63*0,63*(2,275+2,217+2,47+2,45+2,22+2,25+2,195+2,439+2,354+2,40+2,517+2,444+2,466+2,44) 0,15*0,45*(1,65+1,643*2+1,915*2+1,85*2+1,59*2+1,55*2+1,60+1,85+1,70*2+1,85*4+1,75*2+1,90*2+1,81*2)	m3	16,116	-	16,116	600,00	9 669,60
6.	96104411	Bourání základů z betonu prostého stavající základy náizbovní část (průměrná výška 300mm), podzemní část uvažována do hl.800mm	m3	38,942	-	38,942	2 200,00	85 672,40
7.	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vpravo a vlevo od vchodu do budovy 3,769+3,843	m	7,612	-	7,612	50,00	380,60
8.	113106271	Rozebření dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kamenná stavající dlažba podél oplocení v š.1,00m 1,00*(30,696+3,951+0,60+5,534+35,102-0,63*2-2,036)	m2	72,587	-	72,587	80,00	5 806,96
9.	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těžženého	m2	72,587	-	72,587	65,00	4 718,16
10.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	143,68	-	143,68	100,00	14 368,00
11.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	143,68	-	143,68	230,00	33 046,40
12.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km uvažováno celkem 10 km 143,68 *9	t	1 293,12	-	1 293,12	10,00	12 931,20
13.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	143,68	-	143,68	191,00	27 442,88
1.	998232111	Přesun hmot HSV	t	197,33	-	197,33	445,00	87 811,85
1.	711193121	711.: Izolace proti vodě Izolace proti zemi vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K na horní hranu základových pasů 0,60*0,60 *14 0,45*(34,416-0,60*6-3,301+5,80*2+36,087-0,60*6-3,216)	m2	35,814	-	35,814	311,00	11 477,87
2.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	111,382	-	111,382	3,05	339,71
1.	767996802	7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - vč.dočasného uložení rozebrání plotových poli odhad hmotnosti 1 bm plotového pole = 12 kg 12,00*(5,98+5,077+6,093+6,038+4,822+4,828+5,99+6,056+6,034+5,852)	kg	681,24	-	681,24	22,00	302 427,97
								14 987,28
								681,24

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	767900901	Otřískání, oprava a doplnění kovových výplní oplacení vč.žárového pozinkování a nátěru - viz Postup prací - vč.osazení 1,20*(5,882+6,064+6,086+6,02+5,60*2+6,051+6,108+5,104+6,02)	m2	70,242	-	70,242	3 150,00	221 262,30
3.	767900902	Repilka původní branky s částečným použitím původních prvků - viz Postup prací - vč.žárového pozinkování, nátěru a osazení	kpl	1,0	-	1,0	21 800,00	21 800,00
4.	767900903	Repilka původních vrat s částečným použitím původních prvků - viz Postup prací - vč.žárového pozinkování, nátěru a osazení	kpl	1,0	-	1,0	38 500,00	38 500,00
5.	767900904	Dodávka a osazení listovní schránky formátu A4 v černé komaxitové barvě - kompletní provedení	kus	1,0	-	1,0	1 850,00	1 850,00
6.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 983,996	-	2 983,996	1,35	4 028,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet dle katalogu: URS 823-1 Plochy a úpravy území, URS 823-2 Rekultivace

Zpracovala Vratislava Mlejnková, DiS.

Objednatel: Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, Mělník

SADOVÉ ÚPRAVY ZŠ PANEŠOVA MĚLNÍK - OKOLÍ POMNÍKU

VÝKONOVÁ SLOŽKA						
označení položky	výkon, zboží, materiál	množství	m. j.	cena za m.j.	cena celkem	
1	Rekonstrukce trávníku					
184 80-2111	chemické odplevelení půdy před založením trávníku	350,0	m2	5,00	1750,00	
183 40-3114	obdělání půdy kultivátorováním v rovině	350,0	m2	10,00	3500,00	
183 40-3153	urovnání povrchu hrabáním 2x	350,0	m2	25,00	8750,00	
182 30-3111	rozvoz a rozproštění realiz. substrátu 50mm	350,0	m2	15,00	5250,00	
183 40-3161	obdělání půdy válením 2x	350,0	m2	3,50	1225,00	
181 45-1131	založení trávníku parkového	350,0	m2	25,00	8750,00	
111 10-4111	pokosení 2x	350,0	m2	10,00	3500,00	
					32725,00	
2	Výsadba keřů					
184 80-211	chemické odplevelení postřikem					
183 40-2121	rozrušení půdy	61,0	m2	5	305,00	
183 40-3114	obdělání půdy kultivátorováním	61,0	m2	10	610,00	
184 91-1311	položení mulčovací textilie v rovině	16,0	m2	5	80,00	
183 40-3153	urovnání povrchu hrabáním	61,0	m2	12,5	762,50	
183 10-1312	hloubení jamek do 0,02m3 se 50% výměnou půdy	175,0	ks	10	1750,00	
184 10-2111	výsadba dřeviny s balen	175,0	ks	25	4375,00	
184 92-1093	mulčování rostlin drvenou borkou - vrstva 8cm.	45,0	m2	18	810,00	
184 91-1151	mulčování rostlin kačirkem frakce 8 - 16mm - vrstva 7cm	16,0	m2	25	400,00	

998 23-1311	přesun hmot pro sad. úpravy	4,0	t	350	1400,00
					11102,50
3	Odstranění stávajících vzrostlých dřevin s kořeny				
112 15-1354	pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene - vzrostlá hrušeň	1,0	ks	1250,00	1250,00
112 25-1221	odstranění pařežu odřezováním v rovině	0,4	m2	950,00	380,00
111 21-2351	odstranění zapojených keřových výsadeb	90,0	m2	100,00	9000,00
112 20-1111	odstranění pařezů ručně	15,0	ks	300,00	4500,00
					15130,00
4	Prořez vzrostlých stromů				
184 85-2414	javor - Acer platanoides	1,0	ks	1500,00	1500,00
184 85-2413	lípa - Tilia platyphyllos	1,0	ks	2000,00	2000,00
					3500,00
5	Odstranění kořenových výmladků				
111 21-2312	Odstranění nevhodných dřevin v rovině bez likvidace pařežu	25,0	m2	50,00	1250,00
6	Vytýčení sadových úprav				
		1,0	kpl	400,00	400,00
7	Likvidace stávajícího kompostu				
121 10-3111	Skryvka zemin schopná zúrodnění	8,0	m3	210,00	1680,00
8	Přesun pomníku na betonovou základnu 150x120x80				
		1,0	kpl	15000,00	15000,00
9	MATERIÁLOVA SLOŽKA				
	Rekonstrukce trávníku				
	totální herbicid Touchdown 0,1l/100m2	0,5	l	155,00	77,50
	trávníkové hnojivo Rasen Floranid 20g/m2	7,0	kg	220,00	1540,00
	travní osivo Parková směs 0,03kg /m2	10,5	kg	120,00	1260,00
					2877,50
	Výsadba keřů				
	substrát pro výměnu	2,0	m3	950,00	1900,00

	zásobní hnojivo 2ks/keř - Silvamix tablety	350,0	ks	10,00	3500,00
	praný kačírek frakce 8 - 16mm (16m2)	1,2	m3	580,00	696,00
	borka drčená - jemná 8cm vrstva	4,5	m3	700,00	3150,00
	netkaná geotextilie - hnědá	19,0	m2	15,00	285,00
	Mobiliář				9531,00
	lavicka	2,0	ks	6500,00	13000,00
	odpadkový koš	2,0	ks	1800,00	3600,00
	kompostér	1,0	ks	2500,00	2500,00
10	ROSTLINNÁ SLOŽKA				19100,00
	Číslo				
	Vědecký název	počet			
1	Taxus baccata 'Repandens'	29	ks	100,00	2900,00
2	Carpinus betulus	108	ks	68,00	7344,00
3	Hydrangea arborescens 'Anebel'	25	ks	150,00	3750,00
4	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	14	ks	250,00	3500,00
					17494,00
11	DOPRAVA				
	Doprava materiálu a osob na stanoviště	1,0	kpl	4200,00	4200,00
12	SKLADKOVNÉ				
		1,0	kpl	3000	3000,00
	Poznámky:				
	kpl - kumulovaná položka				

Rekapitulace					
VÝKONOVÁ SLOŽKA + DOPRAVA + SKLADKOVNÉ					87987,50
MATERIÁLOVÁ SLOŽKA					31508,50
ROSTLINNÝ MATERIÁL					17494,00

CELKEM BEZ DPH						136990,00	
DPH 21%						28767,90	
CELKEM CENA S DPH						165757,90	
Poznámky							
kpl - kumulovaná položka							

Ceny vychází z katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS
823 - 1 Plochy a úprava území, 823 -2 Rekultivace

Vypracovala : Vratislava Mlejnková, DiS.

