
_ .\ Smlouva o dilo

! % vykon koordinátora BOZP při realizaci akce [dila]

al : * *.' „Stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová - Dvořákova, České Budějovice"

.=. „. p

'? 59 Smlouva o dílo

;50 dle 5 2430 a přiměřeného použiti ust. & 1746 a zákona č. BBKZDIZ Sb., občanský zákoník, v platném

znění a dle ust. 5514-18 zákona č. BOBIIDOE Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, v platném znění

pro výkon koordinátora BOZP při realizaci akce (díla)

„Stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová — Dvořákova, České Budějovice“

čislo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy Koordinátora: M5 10/15/8

číslo veřejné zakázky: 112f2016/043

1. Smluvní strany:

1.1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara Il. lil, 370 01 České Budějovice,

zastoupené: ve věcech smluvních: lng. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru

na základě plné moci č.j. KP-PD/133/2014XEPMZ44

ze dne 2.4.2014 udělené primátorem města

ve věcech technickych: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru

Magistrátu města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú. :4209522/0800

IČ. 002 44 732

DIČ: 300244732 (plátce DPH)

dále jen Objednatel

1.2. M5 Progress s.r.o.

se sídlem: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupen: Soukup Milan

zapsán v OR: u Krajského soudu České Budějovice

IČ: 28149327

DIČ: C22814932?

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jako Koordinátor

Objednatel má záměr realizovat stavbu označenou Objednatelem jako Stavební úpravy křižovatky

ulic Průmyslová - Dvořákova, České Budějovice dle specifikace uvedené v článku 2. této smlouvy.

Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ldále jen BOZP) na staveništi

Stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci vpracovněpra'vních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ph činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) v platném znění a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle

NV č. 591/2005 Shi o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

Vymezení smluvních pojmů

Objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění

veřejné zakázky.
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Koordinátor dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění

veřejné zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace je dokumentace uvedena v bodě 2.4. a 10.1. této

smlouvy.

2. Výchozí informace

2.1. název stavby: Stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová — Dvořákova, České

Budějovice" (dále jen Stavba) dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi

Objednatelem z této smlouvy jako investorem Stavby a

zhotovitelem díla (dále jen SOD)

2.2. místo provádění Stavby: parc. č. 260, 259/1, 679/1, 712/6, 269/1, 269/3

v katastrálním území České Budějovice 6

2.3. identifikace projektu: Stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová — Dvořákova, České

Budějovice, stupeň PDPS, zpracovatel Ing. František Stráský (ATELIER

SIS), u Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ 606 42 581, datum

zpracování 07/2016

2.4. výchozí dokumentace předaná Objednatelem Koordinátorovi:

Projektové dokumentace pro provedení stavby, jejíž součástí je plán

BOZP

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek Koordinátora provést pro Objednatele tyto činnosti

3.1.1. vypracovat Plán BOZP pro Stavbu Stavební úpravy křižovatky ulic Průmyslová —

Dvořákova, České Budějovice

3.1.2. zpracovat a podat Oznámení o zahájení prací na Stavbě dle platných právních

předpisů příslušnému inspektorátu práce

3.1.3. zajistit výkon činnosti Koordinátora BOZP na Stavbě

3.2. Při výkonu činnosti Koordinátora na staveništi Stavby zajistí Koordinátor po celou dobu

provádění stavebních činnosti na Stavbě veškeré činnosti v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a

dle NV č. 591/2006 Sb., a to zejména níže uvedené činnosti:

3.2.1. zpracovat Oznámení o zahájení prací a předložit ho k podpisu Objednateli a dále

doručit toto Oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému

podle místa staveniště, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním

staveniště zhotoviteli Stavby. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v

Oznámení o zahájení prací, je Koordinátor povinen provést bez zbytečného odkladu

jeho aktualizaci.

Koordinátor je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu Oznámení o zahájení prací

na viditelném místě u vstupu na staveniště Stavby po celou dobu provádění Stavby

až do ukončení stavebních činností a předání stavby Objednateli jako investorovi.

V případě, že jde o rozsáhlejší Stavbu, liniové stavby apod. lze požadované označení

zajistit i jiným vhodným způsobem.

3.2.2. zpracovat a aktualizovat Plán BOZP při práci na staveništi; Plán BOZP musí být rovněž

přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby;

3.2.3 předat objednateli nejpozději do dne předání staveniště přehled platné legislativy

vztahujících se ke Stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby

vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému

ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění

bezpečného a zdraví neohrožujicího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,

na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci. Veškeré

tyto informace je Koordinátor povinen prokazatelným způsobem předat rovněž
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projektantovi Stavby, vykonávajícímu autorský dozor projektanta, zhotoviteli Stavby

(poté co bude určen), případně dalším oprávněným osobám;

3.2.4. provádět pravidelné fyzické kontroly na staveništi Stavby v souvislosti s dodržováním

předpisů upravujících dodržování BOZP; Koordinátor garantuje svou přítomnost na

staveništi Stavby v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou

kontrolu, dle podmínek této smlouvy;

3.2.5. provádět průběžnou fotodokumentaci (v dostatečné kvalitě a kvantitě) z realizace

Stavby, zaměřené na dodržování BOZP.

3.2.6. provádět pravidelnou kontrolu prací a činností v souladu 5 Projektovou dokumentací

a SOD z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP;

3.2.7. provádět pravidelnou kontrolu zda zhotovitel Stavby dodržuje Plán BOZP a upozornit

zhotovitele Stavby na veškeré zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání nápravy,

navrhovat přiměřená opatření, a Objednateli neprodleně písemně oznamovat zda

tato opatření ke zjednání nápravy byla zhotovitelem Stavby přijata. Koordinátor je

povinen o všech takto zjištěných nedostatcích vyhotovit zápis a důsledně kontrolovat

u zhotovitele Stavby přijetí všech nápravných opatření;

3.2.8. podávání podnětů a doporučení technických řešení nebo opatření kzajištěni BOZP

pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného

provádění prací a činností, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci

Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

3.2.9. poskytování odborných konzultací a doporučený týkajících s požadavků na bezpečné

a zdraví neohrožující práce, na odhadování délky času potřebného pro provedení

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo

technologické postupy a procesy na potřebnou organizaci práce v průběhu realizace

Stavby;

3.2.10. dodržovat průběžné informováni osob pověřených Objednatelem o provádění

činností Koordinátora na Stavbě a to formou zápisu ve Stavebním deniku

3.2.11. účastnit se kontrolních dnů Stavby; navrhování terminu kontrolních dnů k dodržování

Plánu BOZP

3.2.12. účast na kontrolní prohlídce stavby

3.2.13. spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů.

3.3. Koordinátor je dále povinen zpracovat, vést, aktualizovat dokumentaci dle podmínek této

smlouvy a příslušných právních předpisů, a to

3.3.1. Plán BOZP

3.3.2. přehled rizik

3.3.3. registr platných právních předpisů BOZP

3.3.4. inspekční deník Koordinátora BOZP se záznamy o činnosti, výsledky kontrol, rozsahu

kontrolní činnosti, zjištěných nedostatcích a závadách, navržených opatřeních,

výsledky kontrol přijetí nápravných opatření (včetně konkretizace osob kterým byly

nápravná opatření uložena)

3.3.5. databáze zjištěných závad, včetně průkazné fotodokumentace.

Koordinátor je povinen veškeré zápisy, aktualizace a dokumentaci uvedenou vtomto bodě

zasílat na vyžádání objednateli, a to elektronickou formou, pokud Objednatel nepožádá o

zaslání těchto informacíjinou formou.

4. Úplata a platební podmínky

4.1. Koordinátoroví náleží za včasné a řádné plnění činnosti koordinátora dle podmínek této

smlouvy úplata ve výši 97500,-i<č (bez DPH)

(slovy devadesátsedmtisícpětstkorunčeských).

Úplata je stanovena bez DPH. DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy

platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
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Takto sjednaná úplata zahrnuje veškeré náklady, které Koordinátorovi vznikly či mohou

vzniknout vsouvislostí svýkonem činností dle podmínek této smlouvy, zejména cestovní

náklady, telekomunikační a poštovní náklady, jiné administrativní náklady, náklady na případné

odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přimo Koordinátorem, apod.).

4.2. Výše úplaty může být měněna pouze v případě, že se při realizaci této smlouvy:

' 4.2.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla

4.2.2. se zjistí skutečnosti, které nebyly vdobě uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je

nezavínií, anije nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

4.2.3. se zjistí skutečnosti odlišné od výchozí dokumentace dle bodu 2.5. nebo 10.1. této

smlouvy.

4.3. Úplata za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je

splatná na základě faktur, vystavených koordinátorem. Nedílnou součástí vystavené faktury

musí být soupis činnosti, které Koordinátor provedl. Koordinátor je povinen nejpozději do

desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat Objednateli kompletní zprávu o

své činnosti za předchozí kalendářní měsíc. Po odsouhlasení této zprávy ze strany Objednatele,

je Koordinátor oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto potvrzená

zpráva o činnosti. Pro vyloučení pochybností, je Objednatel povinen vyslovit souhlas nebo

nesouhlas stouto zprávou, případně požádat Koordinátora o podání vysvětlení či doložení

dalších skutečností do pěti (5) pracovních dnů od obdržení této zprávy ze strany Koordinátora.

4.4. Náležitosti fakturyjako daňového dokladu:

- označeni povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;

- označení fakturyja ko daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;

- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- označeni peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- číslo smlouvy;

- označení smlouvy;

— fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);

- rekapitulace celkového finančního plnění smlowy — příloha konečné faktury

- razítko a podpis oprávněné osoby.

Každá Koordinátorem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.

4.4.1. název projektu

4.4.2. číslo projektu

4.5. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitosti faktury jako daňového

dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je Objednatel oprávněn fakturu

sodůvodněním vtermínu splatnosti vrátit, aniž by byl vprodlení splácením. Nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury Objednateli.

4.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města

České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná úplata Koordinátora bude uhrazena

Objednatelem připsánlm na účet Koordinátora, nejpozději poslední den splatností sjednaný

touto smlouvou. Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu,

povinnost vznikne nejbližší následující pracovní den.

4.7. Vyúčtování odměny za řádné provedení činností Koordinátora dle této smlouvy bude

Koordinátor prováděno v pravidelných fakturacích dle tohoto článku do max. výše 90 %

sjednané úplaty. Zbývajících 10% sjednané odměny je Koordinátora oprávněn fakturovat

nejdříve dnem předání a převzetí Stavby Objednateli jako investorovi Stavby a předáním

kompletní dokumentace související sčinností Koordinátora dle podmínek této smlouvy

Objednateli, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává vdélce 15

kalendářních dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je Koordinátor oprávněn nahradit bankovní

zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění vtéto záruce bude

odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž vlakovém případě

je Koordinátor oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.
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4.8. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice

odpovídá Koordinátor.

4.9. Objednatel neposkytuje Koordinátorovi žádnou zálohu.

4.10. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu je Koordinátor oprávněn účtovat Objednateli

část úplaty odpovídající činnostem vykonávaným Koordinátorem do ukončení smluvního

vztahu, a to ve výši odpovídající rozsahu vykonaných činnosti.

7. Doba a místo plnění

7.1. Koordinátor se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem účinnosti této smlouvy.

7.2. Výkon činností Koordinátora dle této smlouvy bude ukončen dnem předání stavby a převzetí

Stavby mezi Objednatelem jako investorem Stavby a zhotovitelem Stavby dle SOD a předáním

veškeré kompletní dokumentaci k výkonu BOZP ze strany Koordinátora Objednateli.

8. PovinnostiKoordinátora

8.1. Koordinátor je povinen provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle podmínek této

smlouvy a příslušných právních předpisů

8.2. Koordinátora je povinen postupovat při výkonu činnosti koordinátora s vynaložením odborné

péče

8.3. V případě, že Koordinátor některou z činnosti nebo zjištění stavu dle podmínek této smlouvy

nebo zákona č. 309/2006 Sb. (včetně souvisejících právních předpisů na prováděcích předpisů

vztahujících se BOZP) neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za

podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

8.4. Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých

se dozví v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP. Porušení této povinnosti se

považuje za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

8.5. Koordinátor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nechat se při

výkonu činnosti koordinátora BOZP zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti se

považuje za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora. Za třetí osobu dle tohoto

bodu nejsou považování zaměstnanci Koordinátora.

9. Zvláštní povinnosti Koordinátora

9.1. Koordinátor je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou

disponovat příslušnou kvalifikaci, kterou prokazoval v rámci výběrového řízení před uzavřením

této smlouvy

9.2. Koordinátor prohlašuje a zavazuje se, že on ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. š 74 an.

zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích) v platném znění, nebude vykonávat činnosti zhotovitele Stavby.

10. PovinnostiObjednateIe

10.1. Objednatel se zavazuje nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

předat Koordinátorovi tyto podkladové materiály:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

- koncept plánu BOZP (část i. 3 v PDPS)

10.2. Objednatel se zavazuje umožnit Koordinátora (zaměstnancům Koordinátora nebo třetím

osobám, které oprávněn zastupují Koordinátora vstup na staveniště, kde se Stavba provádí.
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Smlouva o dílo
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11. Zmocnění

11.1. Vyžaduje-Ii činnost Koordinátora podle této smlouvy právní jednání Objednatele, je

Objednatel povinen vystavit na žádost Koordinátora písemnou plnou moc pro toto jednání.

11.2. Koordinátora se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo

touto smlouvou.

12. Sankční ujednání

12.1. V případě porušení povinností Koordinátora při výkonu činností koordinátora BOZP dle

podmínek této smlouvy, je Koordinátora povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2% ze sjednané ceny úplaty (bez DPH) za každý jednotlivý případ zjištěného porušení těchto

povinností.

12.2. V případě porušení zvláštních povinností Koordinátora stanovených v článku 9. této smlouvy,

je Koordinátor povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% za sjednané ceny

úplaty bez DPH za každý zjištěný případ porušení těchto zvláštních povinností

12.3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených

oprávněně Koordinátora, je Koordinátora oprávněn po Objednateli zaplacení smluvního úroku

z prodlení ve výši 0,02% 2 dlužné částky za každý den prodlení

12.4. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné clo 15-tl dnů od

doručení výzvy kjejich zaplacení povinné straně.

12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která Objednateli vznikne

vdúsledku porušení povinností Koordinátora , a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou

smluvní pokutu.

12.6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost Koordinátora uvedené vtéto smlouvě nebo

příslušných právních předpisech.

13. Ukončení smluvního vztahu.

13.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědi Objednatele

- odstoupením některé ze smluvních stran zdůvodů předpokládaných vtéto smlouvě nebo

ze zákonných důvodů.

13.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinnosti v případě,

že toto porušení je za podstatné označené touto smlouvou nebo zákonem.

Odstoupení musí být písemně a je účinné dnem doručení tohoto odstoupení smluvní straně,

které je určeno.

13.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty nebo na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností.

13.4. Za podstatné porušení povinnosti považují smluvní strany

13.4.1. prodlení Koordinátora s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší,

než-li tři (3) dny;

13.4.2. prodlení Objednatele s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší,

než-li 15 dnů;

13.4.3. porušení povinnosti Koordinátora uvedených v článku 8., bod 8.3., 8.4. a 8.5 a dále

povinnosti Koordinátora uvedené v článku 9 této smlouvy.

13.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo vplném rozsahu vypovědět.

Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní

Koordinátor dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je Koordinátora povinen

nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy. Koordinátor je však povinen

upozornit Objednatele na všechna opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody

bezprostředně hrozící objednateli v souvislosti s nedokončením činnosti koordinátora BOZP.
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14 Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti & účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato

smlouva je vyhotovena v pěti (5) provedeních, každé o síle originálu, z nichž po čtyřech Ill)

vyhotoveních obdrží Objednatel a jedno [1] vyhotovení obdrží Koordinátor.

14.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností

smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy.

14.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadové číslovanými písemnými dodatky ktéto

smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. l< návrhům dodatků ktéto

smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 5-ti kalendářních

dnů od doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh

tímto návrhem vázána.

14.4. Právnívztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývající

se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

souvisejícími právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní

příslušnosti soudu vsouladu s ustanovením & 893 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

vplatném znění takto: Mistně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ztéto

smlouvyje soud příslušný dle sídla Objednatele.

14.5. Koordinátor bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinností uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto

ujednávaji, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, vrozsahu a ve

lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Koordinátora informuje

poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní

strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh

a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města

české Budějovice (www.c-budejovlcecz) a profilu zadavatele (Objednatele) Koordinátor bere

dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti : nl

nebo zjejiho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový

postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle

předchozích vět smluvní strany současné shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemstvi bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle

tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž

prostředníchrím je tato smlouva měněna či ukončována.

14.6. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy o dílo jsou seznámeny, a že

smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle, nikoliv vtísni a za nápadně

nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

v Českých Budějovicích, dne ......1.lj. :lll- illlíi VČeské Budějovice, dne 5.10.2015

Za Objednatele: Za Koordinátora:

Ing. Zdeněk Šeda

vedoucí investičního odboru 455—ĚŠZĚOŠĚ',„

statutární město České Budějovi - _ Polní 570, 3:3 ez Boršov nad Vll

45 1 - RIV; 4,6“ Dlč.1CZ 281 49 327

„» _5' od, Tel. 7392191320-

“3 o
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