

**Statutární město Zlín**

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. [redacted]
variabilní symbol: číslo smlouvy

Odpovědný útvar: Odbor vnitřní správy MMZ

kontakty: Ing. Jiří Jelínek

tel. [redacted]

dále jako „objednatel“

a**STaDO, s. r. o.**

se sídlem: Okružní 4550, 760 05 Zlín

zastoupená: Petrem Pavlicou, jednatelem

ve věcech smluvních: Petr Pavlica, jednatel

ve věcech technických: Petr Pavlica, jednatel

IČ: 46345191

DIČ: CZ46345191

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5538

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Zlín, č. ú. [redacted]

kontaktní osoba: Petr Pavlica, tel. [redacted]

dále jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému a bezvadnému provedení díla specifikovaného dále touto smlouvou (článek I bod 2. a 3.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na základě předaných podkladů řádně, včas a bezvadně dílo spočívající v realizaci stavebních prací:

„Havarijní oprava plechové střechy objektu v majetku smZ, Soudní 1 (zl. zámek)“

(dále jen „dílo“).

3. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce související s havarijní opravou střechy (střešního pláště) na objektu statutárního města Zlína na adrese Soudní 1 - Zlín,

které je podrobněji popsáno v projektové dokumentaci k této VZMR zpracované projekční kanceláří PROST Zlín, v září 2016. Nedílnou součástí předmětu plnění je i provedení činností souvisejících s realizací stavebních prací, tj. zejména provedení následného úklidu, nezbytných manipulací, dopravy aj.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle podmínek poptávkového řízení na stavební práce „Havarijní oprava plechové střechy objektu v majetku smZ, Soudní 1 (zl. zámek)“ a v souladu s podklady dle čl. II. této smlouvy včetně projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PROST Zlín, v září 2016.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

II. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

Podmínky k poptávkovému řízení pro tyto stavební práce, které zahrnovaly :

- projektovou dokumentaci (v el. formě – na CD) zpracovanou projekční kanceláří PROST Zlín, v září 2016, jejíž obsah tvoří: stavebně - technická zpráva, pohledy, půdorys a slepý výkaz výměr (rovněž v elektronické formě)

Nabídka zhotovitele včetně naceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.^o

Veškeré dodávky, montáže a stavební práce potřebné k řádnému provedení díla, budou provedeny v souladu s projektem zpracované projekční kanceláří PROST Zlín, v září 2016.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy.
2. Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) ve lhůtě 4 týdnů ode dne zahájení provádění díla
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I této smlouvy nejméně 1 pracovní den předem.
3. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné obsahovat soupis případně zjištěných ojedinělých drobných vad a nedodělků díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto ojedinělé drobné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami (viz. čl. IX odst. 3 této smlouvy).
4. Budou-li při předání díla zjištěny závažné vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla, objednatel dílo nepřevzme a o této skutečnosti sepiší záznam.
5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem se veškeré údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatelem v protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých lhůtách a na své náklady.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a včasnou realizací předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši uvedené ve výkazu výměr (rozpočtu), který je přílohou č. 1 této smlouvy, takto:

	CENA CELKEM BEZ DPH
Provedené dílo v rozsahu čl. I této smlouvy	490.905 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha smlouvy č. 1 této smlouvy) do úplného dokončení díla.
4. V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smlouvených prací, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy dnem zdanitelného plnění je datum protokolárního předání a převzetí řádně a včas předaného předmětu díla jako celku.

2. Daňový doklad s náležitostmi dle §29 výše citovaného zákona zhotovitel doručí objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů od data jeho vystavení.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení provádění díla, a to písemným sdělením, a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit provádění díla na výzvu objednatele či na výzvu provádění díla přerušit a po vyzvání v provádění díla pokračovat.
6. Nebude-li výzva k provádění díla/k pokračování v provádění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení provádění díla/od data přerušení provádění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLY DÍLA

1. Zhotovitel, vzhledem k rozsahu prací, není povinen vést stavební deník.
2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Zástupci objednatele či osoba provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště za účelem průběžné kontroly provádění díla.
4. Objednatel zorganizuje dva kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele, jež vznikne v souvislosti s jeho činnostmi dle této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s prováděním činností dle této smlouvy. V dané souvislosti zhotovitel prohlašuje, že tyto skutečnosti jsou kryté příslušnými pojistnými smlouvami, které na základě písemné výzvy objednatele předloží objednateli k nahlédnutí.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
3. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na

pojistnou částku ve výši 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí objednatelem. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě o dílo nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

X. ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedeného díla. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetím díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani odvrátit nebo překonat.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
5. Odstranění závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne písemného nahlášení závady objednatelem zhotoviteli.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinností či povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.

4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

XII. ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele s provedením (řádným ukončením a předáním) díla dle lhůt a nedodržení termínů v této smlouvě uvedených, po dobu delší než 30 dnů,
- b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší než 30 dnů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zhotovitel a objednatel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy dle čl. XIII.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a obchodněprávní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že PŘÍPADNÝ technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

7. Zhotovitel souhlasí:
 - s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
10. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
11. Přílohy smlouvy: Příloha SOD č. 1 – oceněný výkaz výměr

Schválení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 26. 9. 2016, č. j. 63/19R/2016

Schválení fin. krytí

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
 Datum a číslo jednací: 10. 12. 2015, č. j. 3/8Z/2015 a 3. 3. 2016, č. j. 3/10Z/2016

Ve Zlíně dne 13. 10. 2016
 objednatel



Statutární město Zlín
 MUDr. Miroslav Adámek, primátor



Ve Zlíně dne 10. 10. 2016
 zhotovitel



STaDO, s. r. o.
 Petr Pavlica, jednatel



zodpovídá	odbor	datum	příjmení
věcně	OS	11. 10. 2016	Jelínek
právně	OP	11. 10. 2016	Krystýnková
techničtě	OE	12. 10. 2016	HOLCOVÁ

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení		datum
příkazce operace	Jelínek		11. 10. 2016
správce rozpočtu	Prokešová		11. 10. 2016

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	23/2016	Výkaz výměr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Objekt - Oprava střešního pláště objektu zámku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23/2016	Oprava střešního pláště objektu zámku, Soudní 1,		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROST Zlín - projekční kancelář, Vodní 1972, 760 01 Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Tomáš Sýkora			
Objednatel	SMZ, odbor vnitřní správy, nám. Míru 12, 761 40 Zlín			
Dodavatel	STaDO s.r.o., Okružní 4550, 760 05 Zlín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Petr Pavlica, jednatel		Počet listů	

VÝKAZ VÝMĚR

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	28 000	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	455 651	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	483 651	Zařízení staveniště	7 255
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		483 651	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		490 905	Ostatní náklady celkem	7 255
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Pavlica		Jméno : Petr Pavlica		Jméno :
Datum : 14. 9. 2016		Datum : 14. 9. 2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			490 905 Kč
DPH	21,0 %			103 090 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				593 995 Kč



Stavba :	23/2016 Oprava střešního pláště objektu zámku, Soudní	Rozpočet :	23/2016
Objekt :	01 Objekt - Oprava střešního pláště objektu zámku	Výkaz výměr	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	28 000	0	0	0	0
762 Konstrukce tesáfské	0	42 276	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	413 375	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 000	455 651	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	483 651	0
Oborová přírážka	0	0,0	483 651	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	483 651	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	483 651	0
Zařízení staveniště	0	1,5	483 651	7 255
Provoz investora	0	0,0	483 651	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	483 651	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	483 651	0
CELKEM VRN				7 255



Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	23/2016 - Oprava střešního pláště objektu zámku, Soudní 1, Zlín 01 Objekt - Oprava střešního pláště objektu zámku	Rozpočet: 23/2016 Výkaz výměr
----------------------	---	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	963951011R00	Pronájem stavebního výtahu pro dopravu materiálu do výšky 20 m	měsíc	2,00	14 000,00	28 000,00				
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				28 000,00				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
2	762342203R00	Montáž - výměna laťování z 10% celkové plochy střechy, demontáž původního laťování, montáž laťování střech, vzdálenost střešních latí 22-36 cm - práce prováděné ve výškách bez lešení	m2	193,00	62,00	11 966,00				
3	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,88	1 185,00	1 042,80	0,02357	0,02074		
4	762911111R00	D+M - impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	82,60	14,00	1 156,40	0,00006	0,00496		
5	60517102	Dodávka - lať SM	m3	1,97	6 200,00	12 214,00	0,55000	1,08350		
6	762401610	D+M - výměna dřevěných (šikmých) konstrukcí z OSB desek pro ukotvení plechové krytiny - vikýř, úžlabí, komíny, střešní okna vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	m	15,00	410,00	6 150,00	0,01300	0,19500		
7	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,12	1 200,00	9 746,62				
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				42 275,82		1,30420		
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
8	764705020RT2	D+M - výměna plechových měděných šablon z 10% celkové plochy, demontáž původní krytiny, kotvení nových měděných šablon pomocí šroubů, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	m2	193,00	712,00	137 416,00	0,00529	1,02097		
9	764706035RT2	Montáž - oprava střešní krytiny - přeložení a nové přikotvení (šrouby) stávajících měděných šablon, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	m2	1 736,00	109,00	189 224,00				
10	764804024RT2	Montáž - oprava oplechování hřebene - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	m	109,50	95,00	10 402,50				

Položkový rozpočet

Stavba :	23/2016 - Oprava střešního pláště objektu zámku, Soudní 1, Zlín	Rozpočet: 23/2016
Objekt :	01 Objekt - Oprava střešního pláště objektu zámku	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
11	764805024RT2	Montáž - oprava oplechování zaatikových žlabů - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	m	218,60	124,00	27 106,40				
12	764905045RT1	Montáž - oprava oplechování nároží - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	m	59,00	96,00	5 664,00				
13	764905065RT1	Montáž - oprava oplechování úžlabí - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem - práce prováděné ve výškách bez lešení	m	77,60	100,00	7 760,00				
14	764905510RT1	Montáž - oprava oplechování komínového tělesa - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	ks	10,00	1 100,00	11 000,00				
15	764905530RT1	Montáž - oprava oplechování vikýřů - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	ks	2,00	2 687,00	5 374,00				
16	764905540RT1	Montáž - oprava oplechování střešních oken - přeložení a přikotvení (šrouby) měděného oplechování, částečné utěsnění silikonovým tmelem vč. montážního materiálu - práce prováděné ve výškách bez lešení	ks	14,00	1 290,00	18 060,00				
17	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,02	1 341,00	1 367,82				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				413 374,72		1,02097		

