

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ 659 93 390

jednající: [REDAKCE], ředitelem Správy Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

*na straně jedné (dále jen „ŘSD“)*

a

**Město Jáchymov**

Se sídlem Městského úřadu v Jáchymově

Náměstí republiky č.p.1, 362 51 Jáchymov

Zastoupené: [REDAKCE], starostou města

IČ : 002 54 622

DIČ : CZ00254622

*na straně druhé (dále jen „Město“)*

*(ŘSD a Město společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)*

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

## SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby silnice „SILNICE I/25 – PRŮTAH JÁCHYMOV, II. ETAPA“ zařazené v ISPROFIN pod číslem :

*500-156 0002.3101*

### I. Předmět smlouvy

1.1 Příprava společného zadání veřejné zakázky na stavbu „Silnice I/25 – Průtah Jáchymov, II. etapa“

1.2 Předmětem stavby „Silnice I/25 – Průtah Jáchymov, II. etapa“ představuje rekonstrukce komunikace, tj. výměnu krytu a podkladních vrstev vozovky. Navržení parkovacích pruhů, autobusových zálivů, středního dělicího ostrůvku. Osazení kamenných obrubníků, přisvícení přechodů. Nové odvodnění komunikace a blízkého okolí, tj. návrh nové dešťové kanalizace včetně přípojek a vpustí, přeložky inženýrských sítí, svíslé a vodorovné dopravní značení. Předmět stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby.

1.3 Stavba zahrnuje:

- a) objekty realizované městem Jáchymov:
  - SO152 Dopravní ostrůvek
  - SO153 Parkovací záliv
  - SO 305.1 Dešťová kanalizace stoka D3 ( 65,7% z celkových nákladů)
  - SO 305.2 Dešťová kanalizace stoka D31-D35
  - SO 306.2 Přípojky od uličních vpustí mimo komunikaci, přípojky od střešních svodů žlabů, fontány
  - SO 307 Přeložky vodovodu a vodovodní přípojky
  - SO 451 Osvětlení přechodů pro chodce

(dále jen „objekt SO 152, SO 153, SO 305.1, 305.2, 306.2, 307, 451)

- b) objekty realizované ŘSD ČR
  - SO101 Silnice I/25

SO 305.1	Dešťová kanalizace stoka D3 (34,3 % z celkových nákladů)
SO 306.1	Přípojky od uličních vpustí v komunikaci
SO 308	Dešťová kanalizace – stoka „A“

(dále jen „objekt SO 101, SO 305.1, SO 306.1, SO 308)

- 1.4 Uvedené části stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována na základě dohody obou zúčastněných stran s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví uhrazovat a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově.
- 1.5 Účelem smlouvy je proto koordinace činností obou účastníků při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
- 1.6 Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

## II. Závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že výběr zhotovitele stavby „I/25 průtah Jáchymov – II. etapa“ bude proveden zadáním veřejné zakázky podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb. – o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). K čemuž smluvní strany uzavřou Smlouvu o společném zadávání, jejích návrh je přílohou této smlouvy.
- 2.2. Město Jáchymov se zavazuje realizovat na své náklady objekty SO 152, SO 153, SO 305.1, 305.2, 306.2, 307, 451 specifikované v příloze č. 1. této smlouvy, která je součástí stavby „I/25 průtah Jáchymov – II. etapa“, a to podle rozsahu a množství jednotlivých prací oceněných společně vybraným zhotovitelem stavby. Na realizaci těchto stavebních objektů uzavře Město Jáchymov smlouvu o dílo se společně vybraným zhotovitelem stavby. Město si zajistí výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při realizaci výše uvedené smlouvy o dílo, včetně převzetí objektů od zhotovitele; dále funkci koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR na své náklady.
- 2.3. ŘSD se zavazuje realizovat na své náklady objekty SO 101, SO 305.1, SO 306.1, SO 308 specifikované v příloze č. 1. této smlouvy, která je součástí stavby „I/25 průtah Jáchymov – II. etapa“, a to podle rozsahu a množství jednotlivých prací oceněných společně vybraným zhotovitelem stavby. Na realizaci těchto stavebních objektů uzavře ŘSD smlouvu o dílo se společně vybraným zhotovitelem stavby. ŘSD si zajistí výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při realizaci výše uvedené smlouvy o dílo, včetně převzetí objektů od zhotovitele; dále funkci koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR na své náklady.
- 2.4. ŘSD se zavazuje písemně sdělit Městu Jáchymov, a to nejpozději k datu zahájení zadávání veřejné zakázky úmysl zadat veřejnou zakázku na jiné služby než, které jsou součástí společně zadávané veřejné zakázky na stavbu (např. TDI pod.) a poskytne Městu podklady k těmto zakázkám. To platí recipročně, tj. Město se zavazuje vůči ŘSD k těmto.
- 2.5. Obě smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti:
  - a) předání staveniště zhotoviteli,
  - b) kořaudace stavby nebo jejich samostatně provozovaných částí,
  - c) jednání se zhotovitelem, jehož obsah se týká obou smluvních stran.

### III. Adresy pro doručování

3.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

a/ adresa pro doručování městu je : **Město Jáchymov**  
Se sídlem Městského úřadu v Jáchymově  
Náměstí republiky č.p.1, 362 51 Jáchymov

b/ adresa pro doručování ŘSD je : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Závodní 369/82, Karlovy Vary, PSČ: 360 06

3.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

### IV. Průběh spolupráce

- 4.1 Závazky z této smlouvy vznikají dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.2 Závazky z této smlouvy zanikají splněním vzájemných závazků ke dni nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby.
- 4.3 Povinnost plnit závazky může zaniknout i před touto právní skutečností, a to odstoupením od smlouvy.

### V. Ostatní ujednání

- 5.1 Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
- 5.2 Účastníci smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
- 5.3 Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
- 5.4 Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
- 5.5 V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno jednání k dosažení nápravy.
- 5.6 Z této smlouvy nevzniká žádné ze smluvní stran nárok na úhradu nákladů, ani náhrad škod s realizací této smlouvy spojených.

### VI. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a předpisů souvisejících.
- 8.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 8.3 Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.4 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu účastníků smlouvy.
- 8.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jáchymov na jejím zasedání, konaném dne 28.12.2017 pod bodem č. 483/26/2017.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 1:** Specifikace spolufinancovaných stavebních objektů (staveb) dle smluvních stran
- Příloha č. 2:** Výpis z usnesení Zastupitelstva Města Jáchymov
- Příloha č. 3:** Smlouva o společném zadávání

V Jáchymově dne :

Město Jáchymov  
zastoupené  
starostou města



V Karlových Varech dne : - 9 -01- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
zastoupené  
ředitelem Správy Karlovy Vary



## Příloha č.1

### Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajišťování realizace stavby "I/25 průtah Jáchymov – II.etapa "

název stavebního objektu	investor	cena bez DPH	cena s DPH
SO 152 Dopravní ostrůvek	Město Jáchymov	330 396,00 Kč	399 779,00 Kč
SO 153 Parkovací záliv	Město Jáchymov	530 310,00 Kč	641 675,00 Kč
SO 305.1 Dešťová kanalizace - stoka D3, investice Města Jáchymov 65,7% (069ha)	Město Jáchymov	1 132 843,42 Kč	1 370 740,54 Kč
SO 305.2 Dešťová kanalizace - stoka D31-D35	Město Jáchymov	220 978,00 Kč	267 383,00 Kč
SO 306.2 přípojky od uličních vpustí (mimo komunikaci, přípojky od střešních svodů, žlabů, fontány)	Město Jáchymov	677 401,00 Kč	819 655,00 Kč
SO 307 přeložka vodovodu a vodovodní přípojka	Město Jáchymov	668 097,00 Kč	808 397,00 Kč
SO 451 Osvětlení přechodu pro chodce		152 500,00 Kč	184 525,00 Kč
<b>Město Jáchymov celkem</b>		<b>3 712 525,42 Kč</b>	<b>4 492 154,54 Kč</b>

název stavebního objektu	investor	cena bez DPH	cena s DPH
SO 101.1 Komunikace	ŘSD	9 121 515,00 Kč	11 037 033,00 Kč
SO 305.1 Dešťová kanalizace - stoka D3, investice ŘSD 34,3% (plocha 0,36 ha)	ŘSD	591 423,58 Kč	715 622,53 Kč
SO 306.1 přípojky od uličních vpustí (v komunikaci ŘSD)	ŘSD	139 667,00 Kč	168 997,00 Kč
SO 308 dešťová kanalizace stoka "A"	ŘSD	179 629,00 Kč	217 351,00 Kč
<b>ŘSD celkem</b>		<b>10 032 234,58</b>	<b>12 139 003,53</b>

Předpokládaná cena stavby je vyčíslena projektantem na základě ceníkových cen v cenové úrovni roku 2017. Skutečná cena díla bude známa až na základě vyhodnocení výběrového řízení. Finanční podíl Města Jáchymov je uveden v tabulce viz výše.

**R a d a m ě s t a J á c h y m o v**  
**nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov**


---

vyřizuje: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Odbor hospodářsko správní  
V Jáchymově: 10.01.2018  
číslo jednací: 0000257/18/SHy  
vaše značka:

---

Výpis z usnesení Rady města

Rada města na svém 26. zasedání dne 28.12.2017 usnesením č. 483/26/2017 – **schválila** Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem Jáchymov a ŘSD Karlovy Vary.



tel. [redacted]  
fax [redacted]  
email: [redacted]

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**  
[redacted]  
[redacted]

IČO  
00254 622

# SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ

uzavřená podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Číslo smlouvy.....: **201/18/604**

Číslo smlouvy.....:

## I. Smluvní strany-zadavatelé

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ 659 93 390

jednající: [REDAKCE], ředitelem Správy Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

na straně jedné (dále jen „ŘSD“)

a

Město Jáchymov

Se sídlem Městského úřadu v Jáchymově

Náměstí republiky č.p.1, 362 51 Jáchymov

Zastoupené : [REDAKCE], starostou města

IČ : 002 54 622

DIČ : CZ00254622

na straně druhé (dále jen „Město“)

(ŘSD a Město společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

## II. Předmět smlouvy

Předmětem dle této smlouvy je společné zadávání podle zákona, v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby:

2.1 Předmětem stavby „Silnice I/25 – Průtah Jáchymov, II. etapa“ představuje rekonstrukce komunikace, tj. výměnu krytu a podkladních vrstev vozovky. Navržení parkovacích pruhů, autobusových zálivů, středního dělicího ostrůvku. Osazení kamenných obrubníků, přisvícení přechodů. Nové odvodnění komunikace a blízkého okolí, tj. návrh nové dešťové kanalizace včetně přípojek a vpustí, přeložky inženýrských sítí, svislé a vodorovné dopravní značení. Předmět stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby.

2.2 Stavba zahrnuje:

a) objekty realizované městem Jáchymov:

SO152 Dopravní ostrůvek

SO153 Parkovací záliv

SO 305.1 Dešťová kanalizace stoka D3 ( 65,7% z celkových nákladů)

SO 305.2 Dešťová kanalizace stoka D31-D35

SO 306.2 Přípojky od uličních vpustí mimo komunikaci,  
přípojky od střešních svodů žlabů, fontány

SO 307 Přeložky vodovodu a vodovodní přípojky

SO 451 Osvětlení přechodů pro chodce

(dále jen „objekt SO 152, SO 153, SO 305.1, 305.2, 306.2, 307, 451)

b) objekty realizované ŘSD ČR

SO101 Silnice I/25

SO 305.1 Dešťová kanalizace stoka D3 (34,3 % z celkových nákladů)

SO 306.1 Přípojky od uličních vpustí v komunikaci

SO 308 Dešťová kanalizace – stoka „A“

(dále jen „objekt SO 101, SO 305.1, SO 306.1, SO 308)

### III. Realizace veřejné zakázky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že se na celkových nákladech staveb dle čl. II. této smlouvy budou vzhledem k budoucímu vlastnictví stavebních objektů podílet následovně:

- a) Skutečné náklady staveb budou stanoveny ve smlouvách o dílo s vybraným zhotovitelem, a to až na základě výsledku zadávacího řízení.
- b) Náklady na případný archeologický průzkum, autorský dozor, technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP bude hradit každá smluvní strana zvlášť v souvislosti se svou stavební činností.

### IV. Práva a povinnosti zadavatelů v zadávacím řízení

4.1. Zadavatelé zvolili pro tuto veřejnou zakázku druh zadávacího řízení – otevřené řízení na stavební práce.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že zadávací řízení na výběr dodavatele a všechny náležitosti s tím spojené zajistí a zaplatí ŘSD.

Jedná se zejména o následující výkon činností:

- a) Zpracování a uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.
- b) Zpracování zadávací dokumentace ve spolupráci s Městem.
- c) Zpracování odpovědí (ve spolupráci s Městem) na dotazy účastníků k vyjasnění Zadávací dokumentace a jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
- d) Přijímání nabídek včetně potřebných dokumentů.
- e) Ustanovení komisí ve spolupráci se Městem.
- f) Zabezpečení veškerých činností, úkonů a dokumentů dle zákona.
- g) Zpracování a uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení dle § 126 zákona.
- h) Kompletace dokumentace o průběhu zadávacího řízení.

-V komisi pro otvírání žádostí o účast, posouzení kvalifikace účastníků a pro otvírání obálek s nabídkami budou 2 zástupci ŘSD, 1 zástupce Města.

-V komisi pro posouzení a hodnocení nabídek budou 4 zástupci ŘSD, 3 zástupci Města.

4.3. ŘSD, dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných stěžovatelem zabezpečí:

- a) Vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách (termín bude dodržen dle zákona).
- b) Vypracování stanoviska zadavatele k návrhu stěžovatele na přezkoumání rozhodnutí u orgánu dohledu (termín bude dodržen dle zákona).

4.4. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak ŘSD vypracuje příslušné doklady nebo provede úkony stanovené pro zadavatele zákonem.

4.5. Smluvní strany (zadavatelé) jsou v rámci společného postupu povinny:

- a) Spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a odsouhlasit je příslušným orgánem.
- b) Projednat a vzájemně odsouhlasit časový harmonogram zadávacího řízení.
- c) Jmenovat své zástupce do jednotlivých komisí.
- d) Rozhodnout o zadání veřejné zakázky.
- e) Podepsat v zákonné lhůtě smlouvy o dílo na jednotlivé objekty stavby s vybraným zhotovitelem.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že vůči třetím osobám bude jejich jménem jednat ŘSD.



- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že každá strana jednotlivě zveřejní smlouvu o dílo podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), elektronicky ve strojově čitelném formátu (např. MS WORD).

#### V. Doba trvání smlouvy

- 5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma účastníky až do doby uzavření smluv o dílo na jednotlivé části uvedené stavby.
- 5.2. Jednotlivé dílčí termíny zadání veřejné zakázky dohodnou smluvní strany.
- 5.3. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

#### VI. Náklady a placení

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené se zadávacím řízením ponese ŘSD.

#### VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Zástupci smluvních stran čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem zadavatelských činností pro tuto veřejnou zakázku.
- 7.2. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit, aby všechny osoby, které se účastní zadávacího řízení, nebyly ve střetu zájmu.
- 7.3. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadávacímu řízení, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní strany.
- 7.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.
- 7.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 7.6. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

#### VII. Doložka dle § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jáchymov na jejím zasedání, konaném dne 28.12.2017 pod bodem č. 484/26/2017.

V Jáchymově dne :

Město Jáchymov  
zastoupené  
starostou města

9.12.2017  
[Redacted signature]  
[Redacted stamp]

V Karlových Varech dne

- 9 - 01 - 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
zastoupené

ředitelem Správy Karlovy Vary

[Redacted signature]  
[Redacted stamp]