SMLOUVA O DÍLO SD 2018/1



· Smluvní strany
Objednatel :
	
Národní kulturní památka Vyšehrad
příspěvková organisace hl.m. Prahy
se sídlem  V pevnosti 159/5b, 128 00  Praha 2
zastoupený ředitelem: Ing. Františkem Stádníkem

	IČ   :  004 19 745
	DIČ : CZ 00419745	
	Tel :  241410348
	

Zhotovitel : 	

STAVOS – Ing.Horáček, s.r.o.

se sídlem -  Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
Adresa provozovny, zasílací adresa: Perunova 10/1412, 130 00 Praha 3		
Zastoupena jednatelem :  Ing.T.Horáčkem

	IČ   :  25118056
	DIČ : CZ25118056	
                                          Tel,Fax:  272 739 603
	e-mail : info@stavos-horacek.cz



· Předmět a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje v termínech stanovených v čl. III. této Smlouvy o dílo řádně provést a předat objednateli dílo -  „Oprava a údržba veřejných WC za kostelem na parc.č. 76/2 v areálu NKP Vyšehrad“  dle  projektu Ing. Arch. Z. Kabelíka z 08/2017 a v rozsahu položkového rozpočtu prací. Dílo bude z hlediska technologických postupů a kvalitativních podmínek provedeno dle příslušných norem a  běžných stavebních zvyklostí.
2. Zhotovitel se zavazuje k realizaci tohoto díla a objednatel k jeho zaplacení.


· Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek tak, jak je určen v článku II. této smlouvy, v následujících termínech:

                Termín zahájení        - 15.1.2018 
                                                     
                Termín  dokončení    - 16.2.2018

1. Jestliže z důvodů, které leží prokazatelně na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, nebo nastanou klimatické podmínky
nevhodné pro provádění díla, má  zhotovitel právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na provedení díla.

1. V případě, že objednatel požádá zhotovitele o provedení víceprací, které mají prokazatelně vliv na časový postup prací, má zhotovitel nárok na přiměřené posunutí termínu dokončení díla.


· Cena plnění

1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu.

Celková cena za dílo bez  DPH činí  	               549.696,36 Kč 
DPH 21 % činí 	                                                   115.436,24 Kč
Celková cena za dílo včetně 21 % DPH činí	   665.132,60 Kč	
      
1. Uvedená cena je cenou maximální, pokud se nezmění smluvní rozsah prací, nebo sazba DPH. Náklady na dopravu na místo stavby, náklady na ochranná a bezpečnostní opatření jakož i náklady na denní úklid staveniště jsou zahrnuty v cenách nabídky. Neprovedené položky prací budou z celkové ceny odečteny jako méněpráce.

1. Vícepráce požadované objednatelem budou zhotoviteli uhrazeny zvlášť. Ujednání o výši ceny za vícepráce bude provedeno písemně před začátkem jejich realizace. Požadavek na provedení těchto víceprací  může objednatel uplatnit buď zápisem ve stavebním deníku nebo v podobě projektové dokumentace nebo jinou technicky srozumitelnou formou. 

1. Cena za požadované vícepráce bude stanovena dle jednotkových  cen z původní nabídky. Vícepráce, které se v původní nabídce nevyskytovaly  budou  oceněny dle stejného cenového  podkladu jako ceny v původní nabídce.



· Platební podmínky

· Zhotovitel bude fakturovat dle skutečně provedených prací a to do výše 90% celkové ceny.

· Konečná faktura do výše 100% celkové ceny bude objednatelem proplacena po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

· Úhradu provede objednatel převodním příkazem na běžný účet zhotovitele na základě  faktur a podkladů podle odst. V.1. této smlouvy, do 21 dnů ode dne doručení. Při pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 pracovních dnů od data jejího prokazatelného odeslání na adresu příjemce.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.



· Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se sjednává smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 0,05% z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta objednateli ve výši 0,05% z ceny příslušné faktury za každý den prodlení.

1. Právo na náhradu škody, vzniklé objednateli z důvodu prodlení zhotovitele, zůstává objednateli zachováno.




· Povinnosti objednatele

Objednatel předá zhotoviteli zápisem prostor staveniště. Zároveň poskytne zhotoviteli prostor pro uložení drobného materiálu, popřípadě zajistí další specifické podmínky dohodnuté při převzetí pracoviště, např. napojení a čerpání el. energie a vody pro potřebu provádění prací a to proti úhradě zhotovitele. 


· Povinnosti zhotovitele

·  Zhotovitel je povinen zejména:

· Dodržovat české technické normy (ČSN) v rozsahu jejich závazných i nezávazných (doporučených) ustanovení. 
· Ode dne převzetí staveniště vést stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti   rozhodné pro splnění smlouvy
· Akceptovat při provádění stavby pokyny technického dozoru objednatele, které jsou zapsány do stavebního deníku
· Po celou dobu stavby, až do vyklizení udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odstraňovat odpad, vzniklý při jeho činnosti, jakož i zajišťovat odvoz odpadu vzniklého  v souvislosti s realizací díla.
· Dodržovat podmínky stanovené pro stavební práce orgány památkové péče,ochrany životního prostředí i ostatních orgánů státní správy,  přičemž veškeré pokuty za nedodržení předpisů jdou na vrub zhotovitele a nesmí být  započteny do ceny díla.
· Zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, včetně protipožárních opatření vyplývající z povahy práce, a to v přiměřené spolupráci  s objednatelem.
· Vyklidit staveniště do 1 týdne dne po předání dokončené stavby   objednateli.

· Zhotovitel je povinen provést dílo včas a řádně na svůj náklad a na své nebezpečí podle  znění této smlouvy.

· Zhotovitel je oprávněn předat řádně ukončené dílo před smluvním termínem a za podmínek této  smlouvy je objednatel povinen dílo převzít.

· Zhotovitel řádně zajistí pracoviště tak, aby činnost na pracovišti nezatěžovala  okolí nadměrným hlukem a prašností.


· Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady opravu případných škod, které vzniknou jeho činností na staveništi i na ostatních částech stavby.



· Přejímání díla


1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději v termínech uvedených v článku III. této smlouvy.

1. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení provedeného díla do 7 dnů od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku. Přejímací řízení se uskuteční na stavbě.

1. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady
a předat je zápisem objednateli.

1. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis – „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší pověřené osoby obou smluvních stran.

1. Za splněné dílo se považuje dílo bezvadné. Pokud předmět díla vykazuje významné vady, není objednatel povinen takové dílo převzít.  Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami, které nebrání  užívání díla a nesnižují jakost díla.

1. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré zjištěné závady z přejímky nejpozději ve lhůtě uvedené v zápise o předání a převzetí.

1. Neodstraní-li zhotovitel závady z přejímky do termínu uvedeného v zápise o předání a převzetí, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení až do doby potvrzení o odstranění závad.


· Záruční doba a odpovědnost za vady

1.  Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu a        parametrech stanovených  ustanoveními ČSN, jiných obecně  závazných předpisů a touto smlouvou po dobu 36 měsíců ode dne předání  dokončeného  díla  objednateli. 

2.  Veškeré zjištěné vady v průběhu záruky budou odstraněny neprodleně. O způsobu 
    odstranění závady bude sepsán protokol. Práce na odstraňování závad budou dokončeny do   20 dnů ode dne nahlášení závady. V případě, že by dodržování technologických předpisů               neumožňovalo dokončení opravy  závady do 20 dnů, bude termín na odstranění závady prodloužen o příslušnou dobu  potřebnou pro dodržení technologických  předpisů. Po této lhůtě je objednatel oprávněn   odstranit vady sám na účet zhotovitele.


· Ostatní ujednání

Jestliže zhotovitel nemůže dokončit dílo v termínech stanovených touto smlouvou pro překážky na straně objednatele , případně pro překážky způsobené vyšší mocí, zejména nevhodné klimatické podmínky, pak nelze uplatnit sankce dle čl. VI.  a čl. X. této smlouvy.


· Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným v rámci  své činnosti při provádění díla, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy  dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle a že smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. V souladu se zákonem o registraci smluv č.340/2015 Sb. se stává tato smlouva  účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu §5 Zákona o registraci smluv. Smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv souhlasí.




Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



                                                                                      V Praze dne: 10.1.2018	                              V Praze dne: 10.1.2018




   …………………………….                                   …………………………….
              za objednatele                                                         za zhotovitele


         Ing.František Stádník                                           Ing. Tomáš Horáček
         ředitel NKP Vyšehrad                                                    jednatel                                	

