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SMLOUVA O DÍLO Č. 17/999
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami

I. SMLIJVNÍ STRANY

]. Objednatel: Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace
Nádražní 471, 697 01 Kyjov
IČ : 00838217
Odpovědný zástupce
ve věcech smluvních a technických: Ing. František Mazal, ředitel školy
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 25517899 DIČ: CZ 25517899
bank. spojeni: ČSOB Kyjov, č.ú.:
Odpovědný zástupce:
ve věcech smluvních : Jiří Kouřil - jednatel společnosti
ve věcech technických : Jaroslav Chládek - stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou o dílo se 7hotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu schodiště a
chodby v administrativní budově Rozsah díla je definován položkovýni rozpočtem tvořící přílohu této smlouvy o dílo.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

2. Při plnění předmětu této smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, obecně závazné technické
normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Bude-li objednatelem požadováno provedení dalších prací nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebudou
obsaženy v nabídkovém ronočtu zhotovitele, musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací.
Pokud se mění cena z důvodů výše uvedených, navrhne zrněnu ceny Zhotovitel nejpozději do lO-ti pracovních dnů od
zjištění důvodů. Na tyto práce pak bude uzavřena nová smlouva, dodatek k této smlouvč, nebo v případě menších prací,
objednatel provedení těchto prací objedná zápisem ve stavebním deníku.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Stavba v rozsahu ČI. ll. Předmět smlouvy bude realizována v následujících termínech:

termín zahájení - 15. 12. 2017
termín ukončení - 31. 12. 2017

2. Vyklizení staveniště: do 10 dnů po ukončení prací

IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

l. Cena prací a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu
nabídkového rozpočtu zhotovitele s tím, že Zhotovitel nezaručuje jeho úplnost. Nabídkový je nedílnou součástí
této smlouvy.

Cena bez DPH: 118.191,- KČ

DPH bude účtována dle platných zákonů fakturačního období.

2. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránící užívání díla.
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3. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení stavébní deník.
4. O předání - převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základč

fýzickcho předání - převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. O terniínu předání - převzetí díla
vyrozutní zhotovitel objednatele do 3 dnů předem. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít. Pokud tak neučiní do
15 dnů od písemného upozomčni ze strany Zhotovitele, je dílo oboustranně považováno za předané.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Financováni díla bude probíhat formou měsíční fäkturace dle skutečně provedených prací a dodávek na základě
odsouhlaseného soupisu provedených prací.

2. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je zajištěno.
3. Daňové doklady (zálohové listy či fäktury) musí obsahovat:

W označeni daňového dokladu a jeho číslo
m název a sídlo organizace, oprávnění, obchodní název a adresu
m název stavebního objektu
m dm odeslání daňového dokladu a den jeho splatnosti
W označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být splacena
W daňové údaje
M celkovou účtovanou částku

4. Měsíční fáktury mají splatnost 14 dnů ode dne jejich doručení.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

l. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlasmi nébezpeči, ruČí za všechny případné škody, bezpečnost díla, krádeže,
případně škod nepředvídaných, až do doby předání hotového díla objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveništč pro provádční stavebních prací zbavené práv třetích osob včetně
pozemku pro provozní zařízeni, přístupových cesl zdroje aíergií a vody v souladu s podmínkami projektové
dokumentace.

3. výzvu k převzetí staveniště zašle objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 dnů před termínem odevzdání staveniště.
4. Objednatel Přesně vymezí hranice staveniště ještě před jeho předáním zhotoviteli vhodným způsobeni.
5. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nutné doklady potřebné k předávacímu a

přejímacímu řízení lrevizní zpiávy, atesty atd.l.
6. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele napojení na zdroj el. energie o příkonu 220 V, 380 V a vody.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté, nebo se stanou nepřístupnými

minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat odkryti tčchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
9. Případné práce nad rámec smlouvy budou zapsány a předem odsouhlaseny ve stavébním deníku a budou účtovány

v položkových cenách nabídkového rozpočtu.
10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledováni a dodržováni předpisů o

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi. Rovněž odpovídá za provádčni prací ve
vyžadované kvalitě a v dohodnutém termínu.

11. Práce a materiály, které vykazuji v průběhu stavby nedostatky nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit
bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě
stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

12. V případě neuhrazení faktur v dohodnutých termínech, má zhotovitel právo přerušit provádění díla. O tuto dobu se
prodlužuje termín dokončení díla.

13. V případě nepříznivých klimatických podmínek si zhotovitel vyhrazuje právo na přerušení prací do doby vhodných
klimatických podmínek. Tato skutečnost bude vždy zapsána ve stavebním deníku. O dobu přerušeni prací se prodlužuje
termín dokončení díla.
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VII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel smluvní záruční dobu v trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
předání a převzetí dokončeného díla. Na jednotlivé výrobky a zařízení, u nichž jejich dodavatelé udávají záruku kratší
než 36 měsíců, poskytuje zhotovitel záruční dobu dle jednotlivých dodavatelů, nejméně však 24 měsíců.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. V případě uplatnění práva objednatele ze skryté vady díla je objednatel povinen tuto skutečnost oznámit Zhotoviteli bez
zbytečného odkladu a písemnou formou. Na základě takového podnětu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit
odstraňování vad díla, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doruČení písemného omámení a bezplatně odstranit
všechny uvedené vady díla a to ve sjednané lhůtě. Nedohodnou-li se strany na této lhůtě, je zhotovitel zavázán odstranit
takové vady v co nejkratší možné lhůtě - max. do sedmi pracovních dnů.

2. Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je zhotovitel povinen protokolárně předat
písemným zápisem objednateli. Uplatněním práva objednatele ze skryté vady se běh záruční doby pozastavuje. Běh
záruční doby pak pokračuje ode dne, kdy objednatel převzal plnění poskytnuté z titulu odstrančni skryté vady.

3. Dojde-li mezi objednatelem a Zhotovitelem ve věci předložené reklamace ke sporu, sjednává se, Že až do doby, než ve
sporu rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je zhotovitel povinen postupovat tak, jako by objednatelem byla řádně
uplatněna vada díla, tedy bez zbytečného odkladu zahájit práce na beu)]atnéln odstranění reklamované vady díla a tuto
reklamaci je povinen v co nejkratší technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že zhotovitel bude ve sporu úspěšný, to
znamená, že soud roZhodne, že ve sporném případě se nejedná o vadu díla, kterou by zhotovitel byl povinen odstranit,
platí, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce, které Zhotovitel provedl na základě sporné reklamace, a to
v cenách platných v době jejich provedení.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

l. Při nedodržení splatnosti faktur se sjednávají následující smluvní pokuty:
W za prvních 30 dnů prodlení je pokuta 0,05% denně z dlužné částky
M po 30 dnech prodlení se uvedená pokuta zvyšuje na 0,1% denně z dlužné částky

2. Při prodlení nebo nesplnění závazků z této smlouvy sjednávají smluvní strany následující pokuty:
M pokuta ve výši 0,05% dennč z celkové dohodnuté ceny díla v případě nedodržení dohodnutého termínu

výstavby
M pokuta ve výši 500,- KČ denně za vadu díla neodstraněnou v dohodnutém termínu

3. Splatnost všech výše uvedených smluvních pokut je stejná, jako splatnost měsíčních faktur uvedená v ČI.V. této smlouvy
o dílo. Ustanovení o smluvní pokutě nemají vliv na náhradu Škody, kterou způsobila jedna smluvní strana druhé
smluvní straně.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran
b) splněním účelu, na který byla uzavřena
C) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních závazků ze strany zhotovitele, tj. zejména
neplněním dohodnutých termínů stavebních prací, nekvalitní provádění stavebních prací.

XI. VYŠŠÍ MOC

l. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace,
povstání, živelné pohromy atd..
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2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 30 dnů od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat
na vyšší níoc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předniětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde
k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší nioc, právo odstoupit od smloury. Účinky odstoupeni nastanou dnem
doručení oznámení.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické infonnace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem,
nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu ČIjI. této smlouvy.
3. Stran< která odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně škodu, která této straně vznikne zánikem smlouvy.
4. Při vstupu osob pověřených objednatelem na staveniště, musí tyto respektovat opatření, které ukládá NV č. 591/2006 Sb.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se ostatní obchodní vztahy a podmínky platným Občanským zákoníkem.
2. Mčnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou píseniných dodatků, které budou platné tehdy, budou-li

řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro platnost dodatků k této snilouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a doručením druhé štranC.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpory budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského

zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží l vyhotoveni.

v Kyjovč dne 15. 12. 2017

Za Zhotovitele:
Jiří Kouřil - jednatel

Sttední



položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/056 Oprava schodiště a chodby SOŠ automobilní Kyjov

Objekt: SO01 Oprava schodiště a chodby SOŠ automobilní Kyjov

Rozpočet: 01 Opravy - stavební

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Kala. spol. s r.o. IČO: 25517899

Urbanova 626 DIČ: CZ25517899
Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 813,05

PSV 98 378,01

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 118 191,06

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 118 191,06 CZK

Základní DPH 21 % 24 820,00 CZK

Zaokrouhlení -0,06 CZK

Cena celkem s DPH 143 011,00 czk

v dne".íl ·;'-i ,P,,,,..d·

... " ' 'b J Jtf" ·'2" "' '1·,.

za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 15 373,29 13

94 Lešení a stavební výtahy hsv 1 745,80 1

Dokončovací konstrukce na pozemních hsv 1 911,04 2
95 stavbách

96 %urán1 konstrukci HSV 367,24 O

99 Staveništní přesun hmot HSV 415,68 O

767 Konstrukce zámečnické PSV 98 378,01 83

Cena celkem 118 191,06 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 2017/056 Oprava schodiště a chodby SOŠ automobiInI Kyjov

O: SO01 Oprava schodiště a chodby SOŠ automobilní Kyjov

R: 01 Opravy - stavební

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název poiožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 373,29

1 j612421331R00 jOprava vápen.omítek stěn do 30 % pI. - štukových (pod í m2 83,070001 164,50! 13 665,02
: Ĺobioženkn) l ' l

l

2 612421637R00

Díl: 94
3 j941955102R00

l

) m2 i 320,50j 1 708,27
Ĺ

Bourání konstrukcí
ÍOtlučeM omítek vnitřhich stěn v rozsahu do 100 %
l
Staveništní přesun hmot
ĹPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
i
Konstrukce zámečnické
ĹD"M zábradlí nerez

lí

!Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m

) m2 l 2 86,00|

Díl: 95

4Ĺ952901111R00
ŕ

Díl: 96
5|978013191R00

Díl: 99
6 Ĺ999281105R00

Díl:'767
7j 767161000T00

8!767161001T00

1 745,80
1 745,80

1 911,04

! "2 ! 59 32,00| 1 911,04

9!944121811T00

10|944121812T00

11j998767201R00

i m2 5,330001 68,901
' l '

l t i 1,68290j 247,00j

! m l 13,30OOO| 5 325,00|

m i 10,8 2 015,00j

m i 13, 215,00

m l 10,8 115,00j

I % l 966,86000 1,75

367,24
367,24

415,68
415,68

98 378,01
70 822,50

21 762,00

2 859,50

1 242,00

1 692,01j
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