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V-511-00/16
 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 
	OBJEDNATEL:    
Zapsaný v obchodním rejstříku u:         
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

	- jednat ve věcech technických:
	Mgr. Ondřej Fichtner, tel.: 724 944 076
Zdeněk Jirotka, tel.: 602 553 867

	(dále jen „objednatel“)
	



	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	IMOS Group Vysočina, s.r.o.
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36964

	Zastoupený:
	Rostislav Vašák - jednatel

	Sídlo:
	Jihlavská 916, 580 01 Havlíčkův Brod

	IČ:
DIČ:
	04987896
CZ04987896

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	ČSOB, a.s.
274883082/0300
csntig4

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- jednat ve věcech smluvních:
	Rostislav Vašák, tel.: 606 741 254

	- jednat ve věcech technických:
	Rostislav Vašák, tel.: 606 741 254

	
(dále jen „zhotovitel“)
	


za takto dohodnutých podmínek:
PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) a provést vlastní realizaci díla úpravy objektu nátokové šachty a instalaci měřidel v čistírně odpadních vod Hlavenec.


Rozsah požadovaných prací:
· Provést kamerovou zkoušku na kanalizačním potrubí mezi šachtami Š1 – Š3 v délce 100 m.
· Vyměnit kanalizační potrubí mezi šachtami Š1 a Š2 v délce 31 m. Šachtu Š2 opatřit plastovým poklopem. V případě nutnosti vyměnit horní část šachty nebo ji opravit tak, aby bylo možné instalovat nový poklop.
· Opravit chybně realizované nátokové potrubí předčištěné odpadní vody z obtokové šachty do objektu Parshallova žlabu. Objekt s měřením odtoku opatřit plastovým krytem.
· Zpracovat PD (udržovací práce s oznámením vodoprávnímu úřadu před zahájením prací) v podrobnostech projektu pro provádění stavby. PD zpracovat dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
· Rozpracovanou PD předložit minimálně 1 x k projednání a připomínkování (svolat TER – technicko-ekonomickou radu). Z TER bude pořízen zápis, tento zápis zpracuje zhotovitel. Zápis bude součástí dokladové části PD.
· PD zpracovat podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování.
· Předložit pracovní verzi PD před zahájením prací k odsouhlasení. 
· Ověřit výskyt podzemních inženýrských sítí, zajistit ochranu tohoto vedení při provádění zemních prací, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě zabezpečit proti poškození a při zasypávání výkopů chráněny zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami.
· Při realizaci díla zachovat přítok a odtok odpadních vod. 
Součástí PD bude zejména:
· PD návrhu nového objektu nátokové šachty, týkající se zejména stavebních prací, nezbytných stavebních úprav a přípomocí při objektech ČOV, atd.
· Zvolení nejvhodnějšího umístění šachty (v areálu ČOV) a vypracovat návrh nátokové šachty. V šachtě bude zbudováno oddělené nátokové potrubí z obce Hlavenec a nátokové potrubí z vojenského útvaru. 
· Každý z nátoků bude osazen vlastním měřicím zařízením. Vyhodnocovací zařízení bude umístěno ve stávajícím objektu obsluhy.
· Elektroinstalace – připojení nového měření na stávající rozvaděč.
· Měřidlo bude generovat standartní údaje: okamžitý průtok, denní průtok, měsíční průtok a archiv naměřených údajů.
· Součástí PD budou také návazné inženýrské sítě se zakreslením jejich polohy vůči novému objektu.


Součástí realizace je také:
· Před zahájením výkopových prací vytýčit stávající inženýrské sítě za účasti jejich správců a vlastníků.
· Doložit veškeré výchozích revize, kalibrační protokoly, atesty výrobků a materiálů, prohlášení o shodě na dodané výrobky.
Předat objednateli návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záručních listů, provést zaškolení obsluhy.
· Zpracovat PD skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg na nosiči CD, textové a tabulkové dokumenty ve formátech *.doc, *xls nebo *.docx, *.xlsx – dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Součástí PD bude i zákres nové trasy nátokového potrubí z obtokové šachty na objekt Parshallova žlabu.
· Zhotovitel zajistí v průběhu plnění průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu, jeho uložení na skládku, včetně dokladu o likvidaci odpadu.
· Po ukončení výkopových je povinností zhotovitele zajistit zapravení terénu včetně travního osevu (parková úprava).
Objednatel nepřipouští variantní řešení.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění:	dle čl. 12.2 SoD
Termín ukončení plnění (předání díla bez vad a nedodělků):	do 3 měsíců od podpisu SoD 
Místem plnění díla:	areál ČOV Hlavenec
CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:
Cena za zpracování projektové dokumentace:	65 000,- Kč
Cena za realizaci díla:	800 000,- Kč
Cena celkem:	865 000,- Kč
slovy:	„Osmsetšedesátpěttisíckorunčeských“
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků / dodání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci. 
4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.4 Faktury budou rozděleny na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a strojní část.
4.5 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.6 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu, nedostatečný počet vyhotovení nebo není splněna podmínky 30ti denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení objednateli. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
5.5 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.7 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.


ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA
6.1 Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
7.7 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.
MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
8.1 [bookmark: _GoBack]Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
8.3 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
8.4 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
8.5 Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
8.6 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu prací. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
PŘEDÁNÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.
SMLUVNÍ POKUTY
10.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10.2 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.
10.3 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.

10.4 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
10.5 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10.6 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dní
11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv, její zveřejnění zajistí objednatel.
12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.
12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Příloha:
Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)
V Praze dne:	V…………….dne: …………….....
	……..……………………………………………	……..……………………………………………
	Armádní Servisní, příspěvková organizace	IMOS Group Vysočina, s.r.o.
 	Ing. Martin LEHKÝ	Rostislav Vašák
	ředitel	jednatel
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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