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SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy zhotovitele: S/05030531/22502224/001/2016

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu :
tel. : dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: AVE Kolín s.r.o.
sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený : Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
IČO : 25148117
DIČ : CZ25148117
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu : 1
tel. : dále jen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Chodníky v ulicích Hradecká a
Stantejského, Přelouč“, podle projektové dokumentace, vypracované M.I.S.a.s.,
Škroupova 719 , 500 02 Hradec Králové, Úsek Projekce, Husova 1597, 530 03 Pardubice,
IČ: 42195683; a Prodin, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161; za
podmínek dohodnutých v této smlouvě a v Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

2. Jedná se o vybudování nového chodníku v ulici Hradecká (novostavba chodníku v délce
cca 18m, šířky 2,25m) a rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici Stantejského v Přelouči
v délce cca 50m (výměna krytu chodníku vč. konstrukčních vrstev, osazení nových
silničních a chodníkových obrub, úpravy přilehlé zeleně a osazení odvodňovacího žlabu
zaústěného do stávající uliční vpusti).

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené
době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo
převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

4. Součástí díla je rovněž:



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Chodníky v ulicích Hradecká a Stantejského, Přelouč Stránka 2 z 9

� dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
� průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým

dojde provozem a činností na stavbě,
� vytýčení stavby geodetem,
� zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v

datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
� geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné (3x tištěná

forma, 1x CD),
� fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
� zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
� likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
� uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
� zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
� projednání a zajištění přechodného dopravního značení,
� projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
� zajištění vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru

staveniště, jejich zajištění po celou dobu stavby, aby nedošlo k jejich poškození,
� zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.
Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
Zástupce objednatele ve věcech technických:

� Miroslav Manžel
e-mail:

� Vlastimil Černý
e-mail:

� Pavel Caha
e-mail:

2. Za zhotovitele :
a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

� Ing. Adéla Vokounová tel.: 3
e-mail:

b ) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí :
� Vít Brom tel.: 3

e-mail:
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IV. 

Doba a místo plnění 
1. Termín zahájení plnění díla:           15.7.2016 

2. Termín předání hotového díla:      do 15.9.2016 

3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje 
a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:  
a  ) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, 
b  ) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat v pracích z důvodů na straně 

objednatele, 
c  ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly 

technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 
takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

d  ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby 

plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. 
5. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, 

nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla. 
6. Místem plnění veřejné zakázky jsou ulice Hradecká a Stantejského v Přelouči. 

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 Cena bez DPH           313.974,81 Kč         
 DPH 21 %       65.934,71 Kč   
 Cena vč. DPH             379.909,52 Kč       

 

2. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 
potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 
zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 
víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 
uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 
neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno. 
Tyto práce bude zhotovitel účtovat až po uzavření dodatku smlouvy o dílo. 
 

3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla.  
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VI. 

Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a 
nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový 
doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací. Soupis předloží zhotovitel objednateli ke kontrole a odsouhlasení do 
třetího pracovního dne následujícího měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. 

4. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. Takto bude postupováno až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny slouží 
jako zádržné. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla a odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.   

6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 
náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 
dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  

9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 
jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 
účet správce daně  v souladu s  § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 
 

 
VII. 

Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 

2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 
díla. 

3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 
zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 
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s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i 
doporučené technické normy. 

6. Technický dozor (TDI) zajistí objednatel. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění 
kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede 
stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení 
technickému dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním 
deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole 
konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty. 

7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a  
navazujícími předpisy. 

8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 
odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi  

10. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondencí. 

11. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 
objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel 
(TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací.  

12. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
tento požadavek splnit. 

13. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

14. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. 

15. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 
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16. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 
díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

18. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 
smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, 
včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč. 

19. Doklad o pojištění (pojistná smlouva) předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy o 
dílo. 

20. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 
přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 
 

VIII. 
Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
dle zákona 183/2006 a  vyhl.č. 499/2006.  

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele 
a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na první straně stavebního deníku.  

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 
díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 
podepsání vytrhává TDI. 

 
 

IX. 
Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 
díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady: 
‐ dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 

podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks, 
‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 
‐ stavební deník, 
‐ doklady o likvidaci odpadů, 
‐ doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům. 
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3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O 
odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

 
 

X. 
Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v 

projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 
se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 
či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 
obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  
 
 

XI. 
Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 

c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 500,- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 
smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 
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3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 
smluvní pokuty. 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 
neupravené. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.  

7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce. 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a 
určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 
přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  
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9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o 
registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč. 

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 
 
 
Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Chodníky v ulicích Hradecká a 
Stantejského, Přelouč) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 53/16 ze dne 
11.7.2016. 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne ……………..         V Kolíně dne……..……….. 
 
  
 
 
 
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová      Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova 
      starostka města Přelouče                                 jednatelé společnosti AVE Kolín s.r.o. 
 

 

 

 


