
SMLOUVA O VYPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA ZHOTOVENÍ STAVBY „OBNOVA HISTORICKÉ FASÁDY A SCHODIŠTĚ

BUDOVY NA ADRESE ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
Kontaktní osoby
ve věcech smluvních
a technických: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele

Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon: 541 651 261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy
odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského
kraje
telefon: 541 658 863
e-mail: straka.roman@kr-jihomoravsky.cz

a

2. Název/obch. firma/jméno: Atelier 99 s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Zapsaný v: Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C 81417
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-6366010227/0100
Zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Josef Pirochta

telefon: +420
e-mail: pirochta@atelier99.cz

Kontaktní osoba
ve věcech technických: Ing. Josef Pirochta

telefon: +420
e-mail: pirochta@atelier99.cz

Ing. Martin Jeřábek
telefon: +420
e-mail: jerabek@atelier99.cz
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1. Definice pojmů 

1.1. Ve Smlouvě se rozumí: 

1.1.1. Autorským zákonem zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.1.2. Budovou Objednatele budova Objednatele nacházející se na adrese Žerotínovo 
náměstí 1, Brno, tj. budova č. p. 514, jež je součástí pozemku p. č. 340 o výměře 
1387 m2 v k. ú. Veveří, obec Brno, jehož vlastníkem je Objednatel. 

1.1.3. Dílem soubor závazků Zhotovitele specifikovaných v odst. 4.2. a 4.3. Smlouvy.  

1.1.4. DPH daň z přidané hodnoty. 

1.1.5. DPS projektová dokumentace pro provádění Stavby. DPS je součástí Projektové 
dokumentace. 

1.1.6. DSP projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení. DSP je součástí Projektové 
dokumentace. 

1.1.7. Občanským zákoníkem zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.1.8. Objednatelem Jihomoravský kraj, jak je identifikován v záhlaví Smlouvy. 

1.1.9. Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro zhotovení Stavby. 
Součástí Projektové dokumentace je DSP a DPS. Projektová dokumentace je 
předmětem Díla. 

1.1.10. Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých 
bude Zhotovitel plnit své závazky dle Smlouvy.  

1.1.11. Smlouvou tato Smlouva o vypracování a projednání projektové dokumentace na 
zhotovení stavby „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo 
náměstí 1, Brno“. 

1.1.12. Smluvními stranami souhrnné označení pro Objednatele a Zhotovitele. Smluvní 
stranou v jednotném čísle pak jednotlivé označení pro Objednatele nebo Zhotovitele. 

1.1.13. Soupisem soupis činností, úkonů, cen a dokumentů provedený Zhotovitelem podle 
odst. 15.7.1. Smlouvy v souvislosti s ukončením Smlouvy dohodou, odstoupením nebo 
výpovědí.   

1.1.14. Stavbou obnova historické uliční fasády (včetně atiky, nástavby a balkonu) a schodiště 
(včetně střechy nad schodištěm a restaurování soch) Budovy Objednatele, přičemž 
historická uliční fasáda a schodiště Budovy Objednatele jsou orientovány do Žerotínova 
náměstí a Moravského náměstí, s výjimkou fasády nástavby, kterou je třeba obnovit 
kompletně ze všech stran. 

1.1.15. Stavebním zákonem zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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1.1.16. Veřejnou zakázkou veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Projektová 
dokumentace na obnovu historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo 
náměstí 1, Brno“, která byla zadávána mimo režim Zákona o ZVZ, avšak při dodržení 
zásad dle ustanovení § 6 Zákona o ZVZ, a to v návaznosti na ustanovení § 31 Zákona 
o ZVZ. Tato Veřejná zakázka byla zadána Objednatelem Zhotoviteli při uzavření 
Smlouvy.  

1.1.17. Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle Zákona o ZVZ, jehož účelem je 
výběr nejvhodnějšího dodavatele Stavby.   

1.1.18. Zákonem o registru smluv zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.19. Zákonem o ZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

1.1.20. Zhotovitelem Atelier 99 s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy. 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Tato Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku za 
přiměřeného použití ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku upravujících smlouvu 
o dílo a ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku upravujících příkaz. Práva a povinnosti 
Smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny vlastních údajů 
uvedených v záhlaví Smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé Smluvní straně.  

2.3. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení Veřejné zakázky. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil s veškerými zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky, a to včetně stavebních výzkumů uvedených v odst. 4.4. Smlouvy, které tvoří přílohu 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Jednotlivá ustanovení Smlouvy a jejich příloh budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s povahou a rozsahem Díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a časový harmonogram 
a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla 
za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. 9 Smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.  

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom té skutečnosti, že realizace stavebních prací 
podle Projektové dokumentace, jež je předmětem Díla podle Smlouvy, bude mít přímý vliv na 
nemovitost, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky pod rejstříkovým číslem ÚSKP 483112/7-7627 a která se nachází v ochranném 
pásmu Městské památkové rezervace Brno. Bere tak rovněž na vědomí, že projektovou 
přípravu Stavby je nutné konzultovat s odborníky z Národního památkového ústavu 
a s pracovníky Magistrátu města Brna, odboru památkové péče.  
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3. Účel Smlouvy 

3.1. Účelem Smlouvy je uspokojit potřebu Objednatele spočívající v:  

3.1.1. získání Projektové dokumentace pro zhotovení Stavby, a to jako: 

3.1.1.1. podkladu nutného pro vydání stavebního povolení a vydání povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických 
řešení Stavby zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; 

3.1.1.2. podkladu pro provedení Stavby v souladu s technickými řešeními 
zpracovanými Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; 

3.1.1.3. součásti zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovení 
Stavby v souladu s technickými řešeními zpracovanými Zhotovitelem v rámci 
plnění Smlouvy, tj. projektové dokumentace zpracované do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

včetně výhradní licence k jejímu užití. 

3.1.2. zajištění nezbytného projednání Projektové dokumentace před příslušnými správními 
orgány či jinými subjekty a získání všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro zhotovení Stavby podle podmínek a požadavků 
stanovených Stavebním zákonem.  

4. Předmět Smlouvy   

4.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít 
a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

4.2. Dílem se pro účely Smlouvy rozumí: 

4.2.1. vypracování Projektové dokumentace, zahrnující: 

4.2.1.1. detailní zaměření skutečného stavu v rozsahu dle odst. 1.1.14. Smlouvy;  

4.2.1.2. komplexní vypracování DSP;  

4.2.1.3. komplexní vypracování DPS;  

4.2.2. poskytnutí výhradní licence k užití Projektové dokumentace podle čl. 11 Smlouvy; 

4.2.3. obstarání záležitosti, kterou je vydání stavebního povolení a vydání všech 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení 
Stavby dle DSP, spočívající zejména v zastupování Objednatele jako žadatele, resp. 
stavebníka při jednání se stavebním úřadem; 

4.3. Podrobná specifikace Díla, resp. jeho dílčích částí podle odst. 4.2.1., 4.2.2. a 4.2.3. Smlouvy je 
uvedena v příloze č. 1 Smlouvy s názvem „Podrobná specifikace Díla“. 

4.4. Zhotovitel bude při provádění Díla vycházet z následujících stavebních výzkumů: 

4.4.1. odborný posudek č. 15/05/2251 – Fasády a betonové atiky na střeše budovy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 1, ze dne 18.05.2015, vypracovaný 
ústavem technologie stavebních hmot a dílců při Vysokém učení technickém v Brně, 
fakultě stavební; 
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4.4.2. výzkumná zpráva č. HS125 57 199 / 12512 / 15 – Výzkum za účelem posouzení stavu 
a životnosti uliční fasády administrativní budovy KÚ JMK, Žerotínovo nám. 1/2, Brno, ze 
dne 23.08.2015, vypracovaná Centrem AdMaS při Vysokém učení technickém v Brně, 
fakultě stavební; 

4.4.3. výzkumná zpráva č. HS125 57 316 / 12512 / 15  – Výzkum za účelem posouzení příčin 
konce životnosti a funkčnosti venkovní fasády objektu KÚ JMK, Žerotínovo nám. 1, 
Brno, ze dne 04.12.2015, vypracovaná Centrem AdMaS při Vysokém učení technickém 
v Brně, fakultě stavební; 

4.4.4. protokol č. 16/08/2356 – Zpráva o stanovení složení omítek na fasádě budovy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně, ze dne 
09.09.2016, vypracovaný ústavem technologie stavebních hmot a dílců při Vysokém 
učení technickém v Brně, fakultě stavební.  

Zhotovitel současně vezme na vědomí obsah dokumentu s názvem „Popis Budovy Objednatele 
z hlediska historického“, který přibližuje hlavní aspekty a historický význam Budovy 
Objednatele.  

Veškeré tyto podklady jsou zveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce. 

4.5. Pokud bude mít Zhotovitel za to, že závěry či požadavky obsažené v podkladech uvedených 
v odst. 4.4. Smlouvy jsou nesprávné, je povinen o tom Objednatele bez zbytečného odkladu 
písemně informovat. 

5. Způsob provádění Díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po takto vymezených dílčích částech: 

5.1.1. Část A Díla, která zahrnuje:  

5.1.1.1. detailní zaměření skutečného stavu podle odst. 4.2.1.1. Smlouvy, 

5.1.1.2. komplexní vypracování DSP podle odst. 4.2.1.2. Smlouvy, 

5.1.1.3. poskytnutí výhradní licence k užití části Projektové dokumentace – DSP 
Objednateli podle odst. 4.2.2. Smlouvy. 

5.1.2. Část B Díla, která zahrnuje:  

5.1.2.1. komplexní vypracování DPS podle odst. 4.2.1.3. Smlouvy, 

5.1.2.2. poskytnutí výhradní licence k užití části Projektové dokumentace – DPS 
Objednateli podle odst. 4.2.2. Smlouvy. 

5.1.3. Část C Díla, která zahrnuje:  

5.1.3.1. obstarání záležitosti, kterou je vydání stavebního povolení a vydání všech 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro 
provedení Stavby dle DSP podle odst. 4.2.3. Smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl 
zcela naplněn účel Smlouvy. 

5.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého 
Díla Objednateli. V případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke změně příslušné právní 
úpravy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem Díla. 
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5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílčí části Díla na sebe plynule navazovaly tak, aby Dílo bylo 
provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 7 Smlouvy. 

5.5. Zhotovitel je povinen si opatřit veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné provedení Díla 
dle Smlouvy. V souvislosti s povinností Zhotovitele dle předchozí věty se Objednatel zavazuje 
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu 
k předmětu Smlouvy. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle Smlouvy s kontaktní osobou 
Objednatele. Kontaktní osoba Objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných 
a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou 
mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou Smluvních stran platnost závazných 
pokynů. 

5.7. Objednatel je oprávněn při provádění Díla uplatňovat vůči Zhotoviteli požadavky a připomínky 
a dávat Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění 
požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou v případě zpracování Projektové 
dokumentace i požadavky, připomínky a pokyny osoby koordinátora bezpečnosti práce 
zajištěného Objednatelem pro potřeby zhotovení Stavby. Zhotovitel tyto požadavky 
a připomínky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se 
při plnění svých povinností bude řídit.  

5.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
Objednatelem k plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

5.9. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež by 
mohly mít negativní vliv na provádění Díla dle Smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění 
dle čl. 7 Smlouvy. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje podávat vysvětlení Projektové dokumentace a zodpovídat Objednateli 
s ní související dotazy kdykoliv na písemnou výzvu Objednatele, která může být učiněna 
i prostřednictvím e-mailu, a to po celou dobu záruční doby dle odst. 13.4. Smlouvy. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že od účinnosti Smlouvy minimálně jednou za týden umožní Objednateli 
provést kontrolu postupu při provádění částí A a B Díla. Místem kontrolních dnů při 
projektování je prostor užívaný Zhotovitelem, což lze v konkrétním případě dohodou obou 
Smluvních stran pozměnit, aniž by bylo nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

5.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech úkonech, které uskuteční 
za Objednatele při provádění části C Díla.  

5.13. Zhotovitel se zavazuje část C Díla provádět pro Objednatele osobně nebo prostřednictvím jím 
pověřených zaměstnanců. V případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při provádění části C Díla 
zastupovat jinou třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele písemný 
souhlas. 

5.14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, prostřednictvím 
kterých provádí Dílo, jakož i za řádné proškolení těchto osob v uvedené oblasti a jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Bude-li část Díla prováděna v prostoru Budovy 
Objednatele, zabezpečí Zhotovitel, aby osoby podílející se na provádění této části Díla 
dodržovaly provozní řád Budovy Objednatele. 

5.15. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění Díla dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
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vadným poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při provádění Díla dle Smlouvy postupoval 
řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. 

6. Realizační tým 

6.1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo, s výjimkou části C Díla, prostřednictvím členů Realizačního 
týmu uvedených v příloze č. 3 Smlouvy s názvem „Seznam členů Realizačního týmu“. Členové 
Realizačního týmu uvedení v seznamu se musí aktivně podílet na provádění Díla. 

6.2. Změna členů Realizačního týmu je možná po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to 
za předpokladu splnění požadavků na členy Realizačního týmu stanovených v zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce, přičemž splnění těchto požadavků je Zhotovitel povinen 
prokázat podklady stanovenými rovněž v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Změna 
členů Realizačního týmu za splnění podmínek dle předchozí věty nevyžaduje uzavření dodatku 
ke Smlouvě. 

6.3. Zhotovitel je povinen ošetřit svůj smluvní vztah k jednotlivým členům Realizačního týmu tak, 
aby nemohlo dojít k narušení či zpochybnění práv Objednatele plynoucích z čl. 11 Smlouvy. 

7. Doba plnění 

7.1. Doba pro provedení části A, B a C Díla se sjednává takto:  

7.1.1. zahájení provádění části A Díla se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy; 

7.1.2. ukončení provádění části A Díla se sjednává nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti 
Smlouvy; 

7.1.3. zahájení provádění části B Díla se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy; 

7.1.4. ukončení provádění části B Díla se sjednává nejpozději do 10 měsíců ode dne 
účinnosti Smlouvy; 

7.1.5. výhradní licenci k užití příslušné části Projektové dokumentace (DSP, DPS) poskytne 
Zhotovitel Objednateli ode dne předání a převzetí této části Projektové dokumentace 
Objednatelem; 

7.1.6. zahájení provádění části C Díla se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy, přičemž návrh 
žádosti o vydání stavebního povolení nebo návrh ohlášení Stavby je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od sjednaného 
dne ukončení provádění části A Díla; 

7.1.7. ukončení provádění části C Díla se sjednává nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti 
Smlouvy. 

7.2. Sjednané doby plnění dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na 
straně Zhotovitele, v důsledku které Zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět Dílo 
dle Smlouvy. Za překážku na straně Zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných 
podkladů pro provádění Díla Zhotovitelem, jakož i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně 
vyvolány porušením povinností Objednatele dle Smlouvy. 

8. Předání a převzetí Díla  

8.1. Dílo bude Objednateli předáno po dílčích částech uvedených v odst. 5.1. Smlouvy.  

8.2. Místem předání a převzetí dílčích částí Díla je sídlo Objednatele na adrese Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82 Brno.  
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8.3. Za provedení příslušné dílčí části Díla se považuje její převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků. Celé Dílo bude považováno za provedené až po převzetí všech jeho dílčích 
částí A, B a C Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků v souladu s podmínkami Smlouvy. 

8.4. Zhotovitel je povinen v rámci předání dílčích částí Díla předat Objednateli příslušné výstupy 
a dokumentaci, a to ve sjednané podobě a ve sjednaném počtu vyhotovení. 

8.5. Objednatel se zavazuje, že vždy nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne předložení návrhů 
DSP a DPS Zhotovitelem se s těmito seznámí a sdělí Zhotoviteli své případné připomínky.  

8.6. Objednatel se zavazuje dílčí části Díla převzít v případě, že budou předány bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami Smlouvy. O předání a převzetí dílčích částí Díla Smluvní 
strany sepíší předávací protokol, který bude obsahovat: 

8.6.1. označení Objednatele a Zhotovitele, 

8.6.2. název, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně názvů, čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

8.6.3. označení předmětu příslušné části Díla, 

8.6.4. seznam předávané dokumentace včetně počtu kusů výtisků a CD, 

8.6.5. prohlášení Objednatele, že příslušnou část Díla přebírá či nepřebírá, 

8.6.6. datum a místo sepsání protokolu, 

8.6.7. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

8.7. Pokud Objednatel dílčí část Díla nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, uvede 
toto v předávacím protokolu, přičemž je povinen jednotlivé vady a nedodělky v předávacím 
protokolu specifikovat. Zhotovitel je povinen tyto vady či nedodělky odstranit v co nejkratší 
době, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od toho, co mu byly Objednatelem sděleny. 
Příslušná část Díla bude provedena až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. převzetím 
příslušné části Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

8.8. Vrácením dílčí části Díla k odstranění vad či nedodělků není dotčena povinnost Zhotovitele 
dokončit a předat Objednateli Dílo, respektive jeho dílčí části, v termínech sjednaných v čl. 7 
Smlouvy.  

9. Cena Díla 

9.1. Celková cena za provedení celého Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši: 

 Cena bez DPH 1.684.000,- Kč 
 Sazba DPH   21 % 
 Výše DPH  353.640,- Kč 
 Cena včetně DPH 2.037.640,- Kč 

9.2. Dílčí cena za provedení části A Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši:  

 Cena bez DPH 780.000,- Kč 
 Sazba DPH   21 % 
 Výše DPH  163.800,- Kč 
 Cena včetně DPH 943.800,- Kč 

9.3. Dílčí cena za provedení části B Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši:  

 Cena bez DPH 840.000,- Kč 
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 Sazba DPH   21 % 
 Výše DPH  176.400,- Kč 
 Cena včetně DPH 1.016.400,- Kč 

9.4. Dílčí cena za provedení části C Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši:  

 Cena bez DPH 64.000,- Kč 
 Sazba DPH   21 % 
 Výše DPH  13.440,- Kč 
 Cena včetně DPH 77.440,- Kč 

9.5. Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady 
Zhotovitele na provedení Díla podle Smlouvy a přiměřený zisk. Zhotovitel nemá nárok na 
samostatnou úhradu nákladů. Ceny tak zahrnují zejména, nikoliv však pouze: 

9.5.1. veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla; 

9.5.2. případné správní a jiné poplatky, jež bude muset Zhotovitel při provádění Díla uhradit; 

9.5.3. zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění Díla; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel 
Smlouvy. 

9.6. Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních 
licencí k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a jejich hmotnému zachycení dle Smlouvy 
Objednateli.  

9.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH.  
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

10. Platební podmínky  

10.1. Cena za provedení celého Díla bude hrazena postupně na základě provedení jeho dílčích částí 
A, B a C. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí A, B a C Díla vzniká dnem jejich 
provedení, tj. dnem jejich převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

10.2. Podkladem pro úhradu cen dílčích částí Díla budou Zhotovitelem vystavené daňové doklady – 
faktury, které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních 
předpisů, zejména dle Občanského zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

10.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne provedení 
příslušné dílčí části Díla. Nedílnou součástí faktury bude oběma Smluvními stranami podepsaný 
předávací protokol vyhotovený podle odst. 8.6. Smlouvy.  

10.4. Splatnost faktur se sjednává do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Za den 
doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny 
Objednatele. 

10.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji 
a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 
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10.6. Zhotovitel prohlašuje, že 

10.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle Smlouvy, 

10.6.2. nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nebude moct DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

10.6.3. nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

11. Licence 

11.1. Projektová dokumentace je autorským dílem dle Autorského zákona. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout Objednateli výhradní licenci k užití Projektové dokumentace. 

11.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Projektové dokumentaci, 
a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zejména je Objednatel 
oprávněn Projektovou dokumentaci využít jako součást zadávací dokumentace v Zadávacím 
řízení, přičemž Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Projektové dokumentace jakou součásti 
zadávací dokumentace v rámci Zadávacího řízení. 

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že Projektová dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě 
smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

11.4. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo 
poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

11.5. Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob 
a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou 
dokumentaci a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. 
V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

11.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít Projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, 
pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

12. Pojištění  

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a při 
plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 
5.000.000,- Kč na každý škodní případ. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění po celou dobu 
provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti do konce běhu 
záručních dob podle Smlouvy. 

12.2. Úředně ověřená kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle odst. 12.1. Smlouvy je 
nedílnou součástí každého vyhotovení Smlouvy jako příloha č. 2. V případě změny pojištění 
předloží Zhotovitel Objednateli úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření nové 
pojistné smlouvy do 3 pracovních dnů ode dne změny pojištění.  

12.3. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele předložit potvrzení o tom, že pojištění dle 
odst. 12.1. Smlouvy trvá, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne Objednatelem učiněné 
žádosti.  
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12.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
Smlouvy u příslušné pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

12.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, přičemž tyto jsou zahrnuty ve sjednaných cenách dle 
Smlouvy.  

13. Práva z vadného plnění 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, respektive jeho dílčí části budou ke dni převzetí Objednatelem 
bez vad.  

13.2. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu provádění 
Díla Zhotovitelem, příslušným právní předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení Díla nebo pokud nesplňuje účel Smlouvy.  

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, 
které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá Zhotovitel. 

13.4. Zhotovitel poskytuje na všechny dílčí části Díla záruku za jakost v délce 5 let. Záruční doba běží 
pro dílčí části Díla samostatně, přičemž počíná vždy běžet okamžikem převzetí příslušné části 
Díla Objednatelem.  

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem, a to v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem 
k plnění Smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.  

13.6. Veškeré vady Díla či jeho dílčích částí je Objednatel oprávněn reklamovat u Zhotovitele 
kdykoliv po zjištění vady během záruční doby, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady nebo popis, jak se vada projevuje.  

13.7. Objednatel je oprávněn uplatnit veškerá zákonná práva z vadného plnění. Volba práva 
z vadného plnění je věcí Objednatele. Neuvede-li Objednatel, jaké právo v souvislosti s vadou 
Díla či jeho dílčí části uplatňuje, má se za to, že požaduje odstranění vady, tj. provedení opravy, 
Díla či jeho dílčí části. 

13.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě a ve stejné lhůtě Objednateli písemně oznámit (za písemné oznámení se 
v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak 
Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo 
z vadného plnění uspokojí. 

13.9. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku.  

13.10. Bude-li Objednatelem uplatněno právo na odstranění vady Díla či jeho dílčí části, započne 
Zhotovitel s odstraněním vady nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel započne s odstraněním 
vady ve lhůtě dle předchozí věty i tehdy, pokud reklamaci neuzná. V takovém případě 
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Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

13.11. Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadách, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se 
kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je 
povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

13.12. Provedenou opravu Zhotovitel Objednateli předá písemně na základě předávacího protokolu 
o odstranění vady. V předávacím protokolu o odstranění vady Objednatel, resp. jím pověřená 
osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za 
odstraněnou. Pro provedenou opravu platí nová záruka za jakost v délce dle odstavce 13.4. 
Smlouvy. 

13.13. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě 7 pracovních dní ode dne doručení 
oznámení o vadách, nebo v případě vady, se kterou je spojeno zahájení správního řízení, ve 
lhůtě 7 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad 
jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 
Uvedené platí, pokud se Smluvní strany nedohodlo ohledně lhůt pro odstranění vad jinak. 

13.14. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla byť jen z části užívat 
pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.  

13.15. Uplatněním práva z vadného plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné 
výši. 

14. Smluvní pokuty a náhrada škody  

14.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení této dlužné 
částky.  

14.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění části A, B nebo C Díla (odst. 7.1.1., 7.1.3. 
a 7.1.6. Smlouvy) nebo bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením části A, B nebo C Díla 
(odst. 7.1.2., 7.1.4. a 7.1.7. Smlouvy) nebo bude-li Zhotovitel v prodlení s předložením návrhu 
žádosti o vydání stavebního povolení nebo návrhu ohlášení Stavby (odst. 7.1.6. Smlouvy), má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

14.3. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek odstranit vady Díla či jeho dílčí části podle odst. 8.7. 
Smlouvy nebo podle odst. 13.11. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad, 
a to až do doby, než budou tyto vady odstraněny nebo než Objednatel pověří jejich 
odstraněním jinou odborně způsobilou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

14.4. V případě neúplného nebo vadného zpracování Projektové dokumentace (ať už výkresové či 
textové části včetně výkazů výměr, výpočtů nebo zaměření stávajícího stavu v rozsahu dle 
odst. 1.1.14. Smlouvy), které v záruční době podle odst. 13.4. Smlouvy způsobí nezbytnost 
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vynaložení vícenákladů při zhotovení Stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z těchto vícenákladů, nejvýše však do výše 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
Objednateli zaplatit.  

14.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo, s výjimkou části C Díla, 
prostřednictvím členů Realizačního týmu uvedených v příloze č. 3 Smlouvy ve smyslu odst. 6.1. 
Smlouvy nebo v případě změny člena Realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve smyslu odst. 6.2. Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ. 

14.6. V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, za které není sjednána 
zvláštní smluvní pokuta dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (jedná se zejména 
o povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. 5 Smlouvy), má Objednatel právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 250,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení pro každý jednotlivý 
případ. 

14.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se neuplatní. 
Objednatel tak má i přes sjednání smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pouta vztahuje.  

14.8. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 15 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

14.9. Pokud závazek provést Dílo nebo jeho dílčí část zanikne před jeho řádným provedením, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

15. Ukončení smluvního vztahu  

15.1. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, odstoupením od Smlouvy kterékoliv ze 
Smluvních stran nebo výpovědí Objednatele. 

15.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

15.3. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti za podstatné 
označeno v této Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 
Smlouvy stanovených Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné 
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují, krom případů již v předchozím textu Smlouvy 
výslovně uvedených, také: 

15.3.1. prodlení Zhotovitele s provedením části A, B nebo C Díla oproti sjednané době plnění 
o více jak 30 dnů; 

15.3.2. prodlení Zhotovitele s plněním jeho závazku řádně a včas odstranit vady Díla či jeho 
části podle odst. 8.7. Smlouvy nebo podle odst. 13.11. Smlouvy o více jak 14 dnů;  

15.3.3. porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo, s výjimkou části C Díla, prostřednictvím 
členů Realizačního týmu uvedených v příloze č. 3 Smlouvy ve smyslu odst. 6.1. Smlouvy 
nebo změna člena Realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve smyslu odst. 6.2. Smlouvy; 

15.3.4. porušení jakékoliv z povinností ohledně pojištění stanovených v odst. 12.1. až 12.4. 
Smlouvy. 
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15.4. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho 
doručení druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana 
od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

15.5. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení od Smlouvy.  

15.6. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná po uplynutí 
výpovědní doby, která se sjednává v délce 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni 
doručení výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat provádění dosud nezahájených částí Díla, a to 
ani tehdy pokud na dobu běhu výpovědní doby připadal termín pro zahájení provádění dílčí 
části Díla. Pokud by Zhotovitel v průběhu výpovědní doby zahájil provádění jakékoliv části Díla, 
nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část Díla. 

15.7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze Smluvních stran od 
Smlouvy nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou Smluvních stran následující: 

15.7.1. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako 
byly sjednány ceny za dílčí části Díla Smlouvy, a dále provede soupis všech dokumentů 
získaných při obstarávání záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení; 

15.7.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
Soupisu; 

15.7.3. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, a je 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat nápravu; 

15.7.4. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu odsouhlaseného Objednatelem 
a vystaví závěrečnou fakturu. 

15.8. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se přiměřeně i po 
ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání a ujednání o pojištění, záruce, odpovědnosti za 
vady, smluvních pokutách či náhradě škody za vadné plnění. 

16. Ostatní a závěrečná ujednání  

16.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních a technických jsou uvedeny v záhlaví 
Smlouvy. Dalšími kontaktními osobami Objednatele ve věcech technických jsou Ing. Martin 
Kos, pracovník oddělení hospodářské správy, e-mail: kos.martin@kr-jihomoravsky.cz, 
tel: 541 653 576, a Bc. Zbyněk Lenomar, pracovník oddělení hospodářské správy, 
e-mail: lenomar.zbynek@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 658 833. 

16.2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy: 

16.2.1. Příloha č. 1: Podrobná specifikace Díla 
16.2.2. Příloha č. 2: Úředně ověřená kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy; 
16.2.3. Příloha č. 3: Seznam členů Realizačního týmu.   

16.3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byly práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
nebo zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, 
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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16.4. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

16.5. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li v konkrétním případě Smlouva jinak. 

16.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
Smlouvy třetí osobě. 

16.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze Zákona o registru 
smluv. 

16.8. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že návrh na uveřejnění Smlouvy v registru smluv podá Objednatel. 

16.9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.  

16.10. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č.  320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

16.11.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

16.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

16.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
Smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 19.12.2017 na 46. schůzi usnesením 
č. 3317/17/R46. 
 

Objednatel: 

 

V Brně dne 9.1.2018 

 

___________________________________ 

Jihomoravský kraj 
JUDr. Bohumil Šimek 
hejtman Jihomoravského kraje 
 

Zhotovitel: 

 

V Brně dne 22.12.2017 

 

___________________________________ 

Atelier 99 s.r.o. 

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš 

Jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobná specifikace Díla 

PODROBNÁ SPECIFIKACE DÍLA 

Pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v této příloze mají stejný význam jako pojmy 
s velkým počátečním písmenem uvedené a definované ve Smlouvě. 

I. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektovou dokumentací se rozumí hmotné zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele směřující 
k určení vhodných technologií a technických řešení pro Stavbu. Určené technologie a technická řešení 
musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a příslušnými technickými normami 
účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele Objednateli.  

I.1. Detailní zaměření skutečného stavu 

 Detailní zaměření skutečného stavu v rozsahu dle odstavce 1.1.14. Smlouvy. Zadavatel 
doporučuje provedení přesného detailního zaměření pomocí 3D laserového skenování 
s výstupem ve vektorovém formátu, případně pomocí jiné obdobné technologie.  

I.2. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP): 

 DSP bude zpracována pro účely vydání stavebního povolení pro Stavbu a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění 
stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci 
plnění Smlouvy; DSP bude zahrnovat hrubý rozpočet stavby (při použití agregovaných 
položek). 

 DSP bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS 
Word, hrubý rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel.  

 DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zejména bude obsahovat veškeré náležitosti dle Stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými správními orgány 
a ostatními účastníky řízení, a dle vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím 
podkladě mohlo být vydáno stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení 
Stavebního zákona ve vztahu ke zhotovení Stavby. DSP bude Zhotovitelem zpracována 
s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým 
Objednatelem Zhotoviteli před podpisem Smlouvy a na základě vlastní činnosti 
Zhotovitele a na základě Zhotovitelem zajištěných podkladů. 

I.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

 DPS bude zpracována v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby 
včetně podrobného výkazu výměr členěného na jednotlivé stavební objekty či provozní 
soubory, oceněného výkazu výměr – rozpočtu a podrobné specifikace všech navržených 
systémů, zařízení, technologií, jejich komponentů, jiných dodávek, služeb a prací 
nezbytných pro provedení Stavby s jejich co nejpřesnějším zatříděním dle klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC). 

 DPS bude zpracována pro účely provedení Stavby a pro účely výběru dodavatele Stavby. 
DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zejména bude obsahovat veškeré náležitosti dle Stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů. DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce, tj. musí být zpracovaná do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona o ZVZ 
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a ustanovení prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.  

 V DPS budou zohledněny a zapracovány připomínky dotčených orgánů uvedené ve 
vydaném stavebním povolení, které nabylo právní moci. 

 DPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc pro MS Word, výkazy výměr a 
rozpočet ve formátu *.xls pro MS Excel. 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován ve formě 
matrice pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných účastníky 
Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky (dále jen 
„matrice“); matrice bude zpracována s využitím softwaru SPaD, k jehož užití Objednatel 
poskytne Zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek 
sjednaných s poskytovatelem licence, ve formátu *.rts nebo *.xls nebo *.xml; Objednatel 
prostřednictvím poskytovatele licence poskytne Zhotoviteli bezplatné proškolení k užívání 
softwaru SPaD a uživatelské heslo pro dálkový přístup k softwaru SPaD na dobu 30 dnů od 
první aktivace uživatelského hesla. 

II. OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI, KTEROU JE VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VYDÁNÍ VŠECH 
SOUVISEJÍCÍH POVOLENÍ, ROZHODNUTÍ, SOUHLASŮ A STANOVISEK NEZBYTNÝCH PRO 
PROVEDENÍ STAVBY DLE DSP 

Zhotovitel je povinen a oprávněn při obstarání záležitosti zejména:  

 obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o stavební 
povolení a další nezbytná povolení, souhlasy a stanoviska (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek); 

 vypracovat žádost o stavební povolení nebo případné další žádosti o vydání nezbytných 
povolení; 

 obstarat restaurátorský záměr ohledně nástupního venkovního schodiště a soch 
podpírajících markýzu (střechu nad schodištěm) u hlavního vstupu do Budovy Objednatele 
a obstarat souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, odboru památkové péče, 
k požadovaným restaurátorským pracím; 

 za Objednatele jako žadatele, resp. stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení 
a další nezbytné žádosti;  

 účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za Objednatele jako 
žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci stavebního řízení týkajícího 
se Stavby;  

 přebírat za Objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti v rámci stavebního 
řízení týkajícího se Stavby;  

 uplatňovat v rámci stavebního řízení týkajícího se Stavby řádné a mimořádné opravné 
prostředky či se práva na jejich uplatnění vzdát. 

Podklady nezbytné pro stavební řízení jsou specifikovány Stavebním zákonem, případně jeho 
prováděcími předpisy. 

Výstupem této činnosti bude pravomocné stavební povolení. 
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   Příloha č. 2 Smlouvy: Úředně ověřená kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy 
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Příloha č. 3 Smlouvy: Seznam členů Realizačního týmu

Jméno a příjmení Funkce Pracovně-právní vztah k
dodavateli

Odborné zaměření

1. Hlavní projektant Zaměstnanec subdodavatele Pozemní stavby
2. Ing. Josef Pirochta Projektant Jednatel společnosti Pozemní stavby


