



OBJEDNÁVKA č.: 21031-00006/08

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>PRAGOPROJEKT, a.s.</b> K Ryšánci 1668/16 147 54 Praha 4
<b>Zastoupený:</b> [REDACTED]	<b>Zastoupený:</b> [REDACTED]
<b>Styční pracovníci zadavatele:</b> Věci organizační: [REDACTED] Věci technické: [REDACTED]	<b>Styční pracovníci dodavatele:</b> Věci smluvní: [REDACTED] Věci technické: [REDACTED]

<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED]	<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b> .....	<b>Číslo účtu:</b> [REDACTED]
<b>IČ:</b> 65993390	<b>IČ:</b> 45272387
<b>DIČ:</b> CZ65993390	<b>DIČ:</b> CZ45272387
	<b>Registrován u :</b>
	<b>Spis. značka:</b>

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

#### I. PŘEDMĚT DÍLA

**Stavba 1105/2– Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování „Závěrečných zpráv zhotovitele o jakosti díla“**

Výše uvedená činnost spočívá především:

- převzetí podkladů pro vyhodnocení v sídle zadavatele
- provedení kontroly úplnosti a formální správnosti předložených zpráv zhotovitele a eventuelní vrácení zprávy zhotovitele k doplnění
- provedení vyhodnocení závěrečné zprávy zhotovitele z hlediska splnění počtu předepsaných kontrolních zkoušek a měření, prověření zda byly splněny limity kontrolních zkoušek a měření a to vše v souladu s TKP, ZTKP stavby a TP.
- v souladu se zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a NV 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a NV 190/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací (Věstník dopravy 14/15 2005) provést vyhodnocení dokladů k použitým materiálům a výrobkům při stavbě a to z hlediska jejich úplnosti a správnosti
- sepsání zprávy o vyhodnocení „Závěrečné zprávy“ zhotovitele po jednotlivých ucelených technologiích a předání objednateli včetně podkladů v sídle objednatele.

Dodavatel je povinen do 15 pracovních dnů od výzvy k převzetí podkladů k vyzvednutým podkladům (Závěrečná zpráva zhotovitele) vyhotovit jejich hodnocení a předat je v písemné a elektronické podobě prokazatelně objednateli.

Závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti díla mohou být předávány po objektech jako celek nebo po ucelených technologických částech stavebního objektu.

Věcný rozsah zadávané zakázky je vyspecifikován v příloze a bude oceněn po jednotlivých objektech s udáním jednotkové hodinové sazby.

Kvalifikační požadavek: Vysokoškolské vzdělání a min. 7 let praxe v příslušném oboru.

#### II. DOBA PLNĚNÍ

Od:1.5.2008 Do: 31.12.2010

### III. CENA

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb., je maximální.

**446260,- Kč (bez DPH)**

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Převodem na účet s termínem splatnosti 45 dnů od prokázaného doručení faktury. Faktury lze předkládat měsíčně na základě objednatelem potvrzených výkazů prací. Případné sankce z neuskutečněního nebo opožděného plnění budou odečteny z konečné faktury.

### V. SMLUVNÍ SANKCE

Za každý den zpoždění plnění díla – předání připomínek – smluvní pokuta 0,5% z ceny sjednaného díla

### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení **a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje smlouvu o dílo.**

**Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami**

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu **zašlete 2 potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.**

V Praze dne **16-05-2008**

Za objednatele:

V Praze dne **30.4.2008**

Za dodavatele:



**DODATEK č. 1**

OBJEDNÁVKA č: 21031-00006/08

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 140 00 Praha 4	<b>PRAGOPROJEKT, a.s.</b> K Ryšánce 1668 / 16 147 54 Praha 4
<b>Zastoupený:</b> [redacted] [redacted]	<b>Zastoupený:</b> [redacted] [redacted]
<b>Stýční pracovníci zadavatele:</b> Věci organizační: [redacted]	<b>Stýční pracovníci dodavatele:</b> Věci smluvní: [redacted] Věci technické: [redacted]

<b>Bankovní spojení:</b> [redacted] <b>Číslo účtu:</b> [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390	<b>Bankovní spojení:</b> [redacted] <b>Číslo účtu:</b> [redacted] IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 <b>Registrován:</b> v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze <b>Spis. značka:</b> oddíl B, vložka 1434
---	---

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění zpracování předmětu díla takto:

**I. PŘEDMĚT DÍLA – BEZE ZMĚNY**

**Stavba 1105/2 – Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování „Závěrečných zpráv zhotovitele o jakosti díla“.**

**II. DOBA PLNĚNÍ – ZMĚNA**

**do 31.12.2012**

Důvodem prodloužení termínu plnění je pozastavení výstavby dálnice D11.

Ostatní ustanovení objednávky č. 21031-00006/08 se nemění.

V Praze dne

V Praze dne



OBJEDNÁVKA č.: 21031-00006/08 – dodatek č. 2 (termín)

x.č. 08-311

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánci 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: [REDACTED]	Zastoupený: [REDACTED]
Styční pracovníci zadavatele: Věci organizační: [REDACTED] Věci technické: [REDACTED]	Styční pracovníci dodavatele: Věci smluvní: [REDACTED] Věci technické: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]	Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390	Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 14888751 DIČ: CZ14888751
	Registrován u: MěS v Praze
	Spis. značka: oddíl C, vložka 674

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

**I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:****STAVBA 1105/2**

Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování „Závěrečných zpráv zhotovitele o jakosti díla“.

**II. DOBA PLNĚNÍ** **ZMĚNA****Do: 31. 12. 2017**

V ostatních ustanoveních se objednávka nemění.

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za dodavatele:

**19 -12- 2012**

## DODATEK Č. 3

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 16.5.2008, č. 02PT-000022 na  
„Stavba D11 – 1105/2 – Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocení „Závěrečných zpráv  
zhotovitele o jakosti díla“  
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

### SMLUVNÍ STRANY

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem: K Ryšánce 16/1668, 147 54 Praha 4  
zastoupené: [REDACTED]  
IČ: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2008 Smlouvu o poskytování služeb na „Stavba D11 – 1105/2 – Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocení „Závěrečných zpráv zhotovitele o jakosti díla“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2010 a dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2012 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II., se mění a nyní zní následovně:

**„Od: 1. 5. 2008 Do: 31. 12. 2018“**

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 18. 12. 2017

V Praze dne 22 -12- 2017

Objednatel:  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Dodavatel:  
**PRAGOPROJEKT, a.s.**