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Číslo smlouvy:


 

Dotační titul:



příkazní SMLOUVA 
o zajištění technického dozoru stavebníka
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Příkazce
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupená: 

RNDr. Františkem Pelcem, 
IČO: 


629 335 91 


DIČ:



Neplátce DPH
Bankovní spojení: 
xxx
Telefon:



(dále jen „příkazce”)

1.2 Příkazník
LEGENE s.r.o.
Sídlo:


Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9 - Kyje
Zastoupený:

Ing. Tomáš Klement, jednatel
ČKAIT:


Ing. Tomáš Bešta, číslo autorizace 0202026  


IČO:



24662038

DIČ:



CZ24662038
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 164262.
Bankovní spojení:
xxx

Číslo účtu:
xxx
Telefon: xxx
(dále jen „příkazník”) 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) nad prováděním stavby „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč“ (dále jen „stavba“).
2.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

2.3 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.

2.4 Příkazník se zavazuje při výkonu činnosti podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 
2.5 Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, na nichž má být stavba prováděna a k nimž má příkazce příslušnost hospodařit ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy.
III. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDS
3.1 Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Příkazník zajišťuje kontrolní dny provádění stavby a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu, má-li být provedena.

3.3 Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen 1 až 2x týdně, a to dle potřeby zhotovitele stavby na jeho výzvu, zvláště před zakrytím hotových částí díla, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná.

3.4 Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního úřadu, má-li být provedena.

3.5 Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace stavby.

3.6 Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje provádění stavby dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. 

3.7 Příkazník má dále tyto povinnosti:

a) sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy,

b) kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť,
c) svolávat a být přítomen kontrolním dnům stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta – 1x týdně, případně dle aktuální potřeby častěji,

d) pořizovat zápisy z kontrolních dnů stavby a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli stavby a autorskému dozoru projektanta, 
e) provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení,

f) zajišťovat inženýrské činnosti, tj. zajišťovat stanoviska příslušných orgánů státní správy včetně kolaudace, respektive včetně závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby,
g) zajistit žádosti o kolaudaci stavby /respektive o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby/ na stavebním úřadě, včetně kompletace předepsaných dokladů z přejímacího řízení stavby a návrhů na odstranění případných kolaudačních závad a nedodělků,
h) vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a kontrolovat jejich odstranění.
3.8 Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a prostavěnosti.

3.9 Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou (na náklady příkazce), aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

3.10 Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena. 
3.11 Příkazník má povinnost zabezpečit naložení s vytěženým sedimentem v souladu se Souhlasem k použití sedimentu z rybníka Černíč na pozemek náležící do zemědělského půdního fondu (p.č. 3011 k.ú. Myslůvka) vydaného dne 22.9.2016 MěÚ Telč, OŽP-ZPF pod č.j. Telč6618/2016OŽP/KR a dodržet podmínky uživatele pozemku.

3.12 Příkazník má povinnost dohlédnout na to, aby sediment neobsahoval nežádoucí cizí předměty, zejména velké kameny a kusy dřeva, které by znemožňovaly následné zemědělské využití a obdělávání pozemků.

3.13 Příkazník má povinnost dohlédnout na to, aby prováděné stavební práce co nejméně omezovaly vlastníka pozemku ve výkonu vlastnických práv, bude vlastníka pozemku informovat o zahájení stavebních prací a dohlédne na uvedení pozemku do původního stavu po skončení prací. 

3.14 Příkazník má povinnost dohlédnout na zajištění odstranění jakékoliv případně vzniklé škody (např. při znečištění ropnými, případně jinými ekologicky závadnými látkami) ze strany AOPK ČR nebo jí smluvně vázaných subjektů na předmětných pozemcích.

3.15 Příkazník má povinnost dohlédnout na ukládání sedimentu pouze za vhodných povětrnostních podmínek, v případě déletrvajících nebo intenzivních srážek bude navážení sedimentu přerušeno na nezbytnou dobu tak, aby nebyla poškozena povrchová vrstva pozemku pojezdy dopravních prostředků. Po skončení navážení sedimentu dále dohlédnout na uvedení přístupových/polních cest do původního stavu, pokud dojde k jejich poškození. 
3.16 Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla: 

a) Ing. Barboru Satrapovou (tel. 283 069 225, mob. 601 384 893), pracovníka AOPK ČR,

b) Ing. Bohumilu Jermlovou (tel. 569 408 266, mob. 724 303 531), pracovníka RP SCHKO Žďárské vrchy.
IV. Podklady pro výkon činnosti
4.1 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDS, kterými jsou:

a) realizační projekt „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč“ a položkový rozpočet vytvořený projektantem Ing. Miroslavem Lubasem, Sweco Hydroprojekt a.s. v květnu 2017 v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
b) případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníkovi,
c) smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, 
d) harmonogram prací od zhotovitele stavby,
e) případné dodatky smlouvy o dílo, rozhodnutí či stanoviska příslušných orgánů státní správy.
4.2 Podpisem této smlouvy příkazník potvrzuje, že byl s výchozími podklady dle čl. 4.1 smlouvy seznámen. 
4.3 Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu provádění stavby. Dokumentace o průběhu provádění stavby bude ukládána u příkazníka a po ukončení provádění stavby předána příkazci.
V. Doba a místo plnění 
5.1 Výkon činnosti příkazníka podle této smlouvy začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby, až do jejího dokončení a předání příkazci, příp. odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. O datu předání staveniště bude příkazce příkazníka předem informovat e-mailem. Zahájení stavby se předpokládá v listopadu 2017. Ukončení stavby se předpokládá maximálně do konce března 2018.
5.2 V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení výkonu činnosti příkazníka, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby. 
5.3 Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:

a) úspěšné protokolární předání stavby, příp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu; a zároveň
b) nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně zajištění a provedení závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu, 

c) splnění všech povinností a činností příkazníka ze smlouvy vyplývajících. 

5.4 Po ukončení činnosti podle této smlouvy je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.

5.5 Místem výkonu činností TDS je rybník Černíč v PP Černíč, okres Jihlava, k.ú. Černíč, p.č. 3067, 3069, 3137, 3143,3144 a 3145. 
VI. Odměna a platební podmínky 
6.1 Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti TDS dle této smlouvy odměnu ve výši:
Cena bez DPH:
246.000,- Kč
DPH 21%:

51.660,- Kč
Cena s DPH:

297.660,- Kč
Příkazník je / není plátcem DPH.
6.2 Odměna dle bodu 6.1 zahrnuje všechny činnosti příkazníka podle této smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Její zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena.
6.3 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média apod.
6.4 Provedené práce a činnosti budou placeny měsíčně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojím originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazníka nebo jejím zástupcem.

6.5 Daňové doklady za jednotlivé měsíce budou příkazníkem vystaveny hodnotově v závislosti na době předpokládané realizace stavby jako 1/6  (jedna šestina) z celkové odměny dle čl. 6.1 smlouvy.  

6.6 Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.

6.7 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy a den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůtu splatnosti. 
6.8 Strany se dohodly, že za výkon činnosti podle této smlouvy nebudou příkazníkem vystavovány zálohové daňové doklady.
VII. Výpověď závazku
7.1 Závazek může kterákoliv strana vypovědět pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

7.2 Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odvolání příkazu příkazcem musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně. Odvolání příkazu je účinné dnem doručení písemného odvolání druhé smluvní straně.
7.3 Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci a může tak učinit pouze z následujících důvodů: 

a) příkazce závažným způsobem poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, přičemž nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě po vyzvání příkazníkem;
b) příkazce je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než dva měsíce. 
7.4 V případě odvolání příkazu příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně provedené práce a činnosti odsouhlasené objednatelem, a to ke dni odvolání. Práce a činnosti budou prokázané písemnými zápisy či grafickými dokumenty.

7.5 Ve všech případech ukončení závazku je příkazník povinen učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.
7.6 Ve všech případech ukončení závazku zaniká současně i plná moc udělená příkazníkovi.
VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu
8.1 Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného plnění příkazu podle této smlouvy. 
8.2 Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb. 

IX. Povinnost mlčenlivosti
9.1 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně dostupné a které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

9.2 Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce. 

X. Sankce
10.1 Za porušení povinností uvedených v čl. 3.3, 3.4, nebo 3.7 smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ takového porušení.

10.2 Pokud nebudou předány doklady v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.
10.3 Za porušení povinností uvedených v čl. IX. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý případ takového porušení.

10.4 V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
10.5 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

11.2 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

11.3 Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
11.4 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.5 Tato smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních, z nichž 2obdrží příkazce a 1příkazník.

11.6 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

11.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Kopie osvědčení o autorizaci

Příloha č. 2 – Kalkulace

V ______________ dne _____________


V Praze dne _____________

	Příkazce
	
	Příkazník

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Tomáš Klement

	Ředitel AOPK ČR
	
	jednatel společnosti
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