SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
číslo: 20170691
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
sídlem:
Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající:
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:
48133990
DIČ:
CZ48133990

bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:
85508881/0710

kontaktní osoba:
Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového
telefon:
244095200


e-mail:
hrandova@sshr.cz
datová schránka:
4iqaa3x
(dále jen „příkazce“)
a

Obchodní firma 
VPÚ DECO PRAHA a. s. (správce)
sídlem:
Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00  
spisová značka:
B 2368 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena:
Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva,

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva,
IČO: 

60193280
DIČ:  

CZ60193280
bankovní spojení: 
Expobank CZ a. s.
číslo účtu: 

5145800001/4000
kontaktní osoba:

Ing. Lubor Hoďánek, Ing. Václav Sejk
telefon:

+420 220 188 301
e-mail:

obchod@vpupraha.cz, vpupraha@vpupraha.cz
datová schránka:

pyigyki
a 

Obchodní firma 
INVIN s. r. o. 
sídlem:
Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600
spisová značka:
C 66033 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena:
Ivem Kovalíkem, jednatelem společnosti


Ing. Martinem Mlčochem, jednatelem společnosti
IČO: 

29211751
DIČ:  

CZ29211751
bankovní spojení: 
Expobank CZ a. s.
(dále jen „příkazník“)
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je výběr příkazníka, tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem příkazce pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-082 Silo Blovice TZH technologie sila a doprovodných provozů“ s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za příkazce  rozhodnutí dle podmínek stanovených v této smlouvě, pro účely a k zajištění zákonné působnosti příkazce vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou příkazce zadal v zadávacím řízení pod ev. č. Z2017-006727 s názvem 17-225 Silo Blovice - správce stavby.
3. Příkazník se zavazuje, že v  rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených obstará a provede v rámci stavby „Silo Blovice TZH technologie sila a doprovodných provozů“ realizované,  tyto záležitosti, jednání a činnost příkazce:
· výkon technického dozoru příkazce (investora) při provádění stavby (v rozsahu přílohy č. 1. této smlouvy „Výčet činností příkazníka – Rozsah služeb správce stavby“)
· zhotovení soupisu vad a nedodělků z přejímacího řízení,
· spolupráci s příkazcem při přejímacím řízení,
· spolupráci při závěrečném vyúčtování stavby. 

4. Kontaktní osoba příkazce, která je oprávněna k plnění povinností příkazce dle této smlouvy, je oprávněna písemně pověřit jiného zaměstnance příkazce. O tomto pověření je kontaktní osoba pronajímatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu příkazníka. 

Doba trvání a místo plnění příkazu

1. Příkazník se zavazuje plnit pro příkazce předmět smlouvy v období od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy do řádného dokončení stavby a jejího předání příkazci. 

2. Doba vlastní realizace stavby je od jejího zahájení, tj. od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště do doby ukončení díla - stavby „Silo Blovice TZH technologie sila a doprovodných provozů“. 

3. Příkazník se zavazuje obstarat a provést pro příkazce záležitosti v místě plnění, kterým jsou stavby umístěné na pozemcích s parcelními čísly v k.ú. Hradiště u Blovic a k.ú. Blovice na pozemcích s parcelními čísly: 

   
 v k. ú. Hradiště u Blovic :

· Obilné silo  - KN p. č. st. 181, zastavěná plocha a nádvoří,  výměra 3 527 m2
· Příjmový objekt sušárny – KN p. č. st. 182, zastavěná plocha a nádvoří,  výměra 494 m2
· Sušárna obilí - KN p. č. st. 183, zastavěná plocha a nádvoří,  výměra 590 m2
· Příjmový objekt sila – KN p. č. st. 190, zastavěná plocha a nádvoří,  výměra 659 m2
· KN p. č. 117/1, ostatní plocha, výměra 41 161 m2, který je ve vlastnictví společnosti ZETEN spol. s.r.o., Husova 276, 336 01 Blovice.

v  k. ú. Blovice:

· KN p. č. 185/3, ostatní plocha, výměra 12 484 m2, který je ve vlastnictví společnosti ZETEN spol. s.r.o., Husova 276, 336 01 Blovice.
Odměna a způsob její úhrady

1. Odměna za obstarání záležitostí uvedených v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příkazníkovi náleží odměna za obstarání a provedení záležitostí dle této smlouvy ve výši odpovídající skutečně realizovaných služeb dle příslušné hodinové sazby, která pro jednotlivé profese činí:

a) 950 Kč bez DPH (slovy: devět set padesát korun českých) za 1 hodinu činnosti Vedoucího týmu
b) 950 Kč bez DPH (slovy: devět set padesát korun českých) za 1 hodinu činnosti Zástupce vedoucího týmu
c) 800 Kč bez DPH (slovy: osm set korun českých) za 1 hodinu činnosti Autorizovaného inženýra pro technická zařízení
d) 750 Kč bez DPH (slovy: sedm set padesát korun českých) za 1 hodinu činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
e) 800 Kč bez DPH (slovy: osm set korun českých) za 1 hodinu činnosti Vedoucího práce v oboru elektro
k uvedeným částkám bude připočtena DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.
3. Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci činnost pouze jedné osoby za každou výše uvedenou profesi. 

4. Odměna bude příkazníkovi hrazena postupně, po předložení Pololetních zpráv a po předložení Závěrečné zprávy o postupu prací. Po předložení řádně zpracovaných Pololetních zpráv  a Závěrečné zprávy o postupu prací a jejich odsouhlasení ze strany příkazce je příkazník oprávněn vystavit účetní doklad – fakturu se splatností do 21 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Po předložení každé z pololetních zpráv je příkazník oprávněn fakturovat příkazci částku odpovídající 85% řádně doložených hodin, uvedených ve výkazu odpracovaných hodin dle odst. 4. tohoto článku. Zbylých 15% řádně odpracovaných a doložených hodin bude příkazník fakturovat až po předložení  Závěrečné zprávy o postupu prací. Odměna bude hrazena na bankovní účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je příkazník povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje příkazce a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi s tím, že je příkazník následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury příkazci nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury musí být výkaz všech odpracovaných fakturovaných hodin, včetně uvedení realizovaných činností. V příloze faktur vystavených po předložení Pololetních zpráv musí být vyznačen rozsah 15%, který bude fakturován teprve po předložení Závěrečné zprávy o postupu prací. V příloze faktury vystavené  po předložení Závěrečné zprávy o postupu prací bude zbytkový rozsah 15 % z předchozí fakturace jasně označen s uvedením konkrétní návaznosti na předchozí faktury. Příkazce je oprávněn uplatnit reklamaci výkazů s uvedením důvodu. V takovém případě splatnost příslušné faktury neběží, a to až do doby vyřešení uplatněné reklamace. 
6. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty veškeré výdaje a náklady, které příkazník účelně vynaloží při plnění závazků vyplývajících pro něho z této smlouvy.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy příkazník musí jednat podle svých schopností a znalostí, poctivě a pečlivě, v zájmu příkazce, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a ujednání z této smlouvy. Dále se příkazník zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce předanými ke dni uzavření této smlouvy a jeho pokyny a příkazy.
2. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen obstarat s patřičnou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, příkazník příkazce na tuto skutečnost upozorní a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

Povinnosti příkazce

1. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v nevyhnutelně nutném rozsahu poskytne příkazníkovi spolupráci při zajišťování podkladů, potřebných v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od vyžádání.
2. V případě, že tato smlouva zanikne ze strany příkazce odvoláním příkazu, uhradí příkazce příkazníkovi prokazatelné náklady, které do té doby měl, část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka ke dni zániku této smlouvy a škodu, pokud ji příkazník utrpěl.

3. Příkazce prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost za škody  
1. Příkazník odpovídá příkazci za škody, které mu vzniknou  při obstarávání a provádění záležitostí, nebo v případě, že by při plnění smlouvy příkazník postupoval v rozporu s příslušnými právními předpisy.

2. Příkazník neodpovídá za škody, které byly způsobeny použitím podkladů předaných příkazcem, kdy ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost.

3. Veškeré skutečnosti týkající příkazce a záležitostí, o kterých se příkazník dozví při jejich obstarávání a provádění, jsou obchodním tajemstvím. Příkazník se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá příkazci za případné škody vzniklé porušením této povinnosti.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena: 

a) dohodou smluvních stran,
b) výpovědí příkazníka v souladu s ustanoveními § 2440 občanského zákoníku,
c) odstoupením příkazce, poruší-li příkazník smlouvu podstatným způsobem. Jako podstatné porušení se pro účely této smlouvy rozumí, bude-li příkazník jednat v rozporu s povinnostmi dle čl. IV. této smlouvy nebo povinnosti dle této smlouvy nebudou příkazníkem splněny v době plnění příkazu dle čl. II. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení příkazníkovi.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Příkazník souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách příkazce. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje příkazce.
3. Příkazník souhlasí, aby příkazce poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změn v záhlaví smlouvy: bankovního spojení, sídla, zastoupení atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran... Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají prostřednictvím datových schránek, není-li to možné, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž příkazce obdrží po 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
1. Výčet činností příkazníka – Rozsah služeb správce stavby
2. Smlouva o sdružení společnosti
V Praze dne: 11. 01. 2018

V Praze dne:  11. 01. 2018
Příkazce :

Příkazník:
Česká republika-
VPÚ DECO PRAHA & INVIN 
Správa státních hmotných rezerv
– Silo Blovice
...............................................                                        ..............................................

Ing. Miroslav Basel
Ing. Lubor Hoďánek,
ředitel Odboru zakázek
předseda představenstva

VPÚ DECO PRAHA a. s.,
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti

..............................................
Ing. Václav Sejk,
místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a. s.,
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti

VÝČET POVINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA

-

ROZSAH SLUŽEB SPRÁVCE STAVBY

1) Vymezení rozsahu služeb

 

Správce stavby je generálním zmocněncem příkazce (dále i objednatele) pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s názvem „Silo Blovice TZH technologie sila a doprovodných provozů“ s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí s výjimkami uvedenými níže. Je povinen dbát na řádné plnění smlouvy objednatele se zhotovitelem díla s vynaložením veškeré odborné péče a v souladu s obecně závaznou právní úpravou.
Správce stavby není oprávněn:

a) svými úkony měnit obsah uzavřených smluv o dílo včetně příloh a souvisejících dokumentů mezi objednatelem a zhotovitelem, případně měnit obsah smluvních vztahů s jinými subjekty zúčastněnými na realizaci předmětu díla (změnou se rozumí doplnění, upřesnění nebo upravení smluvního vztahu),

b) měnit daný rozsah a postup prací zhotovitele, i když tím není ovlivněna platnost smluvního vztahu, který by mohl způsobit:
· negativní změnu kvality realizovaného díla,

· zhoršení technických parametrů díla,
· prodloužení termínu splnění,
· zvýšení ceny díla,
c) akceptovat stanoviska zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu plateb zhotoviteli,

d) rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí objednatele vůči zhotoviteli,

e) uplatňovat nároky objednatele na odstoupení od smlouvy nebo činit úkony takovéto nároky eliminující,

f) rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku objednatele na plnění z pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli činností zhotovitele stavby v souvislosti s plněním předmětu smlouvy,

g) rozhodovat o ukončení zkoušek před převzetím a po převzetí,

h) rozhodovat o převzetí díla objednatelem,

i) činit úkony definující rozsah uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli.

Výše uvedené případy omezující samostatné jednání správce stavby se zhotovitelem vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele. V takovýchto případech správce stavby písemně navrhne objednateli řešení s odůvodněním svého stanoviska, kde detailně vyhodnotí důsledky přijetí navrženého řešení. V případě přijetí tohoto návrhu správce stavby ze strany objednatele nese správce stavby plnou odpovědnost za důsledky navrženého řešení.

2) Pokyny správce stavby zhotoviteli

Správce stavby je oprávněn vydávat zhotoviteli díla pokyny nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla a odstranění vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dílo, zejména rozsahem vymezení svého zmocnění. Tímto postupem není vyloučena možnost realizace přímých pokynů zhotoviteli od objednatele, avšak o těchto pokynech objednatel vždy správce stavby uvědomí.

Zhotovitel je povinen plnit pokyny vydané správcem stavby, které budou vydávány písemně, pouze v případech hrozícího prodlení mohou být realizovány jiným způsobem zejména verbálně; v takovém případě je ovšem nezbytné, aby byl pokyn správce stavby zapsán neprodleně do stavebního deníku a dodatečně potvrzen písemně.

Správce stavby o všech vydaných pokynech a s nimi souvisejících jednáních (zejména potvrzeních či námitkách zhotovitele) neprodleně písemně informuje objednatele.

3) Dílčí činnosti správce stavby v rámci plnění předmětu smlouvy

Při plnění předmětu smlouvy bude správce stavby v rámci předmětu díla mimo jiné vykonávat a poskytovat objednateli i níže uvedené služby. Správce stavby je povinen:

3.1 Podrobně se seznámit se smlouvou o dílo, příp. vydanými rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a s dokumentací, která je nedílnou součástí realizace díla. Tyto doklady mu poskytne po uzavření smlouvy objednatel. Stanovisko k úplnosti a kvalitě této dokumentace z hlediska kvalitní realizovatelnosti díla zhotovitelem na základě těchto dokumentů je předmětem “počáteční zprávy“ zpracované správcem stavby. V případě, že některý z dokumentů potřebných pro řádnou realizaci díla zhotoviteli chybí nebo nemá odpovídající kvalitu, navrhne správce stavby řešení, případně takovýto dokument samostatně zpracuje. K těmto pracím je potřebný souhlas objednatele.

3.2 Předat/předávat stavbu, staveniště/jeho části zhotoviteli včetně všech nezbytných dokumentů a informací, které zhotovitel neobdržel již v rámci zadávacího řízení a při podpisu smlouvy (správce stavby zkontroluje z hlediska obsahu a úplnosti dokumenty, které zhotovitel převzal od objednatele). K předání vyzve správce stavby zhotovitele písemně nejméně 14 dní před tímto předáním – dle SoD. Z předávání pořídí správce stavby, kromě jiné dokumentace, video záznam lokality stavby a příslušného okolí.

3.3 Pravidelně kontrolovat plnění plánu prací, včas upozorňovat na rizika, přijímat efektivní opatření eliminující případné časové prodlevy a změny v naplňování plánu prací včetně finančního vyjádření. V případě významnějších odchylek od schváleného plánu prací bude správce stavby vyžadovat od zhotovitele stavby zpracování aktuální verze tohoto harmonogramu.

3.4 V průběhu výstavby kontrolovat soulad údajů ze smlouvy o dílo, příslušných norem a zákonných požadavků dle příp. vydaných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. V případě zjištěných rozdílů zajistí nápravu. 

3.5 Provádět dohled, kontrolu a kontrolu požadovaných technologických, montážních a stavebních metod.

3.6 Zajišťovat koordinaci mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně postupu souvisejících technologických a stavebních prací. 

3.7 Kontrolovat, že při plnění veřejné zakázky nepoužije zhotovitel žádný materiál, o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý, a dále materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.8 Dohlížet na dodržování veškerých podmínek vyplývajících z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

3.9 Kontrolovat, zda zhotovitel vede evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

3.10 Dohlížet a schvalovat systém a plán zajištění jakosti prací zhotovitele díla, kontrolovat a schvalovat systém přejímek, materiálových i funkčních zkoušek zařízení a testů; podle potřeby tyto přejímky, zkoušky a akceptační testy vykonávat v součinnosti s objednatelem a zhotovitelem. Provádět nezávislou kontrolu kvality prací zhotovitele. Schvalovat „Plán dodržování kvality“ a „Plán kontroly“ zpracované zhotovitelem stavby.

3.11 Organizovat kontrolní dny investora stavby, kterých se společně se zhotovitelem účastní. Z těchto kontrolních dnů zpracovávat zápisy. Kontrolní dny budou správcem stavby organizovány pravidelně min. jedenkrát za 14 dní.

3.12 Organizovat kontrolní dny koordinátora BOZP k dodržování plánu BOZP na staveništi za účasti zhotovitele/zhotovitelů a z těchto kontrolních dnů zpracovávat zápisy. Termíny těchto kontrolních dnů koordinátor navrhne při předání staveniště.

3.13 Zajišťovat dohled nad způsobem vypořádání odchylek v technologických a  stavebních pracích a u příp. nárokovaných víceprací podávat objednateli doporučení na jejich řešení. Vyjadřovat se k uznávání nároků zhotovitele při zpožděných činnostech a vzniklých škodách a navrhovat způsob řešení.

3.14 Vést záznamy a shromažďovat dokumentaci o postupu prací zhotovitele způsobem odsouhlaseným objednatelem. Na základě jím stanoveného podrobného postupu evidovat a případně převzít provedené práce.

3.15 Stanovit podrobný postup pro proces fakturace a jeho řízení – kontrola fakturace provedených prací a prozatímních výkazů včetně kontroly uznatelnosti nákladů. Překontrolování a schválení potvrzení k dílčí platbě a závěrečné platbě v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.

3.16 Zajišťovat týdenní fotodokumentaci technologických a stavebních prací na staveništi.

3.17 Spolupracovat zejména s hlavním projektantem zhotovitele ve věcech technického řešení a jeho případných změn. V této souvislosti zajišťovat na základě příslušné smlouvy o subdodávce se zpracovatelem projektové dokumentace i autorský dozor projektanta. Okamžitě informovat objednatele v případě, že zjistí vady v technickém řešení. Navrhovat objednateli řešení zjištěných vad. Dále s hlavním projektantem zhotovitele spolupracovat při přejímání závěrečné dokumentace skutečného stavu provedení díla. 

Pozn. Autorský dozor v rámci smlouvy máme ve výši 200 000 Kč.
3.18 Monitorovat a schvalovat manuály zhotovitele, které používá v průběhu realizace projektu.

3.19 Kontrolovat rozsah užívání staveniště, zejména nezasahování do ploch mimo staveniště, kontrolovat vyklizení staveniště.

3.20 Ve spolupráci se zhotovitelem dohlížet nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví všech  osob. Kontrolovat provádění školení k bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně.

3.21 Provádět jakékoliv další služby související s předmětem smlouvy podle pokynů objednatele.

3.22 Vyhotovovat zprávy o postupu prací.

3.23 Zajistit provádění stanovených činností koordinátora BOZP během realizace stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů  a podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zprávy předkládané správcem stavby

Správce stavby zpracovává zprávy, které slouží k řízení, monitorování a následné kontrole stavby.

Podrobnou strukturu zpráv navrhne správce stavby bezprostředně po podpisu smlouvy – nejpozději ve lhůtě 14 dnů – k odsouhlasení objednatelem. Případné připomínky objednatele je správce stavby povinen neprodleně zapracovat a předložit takto dohodnutou strukturu zpráv ke schválení objednateli.

V průběhu činnosti správce stavby je objednatel oprávněn kdykoliv požadovat změnu struktury a obsahu těchto zpráv dle průběhu realizace stavby. 

Všechny zprávy předloží správce stavby v listinné a elektronické (MS Word, Excel nebo ekvivalent) podobě.

Správce stavby je povinen vypracovat následující zprávy s následujícím obsahem:

· Počáteční zpráva 

Tato zpráva poskytne přehled o vývoji celé stavby od podpisu smlouvy do data předání zprávy. Ve zprávě bude mimo jiné i popis administrativní procedury technické a finanční kontroly prací, metodologie pro monitorování a ověřování výsledků, Součástí počáteční zprávy bude plán BOZP na staveništi v písemné i grafické podobě.  

Zpráva bude předložena do 21 dnů od podpisu smlouvy o poskytování služeb správce stavby.

· Zpráva z kontrolních dnů investora (příkazce)
Tato zpráva bude obsahovat zápis z kontrolního dne a návrh na řešení problémů vzešlých z kontrolního dne.

· Zpráva z kontrolních dnů koordinátora BOZP

Tato zpráva bude  obsahovat  zápis  koordinátora  BOZP  ohledně  plnění   požadavků   na bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci, upozornění zhotovitele na nedostatky včetně návrhu opatření  s  termínem  zjednání  jejich  nápravy  a  údaj  o  tom,  zda  a  jakým  způsobem byly nedostatky odstraněny.

· Měsíční zpráva

Tato zpráva pokrývá veškeré činnosti v rámci stavby, tedy jak správce stavby, tak zhotovitele/ů, v průběhu jednoho kalendářního měsíce. 

Měsíční zpráva o postupu prací bude obsahovat zejména:

· detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu, popis vybavení zhotovitelů atd.,

· stav plnění a případné potvrzení plnění harmonogramu postupu prací zhotovitele,

· stav plnění fyzických ukazatelů včetně odpovídajícího finančního plnění,

· stav financování stavby, obdržených faktur, stav čerpání rozpočtových rezerv,

· popis činnosti dodavatelů,

· činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností za minulý měsíc,

· problémy vzniklé v oblasti ochrany bezpečnosti při práci  a ochrany zdraví včetně ochrany životního prostředí,

· výsledky testů a měření k dodržení jakosti,

· problémy, které se při realizaci stavby vyskytly,

· rekapitulaci vydaných opatření správce stavby,

· je-li třeba, komentář ke vztahu objednatel-správce stavby,

· fotografie ukazující postup prací na staveništi.

Měsíční zpráva jako samostatnou přílohu bude obsahovat detailní přehled (výkaz) služeb uskutečněných správcem stavby ve sledovaném měsíčním období. Tato příloha je podkladem pro fakturaci služeb správce stavby.

Správce stavby předkládá objednateli měsíční zprávy za příslušný měsíc do 10 dnů následujícího měsíce. První zprávu předloží za celý měsíc následující po schválení počáteční zprávy objednatelem, případně včetně části předcházejícího měsíce po takovém schválení.

· Souhrnné zprávy o postupu prací

· Pololetní zpráva


Pololetní zpráva bude shrnovat obsah měsíčních zpráv, případně doplnění o další požadavky sdělené poskytovatelem dotace.


Termín předložení zprávy je nejpozději do 10 dnů po uplynutí hodnoceného období.

· Zpráva o předání staveniště zhotoviteli

Tato zpráva případně dílčí zprávy, budou-li předávány části staveniště, budou předloženy do 10 dnů od předání staveniště nebo jeho části.

· Zpráva o předání díla objednateli

Tato zpráva bude podkladem pro jednání o převzetí díla objednatelem a ve zprávě bude mimo jiné samostatně zpracováno vyjádření správce stavby k budoucím rizikům platnosti záruk poskytnutých zhotovitelem.

Termín předložení zprávy je nejpozději do 7 dnů od předání díla.

· Závěrečná zpráva o postupu prací

Tato zpráva bude obsahovat zejména:

· upravenou finanční analýzu stavby,

· souhrnné hodnocení průběhu realizace stavby včetně poznatků, které by mohly být relevantní pro další podobné stavby,

· přehled o postupu realizace – popis provedených prací a porovnání s původními předpoklady, včetně plnění věcných a finančních indikátorů; opatření přijatá podle specifických doložek obsažených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

· opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené,

· finanční situace stavby po jejím dokončení – potvrzení finančních prognóz, zejména předpokládaných nákladů a výnosů

· souhrnná zpráva koordinátora BOZP - dodržování plánu BOZP na staveništi, provádění jeho aktualizace v závislosti na skutečných podmínkách na staveništi, způsob řešení nedostatků zhotovitelem  v uplatňování požadavků na BOZP a způsob zjednání jejich nápravy.

5) Dokumenty a vybavení poskytnuté objednatelem správci stavby v rámci plnění smlouvy

· Dokumenty

Objednatel předá správci stavby do 10 dnů od podpisu smlouvy následující dokumenty:

· kopii příslušné projektové dokumentace,

· kopie příp. stavebních povolení,

Objednatel předá správci stavby do 10 dnů od podpisu příslušné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem kopii této smlouvy včetně příloh.

· Vybavení

Kancelář včetně zařízení a vybavení potřebné pro služby správce stavby si zajistí správce stavby na své náklady sám.
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