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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dům Chopin – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace 
 

Číslo smlouvy zhotovitele:    Číslo smlouvy objednatele: 334/16 

1 Smluvní strany 
1.1 Zhotovitel: 

Ing.arch. Ondřej Tuček 
autorizovaný architekt pod č. 3405 v seznamu architektů vedeným ČKA 
Sídlo: Modřínová 1395/24, 182 00, Praha 8 
Korespondenční adresa: U průhonu 26, 170 00 – Praha 7 
IČ: 70735352, DIČ : cz7509300106                          
Bankovní spoj. : KB a.s., č.ú.: 115-1595860257/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ondřej Tuček 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ondřej Tuček - tel.: 606 546 870 

1.2 Objednatel: 
Město Mariánské Lázně 
Ruská 155 
353 01  Mariánské Lázně 
zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem 
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061 
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158. 

2 Předmět díla 
2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní 
projektovou dokumentaci „Dům Chopin – rekonstrukce objektu“. Rozsah prací je dán touto smlouvou a 
nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této smlouvy rozumí 
vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a další práce, které jsou potřebné k dosažení popsaného 
záměru.  

2.2 Dílo se sestává z těchto základních částí: 

2.2.1 projektová dokumentace pro stavební povolení 
2.2.1.1 vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu dle 
příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských 
sítí,  
2.2.1.2 inženýrská činnost – získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace se správci inženýrských 
sítí a s příslušnými orgány státní správy potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavební povolení. 

2.2.2 projektová dokumentace pro provedení stavby 
2.2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle příslušných vyhlášek a 
v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,  
2.2.2.2 vypracování soupisu prací zahrnující výkaz výměr a oceněný výkaz výměr v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. 

2.2.3 autorský dozor po dobu provádění stavby a případných reklamačních řízení 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé základní části díla zahrnují tyto práce, činnosti a výkony: 

2.3.1 Zhotovitel vypracuje veškerou projektovou dokumentaci v rozsahu dle příslušných zákonů a 
vyhlášek, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců 
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inženýrských sítí.  
2.3.2 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající zejména: 

- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,  
- ve vypracování žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s přílohami ve 

smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejího podání, zhotovitel zajistí doklady o 
výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 
a s ostatními účastníky řízení, 

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci územního řízení. 

2.3.3 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor při provádění stavby – zahrnující zejména: 
- účast na kontrolních dnech stavby, 
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení, 
- poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 
- kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutí k podmínkám určených 

v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

- posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení  technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření při požadavku zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci, 
- sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
- průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby, 
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich 

výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně), 
- operativní řešení problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo 

činností účastníků stavby,  
- případná spolupráce s generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detailů 
- kontrolní činnost a asistence při reklamačních řízení a sledování postupu při odstraňování vad a 

nedodělků z titulu veškerých záruk a odpovědnosti na straně zhotovitele díla.  

2.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s: 

2.4.1 Podmínkami stanovenými zadávací dokumentací 
2.4.2 Nabídkou zhotovitele 
2.4.3 Standardním stavebněhistorickým průzkumem zpracovaným ZIP o.p.s. Plzeň v 10/2015. 
2.4.4 Studií „Podklady pro zadání PD domu Chopin“ zpracovanou ing. Arch. Václavem Zůnou  
v 04/2016. 

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena 
za provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.     

2.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení 
platných a účinných ke dni uzavření smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokumentace 
bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů, vztahujících se 
k projektové dokumentaci. 

2.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán 
BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. 

2.8 Veškerá vypracovaná dokumentace bude předaná v šesti vyhotoveních a v jednom vyhotovení 
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v elektronické podobě na CD (soupis prací a rozpočet bude ve formátu xls). Dílo bude předáno objednateli 
v sídle objednatele. Připouští se předání prostřednictvím třetí osoby. 

3 Cena díla 
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

cena celkem bez DPH 910 000 Kč                               
sazba DPH 21 %  
výše DPH    191 100 Kč 
cena celkem včetně DPH 1 101 100 Kč     

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla. 

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto: 

práce podle bodu 2.2.1   480 000       Kč 
práce podle bodu 2.2.2  330 000      Kč 
práce podle bodu 2.2.3     100 000      Kč 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na účast členů projekčního týmu na jednáních, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk 

zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy.  

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

3.5 Podmínky pro změnu ceny 

− Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 
− Pokud Objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek. 
− Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu. 

3.6 Způsob sjednání změny ceny 

− Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. 
změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které 
představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla. 

− Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací 
víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. 
víceprací. 

− Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
Zhotovitelem. 

− Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

− Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitele. 

− Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn. 
− Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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4 Termíny plnění 
4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 3 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo. 

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2, vyjma prací dle čl. 2.2.3 Smlouvy budou 
dokončeny do 240 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo. 

4.3  Počet kalendářních dnů nutných k realizaci díla:  240 

práce podle bodu 2.2.1.1  90  dní 
práce podle bodu 2.2.1.2  60  dní   
práce podle bodu 2.2.2.1  60  dní    
práce podle bodu 2.2.2.2  30  dní    

4.4 Termíny jednotlivých fází provádění díla a jejich souvislosti:  

4.4.1 Práce podle bodu 2.2.1.1 - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení:  
Práce budou ukončeny do 90 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  
Činnost bude ukončena dokončením dokumentace pro stavební povolení. 

4.4.2 Práce podle bodu 2.2.1.2 – inženýrská činnost:  
Práce budou ukončeny do 28.2.2017.  
Činnost bude ukončena obstaráním veškerých potřebných stanovisek a podáním žádosti o 
stavební povolení.  

4.4.3 Práce podle bodu 2.2.2.1 - projektová dokumentace pro provedení stavby:  
Práce budou ukončeny do 210 dnů od uzavření smlouvy o dílo. 
Činnost bude ukončena předáním vypracované projektové dokumentace a výkazu výměr a 
oceněného výkazu výměr. 

4.4.4 Práce podle bodu 2.2.2.2 – soupis prací:  
Práce budou ukončeny do 240 dnů od uzavření smlouvy o dílo. 
Činnost bude ukončena předáním vypracovaného výkazu výměr a oceněného výkazu výměr. 

4.4.5 Práce podle bodu 2.2.3 – autorský dozor: 
Práce budou prováděny po dobu realizace stavby.  
Činnost bude ukončena ukončením realizace stavby. 

4.5 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové 
povinnosti 

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami 
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk 
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5.2 Práce budou uhrazeny po ukončení jednotlivých fází dle článku 4.4 a po protokolárním předání 
příslušných fází. 

5.3 Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). 

5.4 Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu 
ceny díla nebo příslušných dílčích částí 

5.5 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
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5.6 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není 
předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5.7 Zhotovitel prohlašuje že: 

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo 
vylákání daňové výhody, 

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty, 
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou 

správou.   

5.8 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy,  či se dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je 
povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy,  a to 
písemnou formou. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle 
§109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k 
němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento 
doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového 
dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli 
začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o 
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že 
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto 
odstavce. 

6 Průběh provádění díla 
6.1 Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla. 
Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele. 

6.2 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a 
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 

6.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zaměstnanci), je však oprávněn plnit 
jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje plnění díla jinou osobou zajistit vždy tak, 
aby žádným způsobem nebyl omezen výkon autorské licence sjednané dle této smlouvy, v opačném případě 
je odpovědný za škodu tím způsobenou. 

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty 
7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty. 

7.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4.4 smlouvy, a to ve výši 
0,1% z ceny příslušné části díla dle článku 3.2 včetně DPH za každý den prodlení.  
7.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve 
výši 0,1% z ceny příslušné části díla dle článku 3.2 včetně DPH za každý den prodlení. 

7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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7.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

7.4 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 
0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.5 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

7.6 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti. 

7.7 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní 
pokuty. 

7.8 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně oprávněn použít 
odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

8 Předání a převzetí díla 
8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. 
4.4. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami. 

8.2 Po dokončení díla je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných vad 
díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické 
řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a buď dílo vrátí 
zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení 
není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění 
vad a nedodělků.  

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, 
parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. 

8.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti nabídce. 

9 Záruky 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít 
vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.2 Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a tech. řešení díla, jakož i to, že dílo 
bude zpracováno podle norem a nařízení platných v České republice v době zpracování proj. dokumentace.  

9.3 Zhotovitel zaručuje, že projektová dokumentace je navržená tak, že stavba, dle této dokumentace 
provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a 
ochranu tepla. 

9.4 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady projektu a dále uhradit objednateli prokazatelné náklady 
spojené s odstraněním vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněním 
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předmětu díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a 
nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy smluvní 
strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované projektové 
dokumentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné investice do projektu v případě, že tento 
rozdíl je způsoben chybou v projektové dokumentaci. 

9.7 Náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněním zhotovitele se řídí všemi 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

10 Autorská práva 
10.1 Zhotovitel tímto uděluje bezúplatnou časově neomezenou licenci, tj. výslovně souhlasí s tím, 
aby bylo konečné Dílo užíváno výlučně Objednatelem v neomezeném rozsahu, tedy aby Objednatel: 

10.1.1 mohl Dílo neomezeně užívat, 
10.1.2 mohl udělovat svolení k užívání Díla třetími osobami (podlicence), 
10.1.3 byl oprávněn s Dílem nakládat, a to jak s celkem, tak také dílčími částmi, 
10.1.4 mohl Dílo upravovat, 
10.1.5 mohl s Dílem disponovat v zákonném rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. Autorského 
zákona, tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv a povinností plynoucích 
z hospodářského užití Díla, a 
10.1.6 byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských práv, 
a proto Zhotovitel tímto postupuje na Objednatele veškerá výše uvedená práva a Objednatel tato práva 
přijímá s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění postupovaná dle této Smlouvy jsou 
nabývána Objednatelem bez jakéhokoliv územního, časového nebo věcného omezení, Dílo se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout k volné ruce Objednatele a Zhotovitel ani autor nejsou oprávněni Dílo užívat ani 
umožnit jeho užívání třetí osobě. 

10.2 Objednatel je oprávněn, upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, v souladu se svými potřebami či závazky plynoucími 
z dalších závazkových vztahů. Úpravy je objednatel oprávněn provést sám, popř. je zadat ke zhotovení třetí 
osobě. Ke všemu uvedenému má objednatel souhlas Autora stvrzený podpisem této smlouvy. 

11 Okolnosti vylučující odpovědnost 
11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností 
v občanského zákoníku uvedených, považuje překročení lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí 
dotčenými orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí  dotčených dílem nebo 
negativní vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických 
normách. 

11.2  Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně informovat a pro tyto případy předložit 
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další  existující doklady 
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní termíny.  

12 Odstoupení od smlouvy 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

12.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

12.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. 4.4. této smlouvy, které bude delší než 14 
kalendářních dnů. 

12.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
„insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na 
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základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro 
zhotovitele, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu insolvenčního 
zákona. 

12.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace. 

12.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či nájmu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel 
převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy na třetí osobu. 

12.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 60 dnů. 

12.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) 
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

13 Změna smlouvy 
13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„ Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

13.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

14 Závěrečná ustanovení 
14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána. 
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.  

14.2 Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavřením této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily. 

14.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád 
v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je 
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.  

 
Mariánské Lázně dne 7.10.2016    Praha  dne 20.9.2016 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele : 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
Město Mariánské Lázně    Ondřej Tuček  
Ing. Petr Třešňák      
Starosta       


