                  Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru 
Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1721571/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Kamil Hronovský 
Sídlo: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno  

Korespondenční adresa: Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové   

IČ: 68459327
DIČ: CZ760731065
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Holice 
tel: 
email:
Bankovní spojení: EquaBank, Hradec Králové
Č. účtu: 1015898866/6100
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru: 
 I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Dobruška, ul. Javorová" zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

    II.  Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

2.1.1. provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – vypracovat dokumentaci pro stavební akci objednatele "Dobruška, ul. Javorová" (dále jen "Stavba") včetně výkonu související inženýrské činnosti: 
Rozsah Stavby:  
· rekonstrukce místní komunikace Javorová vč. chodníků (dále jen "Rekonstrukce komunikace");  
· výměna vodovodu v ulici Javorová  (dále jen "Výměna vodovodu"); 
· výměna kanalizace v ulici Javorová  (dále jen "Výměna kanalizace"); 
· výměna veřejného osvětlení v ulici Javorová (dále jen "Výměna VO"). 
Dokumentace pro Stavbu bude zhotovitelem vypracována v tomto rozsahu: 

2.1.1.1.   dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, v níž bude řešena:   
· Výměna kanalizace, 

· Rekonstrukce komunikace (pouze bude-li to vzhledem k objednatelem požadovaným stavebním opatřením potřeba),  
· Výměna VO (pouze bude- li to vzhledem k objednatelem požadovanému řešení                 potřeba).  


               Výměna vodovodu v tomto stupni dokumentace řešena nebude.

            (dále jen DÚR) 
2.1.1.2.  projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, a to zvlášť: 
· pro Rekonstrukci komunikace,  

· pro Výměnu kanalizace.
              Výměna vodovodu ani Výměna VO v tomto stupni dokumentace řešeny nebudou. 

              (dále jen DSP) 
2.1.1.3.  projektová dokumentace pro provádění stavby:
· společná pro všechny části Stavby, tj. pro Výměnu vodovodu, Výměnu kanalizace, Výměnu VO a Rekonstrukci komunikace.

          (dále jen DPS)



(jednotlivé shora uvedené stupně dokumentace dále společně uváděny jen jako "dokumentace Stavby") 

Součástí díla není zpracování dokumentace případných nezbytných přeložek jiných inž. sítí vyvolaných Stavbou. 
2.1.2.   poskytovat objednateli součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby; 
2.1.3. vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci Stavby dle dokumentace Stavby  vypracované zhotovitelem dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně provedenou dokumentaci Stavby převzít a zaplatit za ní zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu a dále zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za výkon autorského dozoru.   
2.2.       Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

2.2.1. DÚR musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2.2.2. V rámci vypracování této dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

2.2.2.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování dokumentace;
2.2.2.2. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury, zajištění jejich vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí a zapracování jejich požadavků do dokumentace;  

            2.2.2.3. projednání a odsouhlasení dokumentace s objednatelem.
2.3.      Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
2.3.1.  DSP bude zpracována zvlášť pro: 

· Výměnu kanalizace, a 

· Rekonstrukci komunikace

     Výměna vodovodu a Výměna VO v DSP řešeny nebudou.  

      DSP pro Výměnu kanalizace  musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

DSP pro Rekonstrukci komunikace musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3.2.   V rámci vypracování této dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:

2.3.2.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování DSP vč. inženýrsko - geologického průzkumu; 

2.3.2.2. zapracování podmínek územního rozhodnutí (bylo-li pro řešené části Stavby  vydáno);  

2.3.2.3. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury, zajištění jejich vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení a zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace;  

2.3.2.4. projednání a odsouhlasení dokumentace s objednatelem.
2.4.      Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
2.4.1.   DPS bude zpracována pro celou Stavbu, přičemž bude členěna na stavební objekty představované jednotlivými částmi Stavby uvedenými v odst. 2.1.  Čl. II. této smlouvy.  
2.4.2.  DPS musí být v její části týkající se Výměny vodovodu, Výměny kanalizace a Výměny VO  vypracována  v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
             DPS musí být v její části týkající se Rekonstrukce komunikace vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4.3.   DPS bude sloužit rovněž jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), jejímž předmětem bude realizace Stavby. Dokumentace proto musí splňovat podmínky a požadavky tohoto zákona  ke dni předání dokumentace objednateli, mj. musí řádně stanovit technické podmínky veřejné zakázky. 

2.4.4.    DPS nesmí obsahovat přímý či nepřímý odkaz na: 

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Tyto odkazy lze použít pouze v případě, kdy to připouští ZZVZ a za podmínek v něm 

stanovených  (ke dni uzavření této smlouvy v § 89 odst. 5 ZZVZ).  

2.4.5.
V rámci zpracování DPS je zhotovitel povinen dále zajistit:

2.4.5.1. zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných prováděcím právním předpisem k ZZVZ platným ke dni předání DPS objednateli (dále jen "Soupis prací"),
2.4.5.2.
zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu Soupisu prací oceněného v cenách dle                                                          
cenové soustavy ÚRS platné ke dni předání upravené DPS objednateli, přičemž 
položky, které 
v cenové soustavě nejsou obsaženy, budou v soupisu označeny 
písmenem R a oceněny v obvyklých cenách, 


2.4.5.3.
zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro                             

zpracování DPS,
2.4.5.4. zapracování podmínek všech stavebních povolení vydaných  pro Stavbu. 

2.4.6.  Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušným prováděcím právním předpisem k ZZVZ platným a účinným ke dni předání upravené DPS objednateli (ke dni uzavření této smlouvy je tímto předpisem vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a dále musí respektovat, pokud z tohoto prováděcího právního předpisu či jiného obecně závazného právního předpisu nevyplývá jinak, následující zásady:

2.4.6.1. Všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být    

               zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely 

               klasifikace bude použita klasifikace stanovená prováděcím předpisem k ZZVZ.
2.4.6.2.
Položky soupisu prací budou popsány v cenové soustavě ÚRS. 

2.4.6.3. Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem.
2.4.6.4.  
Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být označena písmenem R, z čehož bude zřejmé, že není součástí použité cenové soustavy.
2.4.6.5.  
Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou Stavbu.
2.4.6.6.   Soupis prací nesmí obsahovat odkazy na: 

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.


Tyto odkazy lze použít pouze v případě, kdy to připouští ZZVZ a za podmínek v něm stanovených  (ke dni uzavření této smlouvy v § 89 odst. 5 ZZVZ).  

2.4.6.7.   Zhotovitel je povinen jako součást DPS zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
2.5.     Součinnost při zadávacím řízení 

2.5.1.  V průběhu objednatelem realizovaného zadávacího řízení dle v době jeho realizace platného zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr dodavatele Stavby zhotovitel zajistí: 

2.5.1.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, bude-li objednatelem  požadováno  

2.5.1.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li             objednatelem požadováno.

2.5.2. Sjednanou součinnost zhotovitel objednateli poskytne i v případě opakování zadávacího řízení. 

2.6.  Výkon autorského dozoru  
2.6.1. Zhotovitel bude vykovávat autorský dozor při realizaci Stavby dle dokumentace Stavby zpracované zhotovitelem dle této smlouvy. 
2.6.2. Výkon autorského dozoru projektanta bude zahrnovat tyto činnosti zhotovitele: 

2.6.2.1. kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby, 
2.6.2.2. účast na kontrolních dnech Stavby a na mimořádných jednáních svolaných     

             objednatelem nebo dodavatelem stavby, 

     2.6.2.3. podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, 

2.6.2.4. vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem prací nebo   ke změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo objednatelem, a to zápisem do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby nebo do protokolu z kontrolního dne, 

2.6.2.5. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech, 

2.6.2.6. v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby. 

2.6.3. Autorský dozor bude zhotovitel vykovávat dle potřeby, a to vždy výhradně na základě předchozího pokynu zástupce objednatele.  
2.7. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci Stavby v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, které mu objednatel sdělí po uzavření této smlouvy, na koordinačních schůzkách v průběhu zpracovávání dokumentace Stavby a v rámci připomínek dle odst. 5.2. a 5.4. čl. V. této smlouvy, s podklady předanými objednatelem zhotoviteli, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými i doporučenými technickými normami platnými v ČR. 
2.8. Zhotovitel předá  dokumentaci Stavby objednateli takto: 

· DÚR ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf  a .dwg  na CD. 
· DSP ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf  a .dwg  na CD. 

· DPS  v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf  a .dwg  na CD. Soupis prací bude objednateli předán v jednom  vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .xls na CD.  

Všechna vyhotovení dokumentace Stavby musí být označena autorizačním razítkem odpovědného projektanta.  
2.9. V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů dokumentace Stavby je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce, a to nejpozději do 14 dnů  ode dne, kdy jej o to objednatel požádá. 

2.10. Položky, které objednatel požaduje zapracovat, vedle dalších položek navržených zhotovitelem,  do Soupisu prací v jeho části vedlejší a ostatní náklady, oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, jejíž součástí bude návrh příslušné části Soupisu prací. Zhotovitel je povinen tuto výzvu učinit s dostatečným předstihem před předáním DSP objednateli. 
2.11. Podmínkou přípustnosti zahájení prací na dalším stupni dokumentace Stavby zhotovitelem je písemná výzva objednatele k zahájení příslušných prací doručená zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na činnosti jím prováděné v rozporu s tímto ujednáním. 
III.  Cena a platební podmínky 
3.1. Cena za vypracování dokumentace Stavby byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990  Sb.,  o cenách, v platném znění, jako cena pevná takto:




Cena bez  DPH 

DPH 21 % 

Cena s DPH 
3.1.1. 
DÚR vč. IČ      48.000 Kč


10.080
Kč

  58.080 Kč

3.1.2.    DSP vč. IČ
146.000 Kč


 30.660 Kč

176.660 Kč
3.1.3.    DPS 

105.000  Kč 


 22.050 Kč

127.050 Kč
________________________________________________________________________________
CELKEM 

299.000 Kč


 62.790 Kč

361.790 Kč 
3.2. Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednané ceně za vypracování dokumentace Stavby jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a přiměřený zisk. V ceně za vypracování DPS jsou zahrnuty i náklady a odměna zhotovitele za poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení dle odst. 2.5. čl. II. této smlouvy. 
3.3.  Cena za výkon autorského dozoru byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990 Sb.,  o cenách, v platném znění, ve výši 700 Kč + 21 % DPH / hodinu výkonu autorského dozoru zhotovitelem. 
3.4. Ve výše sjednané ceně za výkon autorského dozoru jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a  přiměřený zisk.  
3.5. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, bude zhotovitel účtovat k cenám bez DPH uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3.6. Cenu za jednotlivé stupně dokumentace Stavby objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po úspěšném předání příslušného stupně dokumentace Stavby objednateli. 
3.7. Cena za výkon autorského dozoru bude zhotoviteli objednatelem hrazena měsíčně na základě faktur – daňových dokladů zhotovitele (dále jen „faktura“) vystavovaných vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, a to ve výši dle skutečného rozsahu výkonu autorského dozoru zhotovitelem v daném měsíci. O rozsahu výkonu autorského dozoru bude objednatelem vedena písemná evidence, v níž bude vždy po provedení příslušného úkonu autorského dozoru oběma zástupci obou smluvních stran odsouhlasen jeho časový rozsah. Tato evidence bude podkladem pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
3.8. Veškeré faktury zhotovitele budou mít splatnost minimálně 21 dnů ode dne jejich doručení  objednateli. Každá faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3.9. Fakturu neobsahující sjednané náležitosti či obsahující nesprávné či neúplné údaje je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit. V takovém případě začíná lhůta pro zaplacení faktury běžet dnen  doručení opravené faktury objednateli. 

3.10. Faktura zhotovitele se považuje za objednatelem uhrazenou řádně a včas, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději v poslední den lhůty splatnosti.  

IV.  Termíny plnění 

4.1.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat jednotlivé stupně dokumentace Stavby objednateli v těchto termínech:  
4.1.1. DÚR 

 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 
4.1.2. DSP 
nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy bude zhotoviteli doručena  písemná výzva objednatele k vypracování DSP zaslaná po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Stavbu; 
4.1.3. DPS
nejpozději do 3 měsíců ode dne,  kdy bude zhotoviteli doručena  písemná výzva objednatele k vypracování DPS zaslaná po nabytí právní moci všech stavebních povolení pro Stavbu. 

4.2. Součinnost při zadávacím řízení poskytne objednatel zhotoviteli, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu zástupce objednatele pro plnění této smlouvy, v těchto lhůtách:
4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele,

4.2.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode dne obdržení písemné žádosti objednatele. 

4.3. Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat po celou dobu realizace Stavby dle dokumentace Stavby.  Bude zahájen po započetí realizace Stavby na písemnou výzvu objednatele a ukončen dnem vydání posledního kolaudačního souhlasu ke Stavbě.   
4.4. Výše sjednané termíny pro vypracování jednotlivých částí dokumentace jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě. O počet dnů prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje termín pro dokončení a předání příslušného stupně dokumentace.

4.5. Veškeré výzvy k plnění  dle tohoto článku smlouvy  a výzvy k výkonu autorského dozoru dle odst. 5.10. čl. V. této smlouvy budou objednatelem zhotoviteli zasílány emailem na emailovou adresu zhotovitele                                        .
Výzva se v pochybnostech považuje za doručenou dnem jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu zhotovitele.  
V. Práva a povinnosti smluvních stran 
5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí. 

5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předložit objednateli písemný návrh řešení Rekonstrukce komunikace, z nějž bude patrné mj. navrhované řešení parkovacích ploch v lokalitě. Návrh řešení bude zpracován alespoň v tomto rozsahu: KOORDINAČNÍ SITUACE v měřítku 1:500. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli své připomínky k navrženému řešení nejpozději do 1 měsíce od obdržení návrhu. Případné připomínky a požadavky objednatele budou zhotovitelem zohledněny v dokumentaci Stavby.
5.3. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracovávání každého stupně dokumentace Stavby minimálně 2x  přizvat objednatele ke konzultaci a kontrole dokumentace, z toho jednou při zahájení prací na příslušném stupni dokumentace Stavby a jednou ve fázi rozpracovanosti vhodné k uplatnění případných připomínek objednatele. Jednání budou probíhat v sídle objednatele či zhotovitele. Jednání bude zhotovitel svolávat nejméně 3 pracovní dny předem. O těchto koordinačních schůzkách a na nich dohodnutých skutečnostech bude objednatel pořizovat zápis, který bude doložen do dokladové části projektové dokumentace. Případné požadavky plynoucí z těchto schůzek budou zapracovány do příslušného stupně dokumentace Stavby před jeho odevzdáním objednateli. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen informovat objednatele o stavu provádění dokumentace Stavby a umožnit mu kontrolu jejího provádění i mimo termíny těchto jednání. 

5.4. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli častější projednávání dokumentace Stavby pokud to vyžadují okolnosti při jejím zpracování, zejména prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení Stavby či její části apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším projednávání dokumentace,  je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

5.5. Před předložením příslušného stupně dokumentace Stavby dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí k získání jejich vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí je zhotovitel povinen dokumentaci nejprve předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen odsouhlasit v dokumentaci obsažené řešení či sdělit své připomínky zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních  dnů od jejího předložení. Případné připomínky budou projednány smluvní stranami a v rozsahu, v němž to bude dohodnuto, zapracovány do dokumentace.  

5.6.  Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
5.7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

5.8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zpracování dokumentace Stavby oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části dokumentace Stavby takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací přizvat. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky dle této smlouvy svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn použít k jejich plnění jiné způsobilé osoby (subdodavatele). Za jejich činnost však odpovídá jakoby ji prováděl sám. 
5.10.  Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen: 
a) postupovat s odbornou péčí, v zájmu objednatele a v souladu s jeho pokyny;  

b) úkony autorského dozoru vykonávat na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli vždy nejméně tři dny předem. 
5.11. Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tyto podklady pro vypracování díla: 

· geodetické zaměření řešeného území v  JTSK a BpV včetně KN mapy řešeného území. 
VI. Předání a převzetí dokumentace Stavby  

6.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí jednotlivých stupňů dokumentace Stavby vždy nejméně 3 pracovní dny předem. 

6.2. Místem předání a převzetí dokumentace Stavby je sídlo objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí dokumentace Stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
6.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele k předání a převzetí dokumentace Stavby  přizvat své subdodavatele.

6.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení každého stupně dokumentace Stavby pořídí objednatel zápis (protokol), jehož povinným obsahem jsou:

· údaje o zhotoviteli, jeho subdodavatelích a objednateli,
· prohlášení objednatele, zda příslušný stupeň  dokumentace Stavby přejímá nebo nepřejímá, 

· v případě převzetí dokumentace s vadami či nedodělky specifikace vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění.
6.6. Objednatel není povinen převzít dokumentaci Stavby s vadami či nedodělky. 
6.7. V případě, že objednatel odmítá příslušný stupeň dokumentace Stavby převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které jej odmítá převzít.

   VII. Odpovědnost za vady díla 

7.1. Dílo - dokumentace Stavby má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má příslušný stupeň dokumentace Stavby v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7.4. Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejich zjištění, nejpozději však do 60 měsíců od předání a převzetí příslušného stupně dokumentace Stavby. Zjevné vady je objednatel povinen zhotoviteli oznámit nejpozději do 2 měsíců od převzetí příslušného stupně dokumentace Stavby.   

7.5. Práva objednatele z vad díla se řídí v souladu s ust. § 2615 občanského zákoníku ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
7.6. Neuplatní-li objednatel při oznámení vady zhotoviteli jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění oznámené vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen oznámenou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla vada objednatelem oznámena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady díla objednatelem není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.  

VIII. Licence 

8.1. Dokumentace Stavby vypracovaná zhotovitelem je autorským dílem. 

8.2. Zhotovitel touto smlouvou bezúplatně poskytuje objednateli právo užít dokumentaci Stavby pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro přípravu, zadání a realizaci Stavby, která je předmětem dokumentace Stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dokumentaci Stavby rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 

8.3.  V případě, že objednatel v souladu s čl. X. odst. 10.4. této smlouvy odstoupí od smlouvy pouze ohledně některých stupňů dokumentace Stavby, uděluje zhotovitel objednateli bezúplatně právo užít stupně dokumentace Stavby, které nebyly odstoupením od smlouvy dotčeny, pro vypracovaní všech navazujících stupňů dokumentace Stavby jakoukoliv třetí osobou. 
8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo.
8.5. Územní rozsah licence je neomezený.

8.6. Objednatel není povinen licenci využít. 

              IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jakéhokoliv stupně dokumentace Stavby objednateli, stejně jako v případě prodlení zhotovitele s předložením návrhu řešení Rekonstrukce komunikace dle odst. 5.2. čl. V. této smlouvy,  je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Pokud zhotovitel neodstraní oznámenou vadu dokumentace Stavby ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s úplným odstraněním reklamovaných vad. 
9.3. Pokud se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne Stavby, ačkoliv byl k účasti na něm objednatelem

řádně vyzván, či neposkytne objednateli jiný požadovaný výkon autorského dozoru, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ. 

9.4.  Pokud zhotovitel neposkytne objednateli požadovanou součinnost dle odst. 2.5. čl. II. této smlouvy ve sjednané době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ neposkytnutí součinnosti. 
9.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury zhotovitele dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.6.  Smluvní sankci dle předchozích odstavců vyúčtuje z ní oprávněná strana povinné straně fakturou Ve faktuře  musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9.7.  Splatnost faktury dle odst. 9.6. bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné straně. 
9.8.  Zaplacením kterékoliv shora uvedené smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje, a to v její plné výši. 
 X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.  

10.2.Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

10.2.1.  na straně zhotovitele:  

a) prodlení zhotovitele s předáním jakéhokoliv stupně dokumentace Stavby objednateli delší než 30 dnů; 

10.2.2. na straně objednatele:

a) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele dle této smlouvy o více než 30 dnů.

10.3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí a bezvýhradně akceptuje, že pro objednatele nemusí mít význam částečné plnění této smlouvy. Smluvní strany proto sjednávají, že objednatel má v případě, že hodlá odstoupit od smlouvy, právo si zvolit, zda odstoupí od smlouvy ohledně celého jejího plnění, tzn. ohledně objednatelem již převzatých i nepřevzatých částí plnění (stupňů dokumentace Stavby) nebo zda odstoupí jen ohledně dosud nepřevzatých  částí plnění a některých již převzatých částí plnění.   

V písemném oznámení odstoupení od smlouvy objednatel uvede, v jakém rozsahu od smlouvy odstupuje. 
Odstoupí-li objednatel od smlouvy ohledně celého jejího plnění, nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na zaplacení jakékoliv části sjednané ceny za dílo a ani na úhradu jakýkoliv nákladů vynaložených na provádění díla a vrátí objednateli již zaplacenou cenu za dílo, resp. její část, byla-li již objednatelem zaplacena, a to nejpozději do 30 dnů ode odstoupení od smlouvy objednatelem. Objednatel ve stejné době vrátí zhotoviteli veškerou již převzatou dokumentaci Stavby. 
Odstoupí-li objednatel od smlouvy pouze ohledně části jejího plnění, zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na zaplacení části ceny za dílo připadající na tuto část plnění ani na úhradu jakýkoliv nákladů vynaložených na provádění této části plnění a tuto část ceny za dílo, byla-li již objednatelem zaplacena, vrátí objednateli nejpozději do 30 dnů ode odstoupení od smlouvy objednatelem. Objednatel ve stejné době vrátí zhotoviteli příslušnou část dokumentace Stavby.  

10.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy.

XI. Vlastnické právo k předaným věcem

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za účelem provedení díla a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání posledního stupně PD, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XII.  Pojištění

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že dni uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou jeho profesní činností třetí osobě s limitem pojistného plnění min. ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy.  Pojištění se musí vztahovat i na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. 
12.2. Trvání pojištění dle odst. 12.1. je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat.    

 XIII. Zástupci smluvních stran  

13.1. Oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla,  jsou: 

a) na straně objednatele:
Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje města,    

     tel.: 494 629 663, mobil: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz
b) na straně zhotovitele: 

Kamil Hronovský 

mobil:                                   , e-mail:                                       
13.2. Případné změny v osobách oprávněných zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení dle této smlouvy, si budou zasílat na adresy  emailové adresy svých zástupců ve věci plnění této smlouvy. 

 XIV.  Závěrečná ustanovení

14.1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.3. 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.4.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

14.5. 
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
14.6. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7.     Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
14.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 15.11.2017.
V Dobrušce dne 15.11.2017



V Hradci Králové dne ___________________
Objednatel:





      Zhotovitel: 
____________________________


         ________________________________
           Město Dobruška 




           Kamil Hronovský 

      Ing. Petr Lžíčař, starosta  
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