

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ


o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú 3078612/0800

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ 42767377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 12. 2015 podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsání dne 3. 12. 2015 pod č.j. KUOK 106434/2015
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
 - a) výzva objednatele č. KUOK 106434/2015 ze dne 3. 12. 2015,
 - b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem v rámci poptávkového řízení, obsahující:
 - projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS zpracovaná společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, v 05/2010;
 - dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí zpracovaná společností GHC regio s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 541/30, PSČ 77900, IČ: 27790797, v 04/2008.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně veškeré související dokumentace: aktualizace záborového elaborátu, případně aktualizace vynětí ze ZPF, dendrologický průzkum, kácení zeleně, hydrogeologické posouzení, měření hluku aj. na realizaci navržené stavby:

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“
(dále jen dílo)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
3. Projektová dokumentace bude řešit aktualizaci a dopracování stávající projektové dokumentace (DSP), jenž bude spočívat v protipovodňovém opatření týkající se propojení toků Hloučely a Romže, které bude komunikaci křížovat.

Dále v rámci díla požaduje zadavatel zajistit všechny nezbytné průzkumy a nezbytné studie v rozsahu potřebném i pro realizaci stavby, resp. jejich aktualizace, jako např. záborový elaborát, vynětí ze ZPF, dendrologický průzkum, inventarizaci kácené zeleně, geodetické zaměření, hydrogeologické posouzení,

měření hluku dle ÚR, hlukovou studii.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhnout změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Výrobní výbory se budou konat v místě a čase dle potřeb objednatele.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných a účinných pro tento typ dopravních staveb. V rámci zpracování projektové dokumentace se dále požaduje zabezpečení veškerých dalších potřebných podkladů, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené akce.

Rozpracovanou dokumentaci musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (správce). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (po domluvě lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. Konzultace se budou konat v místě a čase dle potřeb objednatele. Při odevzdání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel potvrzení od správce, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí.

Projektová dokumentace bude objektivě a rozpočtově členěna na investice Olomouckého kraje a související investice dotčených obcí.

Inženýrská činnost vykonávaná na základě zpracované DSP bude spočívat v jejím projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržených stavebních úprav pro navrženou stavbu.

4. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:

DSP bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998-09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi. Dále bude zpracována podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 8.

Součástí DSP musí být dále záborový elaborát, podrobný soupis prací a veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DSP a zajištění stavebního povolení.

Součástí DSP musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích.

V rámci DSP postačí zpracovat odhad stavebních nákladů dle Sborníku agregovaných položek pro oceňování konstrukcí a staveb pozemních komunikací vydaného Ministerstvem dopravy v roce 2015.

DSP bude objednateli předána celkem ve 3 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): 1 digitální vyhotovení: formát výkresů: *.dwg, formát textů: *.doc (word); formát dokladové části v *.jpg, pdf; formát soupisu prací: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr, 2. digitální vyhotovení: vše *.pdf, *.jpg. Jedno listinné vyhotovení DSP (vyhotovení DSP č. 1 musí obsahovat naceněný soupis prací) včetně CD budou objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP, zbývající 2 listinná vyhotovení ověřená úřadem vydávající stavební povolení budou předána kompletní do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení. Zhotovitel zajistí i další vyhotovení DSP, které si ponechají jednotlivé povolovací orgány - stavební úřad - ve stavebním řízení) a současně budou aktualizována i první listinné vyhotovení DSP dle podmínek vyjádření orgánů a organizací ke stavebnímu povolení.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti

Spočívá v projednání zpracované DSP se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a v zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.

Kompletní složka dokladů ke stavebnímu řízení bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních (1. paré - originály dokladů) a 1 x na CD v *.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o stavební povolení.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) termín předání čístopisu DSP vč. CD	do 30. 6. 2016
b) termín předání pravomocného stavebního povolení	do 31. 12. 2017
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.
Předáním díla se rozumí předání DSP objednateli v sídle objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem**

předání DSP. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zpracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 12. 2015 a činí:

cena za vypracování DSP vč. všech potřebných průzkumů a studií	656 680,00. Kč
DPH 21 %	137 902,80. Kč
celkem	794 582,80. Kč
cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení	262 880,00. Kč
DPH 21 %	55 204,80 Kč
celkem	318 084,80 Kč
cena celkem bez DPH	919 560,00. Kč
DPH 21 %	193 107,60. Kč
cena celkem s DPH	1 112 667,60. Kč

(slovy: jedenmilionstodvanácttisícšestsetšedesát sedm korun českých šedesát haléřů)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena plnění po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
- a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 830,- Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta..... 610,- Kč/hod
 - c) pomocné práce..... 450,- Kč/hod

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **635 666,24 Kč** včetně DPH (525 344,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP vč. všech průzkumů a studií, která činí 794 582,80 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP objednatelem;
 - b) *druhá faktura* ve výši **477 001,36 Kč** včetně DPH (394 216,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP vč. všech průzkumů a studií a 100% ceny za výkon inženýrské činnosti za zajištění pravomocného stavebního povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí DSP vč. všech průzkumů a studií objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení objednatelem včetně vyhotovení DSP se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli

uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8060420618 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ČSOB Pojišťovna, a.s. na částku 55 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DSP je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DSP objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a) a b) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a výkazem výměr v DSP dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % z ceny (včetně DPH)** nákladů na provedení takto vzniklých víceprací, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DSP. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **500,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,- Kč**.
5. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši **500,00 Kč** za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.
7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod v plném rozsahu.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) požádat objednatele o změnu termínu plnění.

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III. odst. 4. bod A. této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 4. této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohy:
Příloha č. 1: „Kalkulace ceny ze dne 14. 12. 2015“
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 22. 12. 2015 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 14-01-2016

Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

V *Ostravě* dne: *12. 1. 2016*

Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

KALKULACE CENY

název akce: Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice
stupeň: aktualizace DSP, IČ
investor: Olomoucký kraj
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 12/2015
vypracoval: Ing. Róbert Lenčucha, Ing. Roman Kotas Ing. Petr Pchálek, Ing. Petr Gfunděl

označ.	Popis	počet hodin	hodin.sazba Kč/hod	cena celkem
	Mapový podklad			
	Aktualizace původního zaměření			22 000,00
	Geotechnický a diagnostický průzkum			
	Vyhodnocení závěrů podrobného IGP (Geostar, 12/2008), hydrogeologické posouzení			29 000,00
DSP	Dokumentace pro stavební povolení - aktualizace			
A	Průvodní zpráva	28	830	23 240,00
B	Souhrnné řešení stavby	96	610	58 560,00
C	Stavební část	520	610	317 200,00
	Pouze objekty podléhající stavebnímu povolení			
E	Organizace výstavby	64	610	39 040,00
F	Doklady			viz IČ
G	Odhad stavebních nákladů	24	610	14 640,00
H	Související dokumentace			
	Záborový elaborát - situace záborů - aktualizace	16	610	9 760,00
	- tabulková část - aktualizace	24	610	14 640,00
	Dendrologický průzkum - aktualizace	24	610	14 640,00
	Inventarizace kácené zeleně - aktualizace	16	610	9 760,00
	Geodetická dokumentace	16	610	9 760,00
	Měření hluku dle ÚR (č.p. 5051 a č.p. 444)			30 000,00
	Hluková studie - aktualizace	24	610	14 640,00
	Koordinace, projednání	60	830	49 800,00
	DSP celkem			605 680,00
IČ	Inženýrská činnost			
	Zajištění Rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí, dle zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách	12	610	7 320,00
	Projednání a zajištění souhlasu pro odstranění buněk, studny a kůlny	16	610	9 760,00
	Zajištění vyjádření DOSS, IS a ostatních účastníků, projednání podmínek pro uzavření Smluv o přeložkách	120	610	73 200,00
	Sestavení a podání žádosti o vydání stavebních povolení a souvisejících povolení k příslušným stavebním úřadům	40	610	24 400,00
	Projednání dle zák.č. 114/1992 Sb., 254/2001 Sb., 334/1992Sb. a 13/1997 Sb.	40	610	24 400,00
	Zajištění vydání stavebních povolení a souvisejících rozhodnutí, zastupování mandanta ve správních řízeních k IČ plynoucím z předmětu mandátní smlouvy,	80	610	48 800,00
	Zajištění konzultací, výrobních výborů k IČ mandátáře, osobní průběžné informování mandanta o průběhu IČ mandátáře, zajištění předání výsledku IČ	96	610	58 560,00
	Poštovné	130	60	7 800,00
	Cestovné	960	9	8 640,00
	IČ celkem			262 880,00
	Cena celkem bez DPH			919 560,00
	DPH 21%			193 107,60
	Cena celkem včetně DPH			1 112 667,60