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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. objednatele: 05/14/2344/17 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném 
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
   se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu 
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 
08.12.2016 
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329711/0100 
 IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
Mgr. Pavel Kraus  
Ing. Marcela Hobzová  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: RENO – stavební firma s. r. o. 
   se sídlem Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
   zastoupen Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem 

  Bankovní spojení:  
   č. ú.:  
   IČ: 63497786 

 DIČ: CZ63497786 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Vladimír Konvalina, 
jednatel 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 22524 
 
  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto 
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby.  
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této 
smlouvě. 

II. Předmět Smlouvy 
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje 
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) 
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se 
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 
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III. Specifikace díla 
1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ 

podle projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby 
zpracované Ing. Jiřím Hnízdilem, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč, IČ 12734411, zak. č. 
06/17 (dále jen „projektová dokumentace“).  

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího 
řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 01.12.2017. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 
jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí 
cizích osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla 

a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, 
montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

d) technickou přípravu a případné dopracování výrobní dokumentace v rozsahu 
potřebném pro realizaci díla a jeho předání objednateli včetně dodání veškeré 
dokumentace k přejímce (prohlášení o shodě, certifikáty atd.), 

e) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD 
ve formátu pdf a dwg – podrobněji v článku XII této smlouvy, 

f) geodetické zaměření inženýrských sítí (4 x tištěné, 1 x na CD), 
g) zajištění fotodokumentace průběhu výstavby a předání objednateli 1 x na CD,  
h) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
i) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
j) zajištění povolení případného kácení dřevin, 
k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla 

a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury, 
l) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů 

a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu, 

m) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

n) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

o) uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla, 
q) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla 

vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 
r) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
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4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 
a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel 
veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou 
realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel 
odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace 
prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 

provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 

Termín zahájení: 01.02.2018 
Termín dokončení: 31.05.2018 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání 
dokladů požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
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8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
V. Místo plnění 

Místem plnění je Třebíč, Karlovo nám. č. p. 28/22 (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, p. č. st. 64), 
blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 

na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem: 
 

Cena bez DPH 3.610.145,00 Kč 
(Slovy: Třimilonyšestsetdesettisícstočtyřicetpět Kč bez DPH) 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací 
dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, 
použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 
2017, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše 
90 % z ceny díla a zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla. 

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
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a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 
z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se 
k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez 
DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. 
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  
V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení 
Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením 
daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené 
faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 
Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou 

osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.  

VIII.  Stavební deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 

Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. 
Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen 
na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli. 
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2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna 
Smlouva. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 01.02.2018. 

Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 
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6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle 
Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto 
případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí 
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo 
na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije 
ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje 
použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání 
a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností 
narušujících veřejných pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
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Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

9. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí 
být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

12. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, 
za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi 
subdodavateli. 

13. Objekt, ve kterém budou probíhat stavební práce, které jsou předmětem díla dle 
této smlouvy, je majetkem města Třebíče.  

 Odvážení a přivážení veškerého materiálu a sutě bude probíhat přes průjezd 
na Karlovo náměstí. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady veškerá 
povolení s tím související. 

 Zhotovitel zajistí pasport výše uvedené přístupové cesty (průjezd na Karlovo 
náměstí, přilehlá veřejná prostranství). V případě poškození přístupové cesty 
uvede zhotovitel přístupovou cestu do původního stavu. Před předáním 
dokončené stavby (díla) bude odsouhlasen stav přístupových cest objednatelem 
zápisem ve stavebním deníku. Neuvedení přístupových cest do původního stavu 
je pro objednatele důvodem pro nepřevzetí stavby (díla). 

 Zhotovitel je povinen zajistit přístup a příjezd uživatelům (prodejna obuvi, garáže). 
Příjezd je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu a zhotovitel se zavazuje 
o omezení příjezdu informovat uživatele s dostatečným časovým předstihem. 

 Zhotovitel se zavazuje provádět práce pouze v následující pracovní době: 
 po – pá  06:00 – 18:00, 
 so - ne  08:00 – 18:00. 
14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 

a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

XI. Záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
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Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců (slovy šedesát 
měsíců) od data předání díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci 
reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem 
zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3 Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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XII. Předání a převzetí díla 
1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 

Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku 
nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření inženýrských sítí, stavební 
deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily a další doklady uvedené v čl. III a XII této 
smlouvy. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve 
čtyřech listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, a to vše při předání díla. 
V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
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předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady 
zvlášť. 

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč. 

5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení. 

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 
 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  
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b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení 
díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 
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XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby 

(díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. 
živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 
částech,  

• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 
opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

• zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
• pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
• ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 
• být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 

ve výši minimálně 5 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností 
a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

• zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

• při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
• nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem 
objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie 
pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je 
podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat 
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tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 
1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
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XVII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 

za obě smluvní strany.  
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 

tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 
Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme 
nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován 
den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány 
pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše 
uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv  
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10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 

č. 30/31/RM/2017 ze dne 28.12.2017. 
 
Objednatel                                                    Zhotovitel 
Město Třebíč                                                RENO – stavební firma s. r. o. 
 

V Třebíči dne 15.01.2018                                  V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 15.01.2018 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                    …………………………………… 
Vladimír Malý                                                  Ing. Vladimír Konvalina 
Místostarosta                                                  jednatel 
 



 

Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zakázka „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“, kdy tato smlouva je u Objednatele 
evidována pod číslem 05/14/2344/17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel                                                    Zhotovitel 
Město Třebíč                                                RENO – stavební firma s. r. o. 
 

V Třebíči dne 15.01.2018                                  V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 15.01.2018 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                    …………………………………… 
Vladimír Malý                                                  Ing. Vladimír Konvalina 
Místostarosta                                                  jednatel 
 



"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ 

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  

Rekapitulace:

Kč bez DPH

1. Stavební část (vč. zpevněných ploch) 2 180 708,00 Kč

2. Vzduchotechnika 35 166,00 Kč

3. Vytápění 183 417,00 Kč

4. ZTI - vodovod 79 634,00 Kč

5. ZTI - kanalizace 333 686,00 Kč

6. Venkovní kanalizace 372 823,00 Kč

7. Plynoinstalace 32 813,00 Kč

8. Elektročást 364 698,00 Kč

9. Vedlejší a ostatní náklady 27 200,00 Kč

z toho:

Dokumentace skutečného provedení v podobě a 

počtu vyhotovení dle obchodních podmínek 3 500,00 Kč

Geodetické zaměření inženýrských sítí v podobě a 

počtu vyhotovení dle obchodních podmínek 6 500,00 Kč

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště 5 500,00 Kč

Zvláštní užívání a zábory komunikací 5 200,00 Kč

Passport přístupové cesty, fotodokumentace 6 500,00 Kč

Náklady stavby celkem (bez DPH) 3 610 145,00 Kč

DPH 21% 758 130,45 Kč

Náklady stavby celkem (s DPH) 4 368 275,45 Kč



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
Z17/013 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Petr Žamberský Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 1 500 120,84

PSV 680 587,45

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 180 708,30

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

Popis :

         

2 180 708 CZK

veřejné WC

Třebíč, Karlovo náměstí

stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1



Z17/013 Třebíč, Karlovo náměstí Rozpočet : 1
1 veřejné WC

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 132 958,34
2 Zakládání staveb HSV 45 935,56
3 Svislé konstrukce HSV 105 447,21
4 Vodorovné konstrukce HSV 51 039,33
5 Komunikace HSV 275 809,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování HSV 285 386,06
8 Trubní vedení HSV 14 875,00
9 Ostatní konstrukce a práce HSV 270 020,00
94 Lešení HSV 51 098,25
96 Bourací práce HSV 184 188,44
99 Přesun hmot HSV 83 363,67
711 Izolace proti vodě a radonu PSV 65 237,24
713 Izolace tepelné PSV 72 084,24
762 Konstrukce tesařské PSV 5 323,04
764 Konstrukce klempířské PSV 3 022,80
766 Konstrukce truhlářské PSV 197 109,65
767 Konstrukce doplňkové kovové PSV 149 364,38
771 Podlahy z dlaždic PSV 63 021,81
781 Obklady keramické PSV 103 045,37
783 Nátěry PSV 6 455,17
784 Malby PSV 15 923,77

CELKEM  OBJEKT 2 180 708,30

Stavba :
Objekt : stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1



S: Z17/013
O: 1
R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 295,00000 35,40 10 443,00

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 m3 44,25000 312,00 13 806,00

dlážděná plocha : 295,0*0,15 44,25000

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 44,25000 17,20 761,10

4 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3 m3 65,20000 347,00 22 624,40

dlážděná plocha : 295,0*0,16 47,20000

pro plastovou jímku : 3,0*3,0*2,0 18,00000

5 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 65,20000 35,80 2 334,16

6 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3 m3 1,40000 553,00 774,20

drenáž : 35,0*0,2*0,2 1,40000

7 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 1,40000 287,00 401,80

8 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 42,28000 650,00 27 482,00

prohloubení v celé ploše : 11,9*6,8*0,4 32,36800

hloubení pro základy : (4,4+5,5*2+4,4+0,3+0,55)*0,6*0,8 9,91200

9 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 126,66000 155,00 19 632,30

prohloubení v celé ploše : 11,9*6,8*0,4 32,36800

hloubení pro základy : (4,4+5,5*2+4,4+0,3+0,55)*0,6*0,8 9,91200

zásyp kolem základů : (4,4+5,5*2+4,4+0,3+0,55)*0,25*0,8 4,13000

pro dlážděnou plochu : 295,0*0,15 44,25000

v místě plastové jímky : 3,0*3,0*2,0*2 36,00000

10 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 126,66000 137,50 17 415,75

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 16,13000 558,00 9 000,54

zásyp kolem základů : (4,4+5,5*2+4,4+0,3+0,55)*0,25*0,8 4,13000

kolem plastové jímky : 3,0*3,0*2,0-2,0*2,0*1,5 12,00000

12 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 396,32000 20,90 8 283,09

uvnitř objektu : 11,9*6,8+3,0*6,8 101,32000

dlážděná plocha : 295,0 295,00000

Díl: 2 Zakládání staveb
13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 1,15200 2 330,00 2 684,16

pod jímku : 2,4*2,4*0,2 1,15200

14 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 2,40000 576,00 1 382,40

2,4*4*0,25 2,40000

15 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2,40000 83,50 200,40

16 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 7,22750 2 525,00 18 249,44

(4,4+5,5*2+4,4+0,3+0,55)*0,35*1,0 7,22750

17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45,43000 432,00 19 625,76

(4,4+5,5*2+4,4+0,3+0,55)*2*1,1 45,43000

18 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45,43000 83,50 3 793,41

Díl: 3 Svislé konstrukce
19 311271186R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových pero - drážka tl. 25 cm m2 4,11000 892,00 3 666,12

m. 110-111 : 2,0*3,0-0,9*2,1 4,11000

20 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 26,00000 144,00 3 744,00

21 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,21600 7 610,00 1 643,76

jako překlady, m.101 : 5*2,4*0,018 0,21600

22 342255024R00 Příčky z tvárnic pórobetonových tl. 10 cm m2 36,48500 459,00 16 746,62

m.101-102-103 : 1,3*3,1-0,9*2,0+4,5*3,1 16,18000

105 447,21

45 935,56

Položkový rozpočet 
Třebíč, Karlovo náměstí
veřejné WC
stavební část

132 958,34

Strana 1 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



m.106 : 2,35*3,1 7,28500

m.109-110 : 4,2*3,1 13,02000

23 342255028R00 Příčky z tvárnic pórobetonových tl. 15 cm m2 54,00000 630,00 34 020,00

(3,6+0,9+0,3+3,0+2,0+4,5+3,6+1,9)*3,1 61,38000

-(0,9*2,0*2+0,9*2,1*2) -7,38000

24 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,27500 640,00 816,00

2,5*0,15*2+3,5*0,15 1,27500

25 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 2,00000 530,00 1 060,00

nad I nosníky z obou stran : 2 2,00000

26 310271625R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm m3 1,05000 4 500,00 4 725,00

m.103 - chodba : 1,1*2,0*0,25 0,55000

m.108-112 : 1,0*2,0*0,25 0,50000

27 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 75,56000 150,00 11 334,00

v úrovni prohloubení : (11,6+6,8)*2*0,6 22,08000

(3,0+2,15+2,1)*2*0,6 8,70000

výklenky pro WC : 0,6*1,2*9 6,48000

m.102 v místě přebalovacího pultu : 1,1*3,0 3,30000

stávající zdivo v místě drenáže : 35,0*1,0 35,00000

28 331272112R00 Pilíř z tvárnic pórobetonových 0,6x0,3  m, výplň betonem m 3,10000 510,00 1 581,00

29 340237211R00 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm kus 2,00000 164,00 328,00

m.111, z obou stran měněné zárubně : 2 2,00000

30 349231811R00 Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm m2 2,70000 950,00 2 565,00

vstup : 3,0*0,9 2,70000

31 349231821R00 Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 30 cm m2 2,70000 1 440,00 3 888,00

m.101 : 0,9*3,0 2,70000

32 380311551R00 Beton komplet. konstrukcí prostý C 20/25 do 15 cm m3 2,48060 2 850,00 7 069,71

stěna jímky : 3,14*2,0*1,8*0,15 1,69560

3,14*1,0*1,0*0,25 0,78500

33 380319001 Příplatek za náročnost betonáže (postupné plnění 
betonem, rozpírání stěn apod.)

soubor 1,00000 520,00 520,00

34 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00000 619,00 619,00

35 13380530 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 T 0,27000 20 100,00 5 427,00

0,018*5*3,0 0,27000

36 59321100 Překlad železobetonový 119/14/14 kus 26,00000 219,00 5 694,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
37 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,09100 7 610,00 692,51

0,026*3,5 0,09100

38 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska obyčejná 12,5 
mm

m2 96,72000 499,00 48 263,28

14,38+4,8+8,08+10,42+5,07+4,99+5,07+8,02+8,98 69,81000

7,26+13,05+6,6 26,91000

39 13480815 Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 T 0,09828 21 200,00 2 083,54

0,026*3,5*1,08 0,09830

Díl: 5 Komunikace
40 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 295,00000 120,00 35 400,00

41 596291113R00 Řezání dlažby tl. 80 mm m 117,40000 35,00 4 109,00

(7,7+5,8+16,4+13,9+13,2+0,5)*2 115,00000

0,6*4 2,40000

42 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 295,00000 260,00 76 700,00

43 596245041R00 Kladení dlažby tl. 8 cm do MC tl. 6 cm m2 295,00000 210,00 61 950,00

44 59245030 Dlažba betonová velkoplošná tl.8 cm m2 310,00000 315,00 97 650,00

295,0*1,05+0,25 310,00000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
45 610991111T00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 29,65000 35,60 1 055,54

okna : 0,5*0,7*3+1,9*2,0*2 8,65000

dveře venkovní : 2,5*3,0+1,5*2,0 10,50000

vnitřní zárubně : 1,5*7 10,50000

51 039,33

275 809,00

285 386,06
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46 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísadou m2 8,22000 119,00 978,18

prohloubení mimo místa s keram.obkladem : 
(2,0+3,0+4,2+4,5)*0,6

8,22000

47 620991121T00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 19,65000 35,00 687,75

okna : 0,5*0,7*3+1,9*2,0*2+1,0*0,5 9,15000

dveře venkovní : 2,5*3,0+1,5*2,0 10,50000

48 622421143T00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 4,68000 370,00 1 731,60

vstup - nadpraží : 2,0*0,6 1,20000

vstup - ostění : 2*2,9*0,6 3,48000

49 629451111R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm m 2,35000 42,50 99,88

50 631312611T00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 6,07920 2 541,00 15 447,25

(11,9*6,8+3,0*6,8)*0,06 6,07920

51 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 10,13200 2 654,00 26 890,33

(11,9*6,8+3,0*6,8)*0,1 10,13200

52 631362021T00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,35462 26 851,00 9 521,90

(11,9*6,8+3,0*6,8)*0,0035 0,35460

53 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 3,00000 344,00 1 032,00

54 642942110T00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 8,00000 441,00 3 528,00

1. NP : 7 7,00000

půda : 1 1,00000

55 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 9,00000 372,00 3 348,00

výklenky pro WC : 9 9,00000

56 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,16000 292,00 630,72

po zbouraném schodišti : (2,1*2+3,0)*0,3 2,16000

57 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 237,75000 54,70 13 004,93

kolem nových oken z obou stran : (0,45+0,6)*2*2*3 12,60000

kolem nových venkovních dveří z obou stran : 
(2,0+2*2,9+0,9+2*2,0)*2+(0,9+1,5*2)*2

33,20000

kolem keramických obkladů : 

m.102 : (3,0+1,6)*2 9,20000

m.103 : (4,5+1,8)*2 12,60000

m.104 a 105 : (4,5+3,45)*2 15,90000

m.106 : (2,15+2,3)*2 8,90000

m.107 a 108 : (3,6+1,2+2,85)*2 15,30000

m.109 : (4,5+2,0)*2 13,00000

m.110 : 2,5+2,4 4,90000

m.111 : 2,0+2,5+1,5*2 7,50000

styk nové stěny se stávající : 

stěny : 3,0*3 9,00000

stropy : 

m.101 : (3,8+0,75+4,5)*2-4,5 13,60000

m.102 : 3,0+1,6 4,60000

m.103 : 4,5*2+1,8 10,80000

m.104 a 105 : 4,5+3,45 7,95000

m.106 : 2,3+2,15*2 6,60000

m.107 a 108 : 3,6+1,+2,8 7,40000

m.109 : 4,5*2+2,0 11,00000

m.110 : 1,7*2+4,2 7,60000

m.111 : 2,0 2,00000

zvenku kolem garážových vrat : 
3*(2,25+2*2,0)+1,35+2*2,0

24,10000

58 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 169,71000 140,00 23 759,40

stávající ponechané zdivo : (11,6+6,8)*2*2,7 99,36000

(3,0+2,15+2,1)*2*2,7 39,15000

(3,0+2,2)*2*3,0 31,20000

59 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 1,17000 776,00 907,92

po zbouraných příčkách v m.111 : 2,6*3*0,15 1,17000
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60 612423631R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková m2 5,28000 630,00 3 326,40

po zbouraném schodišti : (2,1*2+3,0)*0,3 2,16000

na zdi v místech překladů (1. i 2.NP) : 3*1,3*0,2*2*2 3,12000

61 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 10,89000 490,00 5 336,10

m.101 u vch.dveří : (2,0+2,9*2)*0,6 4,68000

malá okna, m.111 a 112 : (0,45+0,6)*2*0,45*3 2,83500

m.111 : (1,25+2,75*2)*0,5 3,37500

62 612474510R00 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová m2 201,26500 226,00 45 485,89

na nových pórobetonových stěnách : 

m.101 : ((4,5+3,8+0,75)*2-4,5)*3,1-3*0,9*2,0-1,5*2,0 33,76000

m.102 : (3,0+1,6)*3,1-0,9*2,0 12,46000

m.103 : ((4,5+1,8)*2-1,8)*3,1-0,9*2,0-0,9*2,1+1,0*2,0 31,79000

m.104 a 105 : (3,45+4,5)*3,1-0,9*2,1 22,75500

m.106 : (2*2,15+2,3)*3,1-0,9*2,0 18,66000

m.107 a 108 : (3,6+1,2+2,8)*3,1-0,9*2,1+1,0*2,0 23,67000

m.109 : (4,5*2+2,0)*3,1-0,9*2,0-0,9*2,1 30,41000

m.110 : (1,7+4,2+1,7)*3,1-0,8*2,0-1,5*2,0 18,96000

m.111 : 2,0*3,0-0,8*2,0 4,40000

m.112 : 1,0*2,0 2,00000

chodba - sousední objekt : 1,2*2,0 2,40000

63 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 3,12000 220,00 686,40

2,4*(0,2*2+0,9) 3,12000

64 620411135R00 Nátěr vnější omítky silikátový z lešení m2 411,51750 114,50 47 118,75

39,33+329,9375+42,25 411,51750

65 621477225R00 Oprava vněj.omítky štukové podhledů, II,do 50%,SMS m2 42,25000 121,00 5 112,25

průjezd : (14,5+0,4*6)*2,5 42,25000

66 622422521R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % m2 329,93750 210,00 69 286,88

pohled západní : (16,4+5,83+1,0)*(3,5+4,0)/2-0,9*2,0-
2,0*2,9-2*1,8*2,75

69,61250

pohled severní : 8,3*(6,5+4,2)/2-0,8*1,5-0,9*0,4 42,84500

průjezd : 14,5*2*5,0 145,00000

stěna - garáže : 13,2*2,9-(3*2,25*2,0+1,35*2,0) 22,08000

stěna ke staré poště : 11,2*4,5 50,40000

67 625990000R00 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm m2 0,50000 150,00 75,00

nad vstupem : 2,5*0,2 0,50000

68 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 mm kus 2,00000 650,00 1 300,00

69 55330319a Zárubeň ocelová atypická 800x1500 mm kus 1,00000 1 720,00 1 720,00

70 55330321 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 mm kus 5,00000 663,00 3 315,00

Díl: 8 Trubní vedení
71 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 35,00000 153,00 5 355,00

72 870000001 Napojení drenáže do stávající kanalizace - předběžná 
cena

sbr 1,00000 1 200,00 1 200,00

73 894403011R00 Osazení betonových dílců kus 1,00000 265,00 265,00

74 894412411R00 Osazení železobeton. skruží přechodových kus 1,00000 1 600,00 1 600,00

75 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg kus 1,00000 302,00 302,00

76 28611223A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 36,00000 25,00 900,00

77 55243347 Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t kus 1,00000 3 250,00 3 250,00

78 59224167 Skruž přechodová 625/600/120/SP (SL) m2 1,00000 1 760,00 1 760,00

79 59224175 Prstenec vyrovnávací 625/60/120 kus 1,00000 243,00 243,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
80 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 136,12000 50,00 6 806,00

16,4*8,3 136,12000

81 953943125R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus kus 1,00000 480,00 480,00

žebřík (12) : 1 1,00000

82 953981303R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta kus 10,00000 63,00 630,00

žebřík : 10 10,00000

83 953991111R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 6 - 8 mm kus 8,00000 13,00 104,00

odkládací police (11) : 4*2 8,00000

14 875,00

270 020,00
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84 900000001 Světelný poutač nad vchodem - dodání a montáž kus 4,00000 4 590,00 18 360,00

85 900000002 Směrovky - dodání a montáž kus 2,00000 320,00 640,00

86 959000001 Mincovní turniket trojramenný - dodání a montáž (ozn.13) kus 1,00000 140 000,00 140 000,00

87 959000002 Mincovní turniket branka - dodání a montáž (ozn.13) kus 1,00000 103 000,00 103 000,00

Díl: 94 Lešení
88 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 246,00000 41,50 10 209,00

pohled západní : 17,0*4,0 68,00000

pohled severní : 9,0*6,0+4,0*2,0 62,00000

průjezd : 14,5*4,0*2 116,00000

89 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 246,00000 35,00 8 610,00

90 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 246,00000 33,00 8 118,00

91 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 367,99000 45,00 16 559,55

pro zdění příček : 
(1,5+4,4*2+1,8+3,4+2,3+2,8+4,5+2,0+4,4)*1,0

31,50000

pro zdění m.110-111 : 2,0*1,0 2,00000

pro demontáž a montáž podhledů : (11,9*6,8+3,0*2,15)*2 174,74000

pro osazení překladů a I profilů : (4,35+2,0+3,0+1,5*2)*1,0 12,35000

pro montáž keramických obkladů : 

m.102 : 3,0*1,0 3,00000

n.103 : 4,4*1,0*2 8,80000

m.104 a 105 : (4,4+3,4)*2*1,0 15,60000

m.106 : (2,3+2,1)*1,0*2 8,80000

m.107 a 108 : (4,5+2,8)*2*1,0 14,60000

m.109 : 4,4*2*1,0 8,80000

pro osazení profilu I 200, m.102 : 3,0*1,0 3,00000

pro bourání příčky u původního schodiště : 3,0*1,0 3,00000

pro osazování vchodových dveří : 2,0*1,0*2 4,00000

pro opravu omítek stávajícího zdiva : (11,9+6,8)*2*1,0*2 74,80000

pro bourání schodiště : 1,5*2,0 3,00000

92 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 7,50000 105,00 787,50

pro montáž dřevěného zastropení : 3,0*2,5 7,50000

93 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 246,00000 12,00 2 952,00

94 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 246,00000 8,30 2 041,80

95 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 246,00000 7,40 1 820,40

Díl: 96 Bourací práce
96 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 9,30000 86,00 799,80

3,0*3,1 9,30000

97 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 3,15000 104,00 327,60

v místě schodů, prům.výška cca 1,5 m : 2,1*1,5 3,15000

98 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,62800 616,00 1 618,85

otvor pro vstupní dveře : (2,0*0,8+0,6*2,2)*0,9 2,62800

99 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 27,40000 150,00 4 110,00

1,0*4 4,00000

1,3*18 23,40000

100 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 10,13200 1 698,00 17 204,14

prohloubení v celé ploše : 11,9*6,8*0,1+3,0*6,8*0,1 10,13200

101 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 10,13200 1 350,00 13 678,20

102 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,27000 296,00 79,92

0,45*0,6 0,27000

103 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 3,15000 140,00 441,00

1,8*1,75 3,15000

104 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,00000 265,00 1 590,00

1,0*2,0*3 6,00000

105 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,24300 1 492,00 362,56

m.111 a 112 : 0,45*0,6*0,45*2 0,24300

106 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,50000 120,00 180,00

51 098,25

184 188,44
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půda : 1,0*1,5 1,50000

107 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,50000 844,00 1 266,00

m.111 : 1,0*2,0*0,25*3 1,50000

108 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,97200 2 780,00 2 702,16

0,6*1,2*0,15*9 0,97200

109 973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 9,00000 57,00 513,00

3,0*3 9,00000

110 973031813R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 12,00000 93,00 1 116,00

3,0*4 12,00000

111 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 15,60000 195,00 3 042,00

m.102 v místě přebalovacího pultu : 3,0*4+0,6*6 15,60000

112 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 36,00000 207,00 7 452,00

vstup : 2,5*3*2 15,00000

okna m.111 a 112 : 1,3*3*3 11,70000

nade dveřmi (m.111) : 1,3*2*3 7,80000

půda nade dveřmi : 1,5 1,50000

113 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 5,00000 33,50 167,50

uchycení mříže : 5 5,00000

114 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 169,71000 29,00 4 921,59

stávající ponechané zdivo : (11,6+6,8)*2*2,7 99,36000

(3,0+2,15+2,1)*2*2,7 39,15000

(3,0+2,2)*2*3,0 31,20000

115 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 17,00000 58,00 986,00

v místech bourání otvorů : 1,0*2,0*2*3+1,0*1,7*2 15,40000

0,5*0,8*2*2 1,60000

116 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 321,78750 22,30 7 175,86

pohled západní : (16,4+5,83+1,0)*(3,5+4,0)/2-0,9*2,0-
2,0*2,9-2*1,8*2,75

69,61250

pohled severní : 8,3*(6,5+4,2)/2-0,8*1,5-0,9*0,4 42,84500

průjezd : 14,5*2*5,0+(14,5+0,4*6)*2,5 187,25000

stěna - garáže : 13,2*2,9-(3*2,25*2,0+1,35*2,0) 22,08000

117 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 71,22232 250,00 17 805,58

118 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 142,44464 150,00 21 366,70

119 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 997,11246 15,00 14 956,69

120 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 142,44464 154,00 21 936,47

121 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 142,44464 9,50 1 353,22

122 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 142,44464 260,00 37 035,61

Díl: 99 Přesun hmot
123 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 438,75615 190,00 83 363,67

Díl: 711 Izolace proti vodě a radonu
124 711461104R00 Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií natavením m2 100,57000 92,50 9 302,73

11,9*6,8+3,0*(2,2+4,35) 100,57000

125 711462104R00 Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přitavením m2 28,47000 105,00 2 989,35

(11,9+6,8)*2*0,3+0,9*1,2*9 20,94000

(3,0+4,35)*2*0,3+(3,0+2,2)*2*0,3 7,53000

126 711482011R00 Izolační systém fólií nopovou svisle m2 35,00000 230,00 8 050,00

35,0*1,0 35,00000

127 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 100,57000 29,00 2 916,53

11,9*6,8+3,0*(2,2+4,35) 100,57000

128 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 100,57000 37,00 3 721,09

129 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 63,47000 58,00 3 681,26

(11,9+6,8)*2*0,3+0,9*1,2*9 20,94000

(3,0+4,35)*2*0,3+(3,0+2,2)*2*0,3 7,53000

drenáž : 35,0*1,0 35,00000

130 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 63,47000 72,00 4 569,84

(11,9+6,8)*2*0,3+0,9*1,2*9 20,94000

(3,0+4,35)*2*0,3+(3,0+2,2)*2*0,3 7,53000

drenáž : 35,0*1,0 35,00000

131 711541164R00 Izolace potrubí, nádrží přitavením pásů NAIP m2 5,02400 104,00 522,50

83 363,67

65 237,24
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3,14*1,0*1,0+3,14*2,0*0,3 5,02400

132 28322028 Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 149,04120 170,00 25 337,00

(100,57+28,47)*1,1*1,05 149,04120

133 62831115 Pás asfaltovaný oxidovaný V60 S 40 m2 6,80000 93,00 632,40

1,0*2,0*2+1,0*0,4*7 6,80000

134 693660192 Textilie netkaná 300 g/m2 m2 312,27680 9,90 3 091,54

(100,57+28,47)*1,1*2*1,1 312,27680

135 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,54652 774,00 423,01

Díl: 713 Izolace tepelné
136 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 256,00000 27,30 6 988,80

16,0*8,0*2 256,00000

137 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 96,72000 24,30 2 350,30

14,38+4,8+8,08+10,42+5,07+4,99+5,07+8,02+8,98 69,81000

7,26+13,05+6,6 26,91000

138 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 129,20000 16,60 2 144,72

(4,5+3,8+0,75+3,0+1,6+4,5+1,8+4,5+3,45)*2 55,80000

(2,3+2,15+4,5+1,7+1,1+4,5+2,0)*2 36,50000

(4,2+1,7+3,0+4,35+3,0+2,2)*2 36,90000

139 713191100R00 Položení separační fólie m2 96,72000 23,20 2 243,90

140 713191122R00 Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H m2 128,00000 63,00 8 064,00

16,0*8,0 128,00000

141 283754904 Deska polystyrenová extrudovaná tl. 80 mm m2 101,55600 254,00 25 795,22

96,72*1,05 101,55600

142 28376080 Páska okrajová PE standard 100/5 mm, dl. 50 m m 135,66000 3,60 488,38

129,2*1,05 135,66000

143 63140545 Deska izolační minerální tl. 100 mm m2 268,80000 86,00 23 116,80

16,0*8,0*2*1,05 268,80000

144 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,26005 708,00 892,12

Díl: 762 Konstrukce tesařské
145 762512235R00 Položení podlah přibíjením m2 9,57900 77,00 737,58

půda : 3,0*2,5+3,3*0,63 9,57900

146 762822110R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 m 23,80000 41,00 975,80

3,4*7 23,80000

147 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 0,36300 170,00 61,71

148 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,11968 6 355,00 760,57

3,4*5*0,08*0,08*1,1 0,11970

149 60725016 Deska dřevoštěpková tl. 22 mm m2 12,50000 200,00 2 500,00

2,5*1,25*4 12,50000

150 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,23326 1 232,00 287,38

Díl: 764 Konstrukce klempířské
151 764908303R00 Oplechování parapetů poplastovaným plechem rš 330 

mm
m 2,35000 463,00 1 088,05

152 764454291R00 Montáž trub odpadních kruhových m 3,00000 114,00 342,00

153 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 3,00000 25,90 77,70

154 764918404R00 Zhotovení a montáž lemování trub z lak.ocel.plechu  D do 
200 mm

kus 2,00000 324,00 648,00

155 13851065 Tabule plechová poplastovaná tl.0,5mm 1230x2000 m2 2,46000 343,00 843,78

1,23*2,0 2,46000

156 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,01716 1 356,00 23,27

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
157 766622221R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.do 0,40 m2 kus 3,00000 201,00 603,00

158 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3,00000 419,00 1 257,00

159 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 6,00000 433,50 2 601,00

160 766662341R00 Montáž dveří do rámu s bočním dílem š.nad 145 cm kus 1,00000 580,00 580,00

161 766694113R00 Montáž obložení odkládací police š.do 30 cm,dl.do 280 
cm (ozn.11)

kus 2,00000 220,00 440,00

horní i boční díl : 2 2,00000

162 766694121R00 Montáž pisoárových dělících přepážek 400x900 mm 
(ozn.10)

kus 4,00000 180,00 720,00

3 022,80

197 109,65

5 323,04

72 084,24
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163 766990001 Kabinkový systém pro 4 WC - dodání a montáž (ozn.9) kus 2,00000 46 889,00 93 778,00

164 55360186a Dveře ocelové vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x150 cm 
atypické

kus 1,00000 11 520,00 11 520,00

165 60756018 Deska HPL tl. 18 mm m2 3,92000 1 987,00 7 789,04

přepážky : 0,8*2,8 2,24000

odkládací police : 0,6*2,8 1,68000

166 61143000 Okno dřevěné jednodílné 45 x 60 cm kus 3,00000 8 472,00 25 416,00

167 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé, kování kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

168 61160104 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé, kování kus 4,00000 1 350,00 5 400,00

169 61160104a Dveře vnitřní pro bezbariérové WC 900x197 cm, madlo, 
kování fab (ozn.6)

kus 1,00000 5 950,00 5 950,00

170 61165466a Prosklená stěna  - 1kř.dveře s bočním dílem 1500x2100 
mm, izol.dvojsklo, FAB (ozn.7)

kus 1,00000 25 782,00 25 782,00

171 61174183 Dveře vchodové plné zateplené 1kř. 90x197 cm, kování, 
bezpeč.zámek FAB

kus 1,00000 12 575,00 12 575,00

172 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,33323 596,00 198,61

Díl: 767 Konstrukce doplňkové kovové
173 767100001 Prosklená hliníková stěna 2000x2900 mm - dveře 1kř s 2 

boč.díly a 2 sklop.nadsvětlíky (ozn.2)
m2 5,80000 15 817,00 91 738,60

2,0*2,9 5,80000

174 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 80,92000 147,00 11 895,24

11,9*6,8 80,92000

175 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 80,92000 33,00 2 670,36

176 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 34,80000 24,10 838,68

17,4*2 34,80000

177 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 80,21000 147,00 11 790,87

žebřík - ochranný koš : (1,55*6+2,5*2)*2,0 28,60000

žebřík - příčle : 0,4*12*2,5 12,00000

zábradlí na plošině : (1,0*4+0,9*2)*3,77 21,86600

kotvení stropnic - zastropení : 1,0*10 10,00000

kovová kce pro polici (ozn.11) : 2,42*0,8*4 7,74400

178 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 40,71800 106,00 4 316,11

rám plošiny : 0,9*2*8,64 15,55200

vzpěry : 1,0*2*5,42 10,84000

zábradlí : 1,9*2*3,77 14,32600

179 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 72,39800 79,20 5 733,92

žebřík - štěřiny : 3,65*2*5,42 39,56600

rám plošiny : 1,9*2*8,64 32,83200

180 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 70,00000 33,00 2 310,00

stávající zábradlí na schodišti : 50,0 50,00000

schod.zábradlí - řezání na díly : 20,0 20,00000

181 13480820a ocelové prvky T 0,20879 21 980,00 4 589,20

(80,21+40,718+72,398)*0,001*1,08 0,20880

182 55390001 podlahové rošty s protiskluzem 900x1000 mm kus 2,00000 5 999,00 11 998,00

183 767000001 Rozměrová úprava podlahových roštů sbr 1,00000 1 250,00 1 250,00

184 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,26078 895,00 233,40

Díl: 771 Podlahy z dlaždic
185 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 44,10000 88,00 3 880,80

m.101 : (8,3+0,75+4,5)*2-2,0-1,5-0,9*4+0,25*2 20,50000

m.110 : 4,2*2+1,7+0,3-0,8-2,5 7,10000

m.111 : (3,0+4,35)*2-0,8*2-0,9*2-(1,8+2,5) 7,00000

m.112 : (3,0+2,2)*2-0,9 9,50000

186 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 82,34000 383,50 31 577,39

4,8+8,08+10,42+5,07+4,99+5,07+8,02+8,98 55,43000

7,26+13,05+6,6 26,91000

187 597642020 Dlažba keramická 200x200x9 mm m2 92,00000 290,00 26 680,00

sokl : 44,1*0,1*1,05 4,63050

dlažba : 82,34*1,05 86,45700

0,9125 0,91250

149 364,38

63 021,81
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188 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 2,15516 410,00 883,62

Díl: 781 Obklady keramické
189 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 174,50000 290,00 50 605,00

m.102 : (3,0+1,6)*2*2,4-0,9*2,0 20,28000

m.103 : (4,5+1,8)*2*2,4-0,9*(2,0+2,1) 26,55000

m.104 a 105 : (4,5+3,45)*2*2,4-0,9*2,1 36,27000

m.106 : (2,3+2,15)*2*2,4-0,9*2,0 19,56000

m.107 a 108 : (4,5+0,+2,85)*2*2,4-0,9*2,1 33,39000

m.109 : (4,5+2,0)*2*2,4-(0,8+0,9)*2,0-0,9*2,0 26,00000

m.110 : 2,5*2,4 6,00000

m.111 : (1,8+2,5)*1,5 6,45000

190 597813603 Obkládačka keramická m2 184,00000 280,00 51 520,00

174,5*1,05 183,22500

0,775 0,77500

191 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,24480 410,00 920,37

Díl: 783 Nátěry
192 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 15,02000 19,00 285,38

křídla (zvenku) : 3+2,25*2,0+1,35*2,0 10,20000

zárubně : ((2,25+2*2,0)*3+(1,35+2*2,0))*0,2 4,82000

193 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 36,70500 124,00 4 551,42

ocelové zárubně : (1,0+2*2,0)*0,2*8 8,00000

drobné kovové prvky : 0,25*14 3,50000

žebřík : 0,4*3,6*2 2,88000

plošina : 1,9*0,9 1,71000

vzpěry : 0,25*2 0,50000

ochranný koš : 1,55*0,9 1,39500

zábradlí : (1,9+2*0,9)*1,0 3,70000

vrata : 

- křídla (zvenku) : 3+2,25*2,0+1,35*2,0 10,20000

- zárubně : ((2,25+2*2,0)*3+(1,35+2*2,0))*0,2 4,82000

194 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 21,68500 50,00 1 084,25

195 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí protiplísňový 2x m2 5,44000 46,00 250,24

stropnice : 0,08*4*3,4*5 5,44000

196 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 15,02000 18,90 283,88

vrata : 

- křídla (zvenku) : 3+2,25*2,0+1,35*2,0 10,20000

- zárubně : ((2,25+2*2,0)*3+(1,35+2*2,0))*0,2 4,82000

Díl: 784 Malby
197 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem disperzním bílým 1 x m2 273,13500 14,80 4 042,40

m.101 : (4,5+3,8+0,75)*2*3,05-2,0*2,9-1,5*2,1-
4*0,9*2,0+2*0,25*2,9+14,38

54,88500

m.102 : (3,0+1,6)*2*0,65+4,8 10,78000

m.103 : (4,5+1,8)*2*0,65+8,08 16,27000

m.104 a 105 : (4,5+3,45)*2*0,65+10,42+5,07 25,82500

m.106 : (2,3+2,15)*2*0,65+4,99 10,77500

m.107 a 108 : (4,8+2,8)*2*0,65+8,02+5,07 22,97000

m.109 : (4,5+2,0)*2*0,65+8,98 17,43000

m.110 : (4,25+1,7)*2*3,05-1,5*2,1-0,8*2,0-2,4*2,4+7,26 33,04500

m.111 : (3,0+4,35)*2*3,05-(2*0,8+2*0,9)*2,0+13,05 51,08500

-(1,8+2,5)*1,5 -6,45000

m.112 : (3,0+2,2)*2*3,05-0,9*2,0+6,6 36,52000

198 784165512R00 Malba interiérová disperzní bílá, bez penetrace, 2 x m2 273,13500 43,50 11 881,37

15 923,77

103 045,37

6 455,17
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
VZDUCHOTECHNIKA

Stavba : Název stavby : SKP :
VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 35 166

N PSV celkem 0

ZRN celkem 35 166

HZS 0

RN II.a III.hlavy 35 166

ZRN+VRN+HZS 35 166
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 35 166 Kč
DPH 21 %  činí : 7 385 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 42 551 Kč

Poznámka : Zpracováno v programu RTS 2017

RENO - stavební firma s.r.o.
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
 VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
101 vzduchotechnika 35 166 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 35 166 0 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
 VZDUCHOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 101 vzduchotechnika

1 76546515615
diagonální ventilátor typu 800/200-450m3/h, 200Pa, 103W, 
0,5A, do potrubí DN200 ovládání spínač doběh + MTZ ks 2,00 3 820,00 7 640,00

2 65156156156
ŽALUZIOVÁ KLAPKA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ DN200 + 
sevopohon + MTZ ks 2,00 899,00 1 798,00

3 89849080166 montážní sada pro připojení ventilátorů + dodávka+ montáž ks 2,00 1 399,00 2 798,00

4 984098498400

odvodní talířový ventil DN150 TPM 028/03 + dodávka + 
montáž, včetně rámečku, tělesa ventilu, pouzdra ventilu, 
těsnění a matice, V=90m3/h ks 10,00 350,00 3 500,00

5 1011047R01

ohebné flexoHadice se zvukovou izolací DN200 + dodávka + 
montáž, tloušťka zvukové izolace 25mm, vyr. Ze skelné vaty 
opatřena parozábranou - Al fólií, po 1m nutno vybavit 
objímkami! m 30,00 520,00 15 600,00

6 646510561065 montáž zařízení celkem hod 8,00 310,00 2 480,00

7 684894101061 DVEŘNÍ MŘÍŽKA 86x575 MM + mtz KS 3,00 450,00 1 350,00

Celkem za 101 vzduchotechnika 35 166,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
VYTÁPĚNÍ

Stavba : Název stavby : SKP :
VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 183 417

ZRN celkem 183 417

HZS 0

RN II.a III.hlavy 183 417

ZRN+VRN+HZS 183 417
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 183 417 Kč
DPH 21 %  činí : 38 518 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 221 936 Kč

Poznámka : Zpracováno v programu RTS 2017

RENO - stavební firma s.r.o.
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ
 VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 16 368 0 0 0
731 Kotelny 0 73 522 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 24 825 0 0 0
734 Armatury 0 4 905 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 63 798 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 183 417 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ
 VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné
1 1051650 návleková izolace s hliníkovou fólií DN28 tl.30mm m 65,00 68,32 4 440,80

2 1051650 návleková izolace s hliníkovou fólií DN22 tl.20mm m 43,00 57,28 2 463,04

3 1051650 návleková izolace s hliníkovou fólií DN18 tl.20mm m 32,00 41,72 1 335,04

4 1051650 návleková izolace s hliníkovou fólií DN15 tl.10mm m 28,00 33,32 932,96

5 456016015 příslušenství ks 3,00 55,00 165,00

6 105156056 mtz m 89,00 79,00 7 031,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 16 367,84
Díl: 731 Kotelny

7 15035155

kotel kondenzační plynový výkon 4-24kW s přípravou pro 
napojení zásobníku - trojcestný ventil, odkouření koaxiální 
D100/60mm, délka  3m+ ekvitermní regulace -pokojový 
termostat, venkovní čidlo KS 1,00 50 168,00 50 168,00

8 165161651651 MTZ kotle, spuštění, seřízení ks 1,00 7 500,00 7 500,00

9 10516516516 KK DN25+MTZ ks 2,00 331,25 662,50

10 10516065 FILTR DN25 ks 1,00 281,20 281,20

11 4014016510 TEPLOMĚR 0-120ST.C ks 2,00 331,20 662,40

12 1516516156 zásobníkový ohřívač TV, V=150L, 24kW ks 1,00 13 704,91 13 704,91

13 10516515 KOHOUT PLNÍCÍ VYPOUŠTĚCÍ DN15 ks 2,00 271,46 542,92

Celkem za 731 Kotelny 73 521,93
Díl: 733 Rozvod potrubí
14 560684864864 měděné potrubí + tvarovky + MTZ 15x1 m 40,00 228,42 9 136,80

15 560684864864 měděné potrubí + tvarovky + MTZ 18x1 m 10,00 254,04 2 540,40

16 560684864864 měděné potrubí + tvarovky + MTZ 22x1 m 26,00 279,66 7 271,16

17 560684864864 měděné potrubí + tvarovky + MTZ 28x1,5 m 13,00 408,91 5 315,83

18 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40 m 89,00 6,30 560,70

Celkem za 733 Rozvod potrubí 24 824,89
Díl: 734 Armatury
19 84040650165 ŠROUBENÍ REGULOVATELNÉ DN15 + MTZ ks 9,00 215,00 1 935,00

20 168161066 TERMOSTARICKÁ HLAVICE + VENTIL + MTZ ks 9,00 330,00 2 970,00

Celkem za 734 Armatury 4 905,00
Díl: 735 Otopná tělesa
21 10191815155545 TOPNÁ ZKOUŠKA, DOREGULOVÁNI SYSTÉMU ks 72,00 157,00 11 304,00

22 106510561 VENTIL KOMPAKT 22VK-900/600 ks 1,00 4 159,00 4 159,00

23 165165156 22VK-900/1000 ks 4,00 5 210,60 20 842,40

24 165156106 22VK-900/900 ks 2,00 5 210,60 10 421,20

25 165165016 22VK-600/1000 ks 2,00 4 945,60 9 891,20

26 848480604650 TLAKOVÁ ZKOUŠKA OT ks 9,00 150,00 1 350,00

27 1651065 MTZ OT ks 9,00 150,00 1 350,00

28 1651651656 pomocné stavební práce, sekání prostupů, zaomítání hod 16,00 280,00 4 480,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 63 797,80

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
zti - vodovod

Stavba : Název stavby : SKP :
VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 79 634

ZRN celkem 79 634

HZS 0

RN II.a III.hlavy 79 634

ZRN+VRN+HZS 79 634
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 79 634 Kč
DPH 21 %  činí : 16 723 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 96 357 Kč

Poznámka : Zpracováno v programu RTS 2017

RENO - stavební firma s.r.o. 
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
 zti - vodovod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnitřní vodovod 0 79 634 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 79 634 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
 zti - vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 722 Vnitřní vodovod
1 722174310R00 Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz m 25,00 170,00 4 250,00

2 722174311R00 Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ m 25,00 174,10 4 352,50

3 72265165065 Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ m 35,00 207,40 7 259,00

4 72265165065 Potrubí PP PN 20, DN 32+dodávka +MTZ m 91,00 274,00 24 934,00

5 72256616516 závěsy na potrubí + objímka ks 15,00 77,10 1 156,50

6 72221-5111.R01
IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU 
DN16TL.20MM+dodávka+MTZ m 25,00 45,52 1 138,00

7 72221-5111.R01
IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU 
DN20TL.20MM+dodávka+MTZ m 25,00 52,87 1 321,75

8 72221-5111.R01
IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU 
DN25TL.30MM+dodávka+MTZ m 35,00 73,90 2 586,50

9 72221-5111.R01
IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU 
DN32TL.20MM+dodávka+MTZ m 91,00 82,80 7 534,80

10 722290226R00 tlaková zkouška vodovodního potrubí m 176,00 26,72 4 702,72

11 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 176,00 18,40 3 238,40

12 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 41,00 116,48 4 775,68

13 722220111R00 Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ kus 41,00 138,30 5 670,30

14 722220121R00 Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ pár 2,00 279,10 558,20

15 65165165166 armatury k zásobníku včetně cirkulačního čerpadla DN20 ks 1,00 4 775,20 4 775,20

16 72265165161 KK DN20 ks 2,00 215,00 430,00

17 6546565566 podružný vodoměr studená voda - 1,5 l/s ks 1,00 950,00 950,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 79 633,55

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
ZTI - KANALIZACE

Stavba : Název stavby : SKP :
VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 333 686

ZRN celkem 333 686

HZS 0

RN II.a III.hlavy 333 686

ZRN+VRN+HZS 333 686
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 333 686 Kč
DPH 21 %  činí : 70 074 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 403 760 Kč

Poznámka : Zpracováno v programu RTS 2017

RENO - stavební firma s.r.o.
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
 ZTI - KANALIZACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 50 949 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 282 737 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 333 686 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
 ZTI - KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721173204R00

Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 
3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 
hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka m 12,00 129,14 1 549,68

2 721173205R00

Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 
3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 
hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka m 18,00 141,50 2 547,00

3 721173206R00

Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 
3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 
hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka m 7,00 386,50 2 705,50

4 721173206R00 Potrubí PVC SN8 svodné DN100 + tvarovky+ MTZ m 45,00 339,50 15 277,50

5 721173206R00 Potrubí PVC SN8 svodné DN125 + tvarovky+ MTZ m 15,00 377,50 5 662,50

6 721173206R00 Potrubí PVC SN8 svodné DN150 + tvarovky+ MTZ m 12,00 344,25 4 131,00

7 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 14,00 38,87 544,18

8 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,00 45,82 229,10

9 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,00 82,40 824,00

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 109,00 16,01 1 745,09

11 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 109,00 11,86 1 292,74

12 72121-1521.R01 odvětrávací hlavice DN100 ks 1,00 2 541,00 2 541,00

13 1651656666 zemní práce včetně zásypového a obsyp. Materiálu m1 72,00 150,00 10 800,00

14 155115552526 přesun hmot vnitřní kanalizace t 2,00 550,00 1 100,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 50 949,29
725 Zařizovací předměty

15 72521-2222.R01 KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ks 9,00 4 811,00 43 299,00

16 1516515651656
závěsné wc pro ZTP s prodlouženou délkou 700mm, výška od 
podlahy 460mm, oddálené splachování ks 1,00 5 131,50 5 131,50

17 72522-0000.R01 WC SEDÁTKO BÍLÉ ks 10,00 790,00 7 900,00

18 72522-0001.R01 MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC, 2-MNOŽSTVÍ ks 10,00 4 100,00 41 000,00

19 72522-0022.R01 OVLÁDACÍ DESTIČKA ks 10,00 780,00 7 800,00

20 72522-0333.R01 SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC ks 10,00 72,00 720,00

21 72225-0666.R01 UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT. ks 11,00 890,00 9 790,00

22 72222-0888.R01 SIFON CHROM ks 11,00 676,00 7 436,00

23 722651616516 UMYVADLO KERAM. INVALIDNÍ ks 1,00 890,00 890,00

24 72523-0125.R01 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO CHROM ks 12,00 676,00 8 112,00

25 7251651651651 automatická umyvadlová baterie s bezdotykovým ovládáním ks 12,00 3 129,59 37 555,08

26 72244-0111.R01 VPUSŤ Se SVISLÝM ODTOKEM ks 2,00 541,00 1 082,00

27 13651616165 výlevka s plast. Mříží ks 1,00 3 140,00 3 140,00

28 1516515651656
BATERIE K VÝLEVCE PÁKA, CHROM s keramickou kartuší a 
zárukou na 5let ks 1,00 910,00 910,00

29 72165156156 pisoárové stání včetně bezdotykového ovládání ks 5,00 11 580,00 57 900,00

30 65165165165 podomítkový sifon pro pračku a myčku ks 1,00 789,00 789,00

31 16516516516
sklopné nerezové U madlo pr. 32mm s držákem toaletního 
papíru dl.800mm KS 1,00 1 100,00 1 100,00

32 616161616161 pevné nerezové madlo vodorovné průměr 32mm, dl.600mm KS 2,00 770,00 1 540,00

33 02316841694 pevné nerezové madlo svislé průměr 32mm, dl.500mm KS 1,00 670,00 670,00

34 26514845565
zrcadlo pevné 400/900mm - ZTP výška spodní hrany 900mm 
nad podlahou ks 1,00 3 900,00 3 900,00

35 656166465 zrcadlo pevné 400/3000mm KS 2,00 3 570,00 7 140,00

36 156156165156 odkládací polička ZTP KS 1,00 3 789,00 3 789,00

37 651561561561 HÁČEK NA ODĚV ks 12,00 136,00 1 632,00

38 65165156156 přebalovací pult 770x870mm ks 1,00 2 285,00 2 285,00

39 1561651561 wc štětka nerez ks 10,00 225,00 2 250,00

40 56165156165 zásobník toaletního papíru nerez ks 9,00 882,00 7 938,00

41 1561651651 odpadkový koš nerez ks 4,00 460,00 1 840,00

42 56165165 zásobník na tekuté mýdlo nerez ks 13,00 882,00 11 466,00

43
44 6165165156 papírové osušky s držákem nerez ks 3,00 654,00 1 962,00

45 725516465465 přesun hmot zařizovací předměty t 3,00 590,00 1 770,00

Celkem za 725  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 282 736,58

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Stránka 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
VENKOVNÍ KANALIZACE

Stavba : Název stavby : SKP :
VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁM. TŘEBÍČ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 372 823

N PSV celkem 0

ZRN celkem 372 823

HZS 0

RN II.a III.hlavy 372 823

ZRN+VRN+HZS 372 823
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 372 823 Kč
DPH 21 %  činí : 78 293 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 451 116 Kč

Poznámka : Zpracováno v programu RTS 2017

RENO - stavební firma s.r.o. 
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁM. TŘEBÍČ
 VENKOVNÍ KANALIZACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 117 258 0 0 0 0
8 Trubní vedení 252 739 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 826 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 372 823 0 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁM. TŘEBÍČ
 VENKOVNÍ KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 105,00 290,00 30 450,00

2 133401101R00 Hloubení šachet v hornině 5 m3 16,00 920,00 14 720,00

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 121,00 80,00 9 680,00

4 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 121,00 30,10 3 642,10

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 110,00 94,00 10 340,00

6 175101101R00 Obsyp potrubí včetně obsypového materiílu m3 32,00 368,00 11 776,00

7 123 11-3333.r05 podklad ze štěrkopísku 0+32mm m3 7,00 900,00 6 300,00

8 1651616154154 pažení a rozepření rýh - příložné, hl.2.5m m2 20,00 390,00 7 800,00

9 54541161616 odstranění pažení m2 20,00 180,00 3 600,00

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 65,00 10,00 650,00

11 123 10-2121.R01 VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ ks 1,00 6 800,00 6 800,00

12 142 10-5252.R01 značení vozovky, překopů SUMA 1,00 5 000,00 5 000,00

13 121 10-5454.R01 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SUMA 1,00 6 500,00 6 500,00

Celkem za 1 Zemní práce 117 258,10
Díl: 8 Trubní vedení
14 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 m 68,00 19,60 1 332,80

15 16511561 POTRUBÍ PP SN12 DN200 + MTZ + tvarovky m 53,00 1 020,00 54 060,00

16 1561561651 Potrubí PP SN12 DN150 + MTZ + tvarovky m 15,00 620,00 9 300,00

17 72117-18222.R01 ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000 KS 4,00 6 520,00 26 080,00

18 825325-0101.R02 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100 KS 4,00 1 880,00 7 520,00

19 8841561561 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50 KS 4,00 1 650,00 6 600,00

20 651056015601 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25 KS 4,00 1 430,00 5 720,00

21 81560156105 ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58 KS 4,00 1 555,00 6 220,00

22 7253314.025.R05 LITINOVÝ POKLOP 40T ks 4,00 3 920,00 15 680,00

23 899103111R00 Osazení mříže s rámem do 150 kg kus 4,00 619,00 2 476,00

24 894 42-1112.R01 Zřízení šachet BETONOVÝCH ks 4,00 1 890,00 7 560,00

25 816516516516 DMTZ stávající kanalizace m 53,00 120,00 6 360,00

26 72117-18222.R01 DEŠŤOVÁ VPUSŤ KOMPLET KS 2,00 3 520,00 7 040,00

27 72156161656 lapač střešních splavenin ks 2,00 620,00 1 240,00

28 72165161651

nárž na využití dešťových vod typu kombi 5EO/PB Vu=5m3, 
včetně vystrojení - vstupní komínek, litinový poklop, čerpadlo, 
automat, doplňovací jednotka, elektromagnetický ventil, 
rozvaděč, nátok, bezpečnostní přepad - dodávka + MTZ ks 1,00 90 000,00 90 000,00

29 651616161661 filtr 630/630 ks 1,00 2 050,00 2 050,00

30 5161616165 potrubí rPE D32 + MTZ m 10,00 230,00 2 300,00

31 651056156165 NAPOJENÍ NA STÁV.KANAL.ŘAD ks 1,00 1 200,00 1 200,00

Celkem za 8 Trubní vedení 252 738,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 988 10-3636.r01 doprava km 23,00 50,00 1 150,00

33 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 4,00 111,00 444,00

34 998 27-6115.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km t 4,00 308,00 1 232,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 826,00
Zpracováno v programu RTS 2017

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
PLYNOINSTALACE

Stavba : Název stavby : SKP :
VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁM. TŘEBÍČ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 32 813

ZRN celkem 32 813

HZS 0

RN II.a III.hlavy 32 813

ZRN+VRN+HZS 32 813
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 32 813 Kč
DPH 21 %  činí : 6 891 Kč
Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
DPH 0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 39 704 Kč

Poznámka : Zpracováno v programu RTS 2017

RENO - stavební firma s.r.o. 
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 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁM. TŘEBÍČ
 PLYNOINSTALACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
723 Vnitřní plynovod 0 27 208 0 0 0
734 konstrukce zámečnické 0 3 072
783 Nátěry 0 2 533 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 32 813 0 0 0

Stavba :
Objekt :

Strana 1



 VEŘEJNÉ WC KARLOVO NÁM. TŘEBÍČ
 PLYNOINSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 151651651 Potrubí ocel. Závitové černé svř. DN25 m 42,00 361,50 15 183,00

2 723151651651 Potrubí ocel.závitové černé DN20 m 3,00 276,30 828,90

3 723190204R00 Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 1,00 943,20 943,20

4 7234684646 Zkouška těsnosti potrubí do DN100 m 45,00 15,00 675,00

5 723239103RT2
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně kulového 
kohoutu kus 1,00 439,94 439,94

6 723239103RT2
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového 
kohoutu kus 2,00 513,94 1 027,88

7 733 19-0107.R00 Tlaková zkouška potrubí do DN50 m 45,00 10,50 472,50

8 998 72-3101.R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,60 434,00 260,40

9 6546501561056 chráničky celkem M 2,50 303,88 759,70

10 156165165 plynoměr G4, rozpěrka ks 1,00 2 217,00 2 217,00

11 165165165165 pomocné stavební práce, prostupy, drážky, zaomítání hod 12,00 220,00 2 640,00

12 905-R.01 HZS-REVIZE provoz.souboru a st.obj. revize plynu hod 8,00 220,00 1 760,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 27 207,52
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 12,00 36,00 432,00

14 16514068060461 dodávka profilů pro uchycení potrubí kg 12,00 220,00 2 640,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 072,00
Díl: 783 Nátěry
15 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 45,00 56,29 2 533,05

Celkem za 783 Nátěry 2 533,05

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Stránka 1 z 1



Stavba: 150/2017

Objednatel: Město Třebíč IČO: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČO: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 15.01.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

441 284,00

364 697,52

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet stavby

76 586,48

0,00

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

RENO - stavební firma s.r.o.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 364 698 76 586 441 284 100

01 0 322 121 67 645 389 767 88

02 0 42 576 8 941 51 517 12

0 364 698 76 586 441 284 100

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo Název Základ DPH Celkem %

200 322 121 67 645 389 767 88

205 56 743 11 916 68 659 16

210 248 058 52 092 300 150 68

215 17 320 3 637 20 957 5

300 42 576 8 941 51 517 12

305 14 939 3 137 18 076 4

310 21 328 4 479 25 806 6

315 6 310 1 325 7 635 2

Cena celkem 364 698 76 586 441 284 100

Montáž

Specifikace

VRN

Silnoproudá elektroinstalace

Montáž

Specifikace

VRN

Slaboproudá elektroinstalace

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Silnoproudá elektroinstalace

Slaboproudá elektroinstalace

Celkem za stavbu
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S: 150/2017

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 200 Silnoproudá elektroinstalace 322 121,30

Díl: 205 Montáž 56 743,18

2 460270031R00R Zazdění rozvodnice kus 1,00000 150,00 150,00 M21 Vlastní Indiv

3 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,10000 250,00 25,00 M21 RTS 17/ I Indiv

4 210190121R00 Montáž rozvaděče do 50 kg kus 1,00000 350,00 350,00 M21 RTS 17/ I Indiv

5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 4,00000 45,60 182,40 M21 RTS 17/ I Indiv

6 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 110,00000 10,20 1 122,00 M21 RTS 17/ I Indiv

7 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 1,00000 52,30 52,30 M21 RTS 17/ I Indiv

8 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 34,00000 12,30 418,20 M21 RTS 17/ I Indiv

10 210050731R00 Spoj proudový lisovanou svorkou do 50 mm2 kus 1,00000 85,00 85,00 M21 RTS 17/ I Indiv

13 210290841R00 Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm kus 2,00000 25,00 50,00 M21 RTS 17/ I Indiv

14 210950101RT1 Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k kus 68,00000 9,50 646,00 M21 RTS 17/ I Indiv

15 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 35,00000 7,20 252,00 M21 RTS 17/ I Indiv

22 210200054R00 Svítidlo vestavné kus 32,00000 234,80 7 513,60 M21 RTS 17/ I Indiv

23 210200036R00 Svítidlo nástěnné kus 7,00000 165,10 1 155,70 M21 RTS 17/ I Indiv

24 211200101R00 Svítidlo nouzové orientační kus 4,00000 165,10 660,40 M21 RTS 17/ I Kalkul

26 210290811R00 Připojení motorových spotřebičů do 5 kW kus 5,00000 85,30 426,50 M21 RTS 17/ I Indiv

27 229870091R00OS Montáž osoušeče kus 5,00000 262,40 1 312,00 M21 Vlastní Indiv

29 210150131R00SN Signalizace nouzová montáž vč. zapojení kus 1,00000 150,20 150,20 M21 Vlastní Indiv

30 220711309R00SN Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 2,00000 120,40 240,80 M21 Vlastní Indiv

31 220410001R00SN15 Montáž transformátoru 230/15V kus 1,00000 65,70 65,70 M21 Vlastní Indiv

32 OSNS0101 Oživení systému nouzové signalizace kpl 1,00000 800,40 800,40 M21 Vlastní Indiv

34 220280511R00 Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně m 20,00000 13,50 270,00 M21 RTS 17/ I Indiv

36 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, 23 mm m 20,00000 16,20 324,00 M21 RTS 17/ I Indiv

38 210010005R00 Trubka ohebná pod omítku, 40 mm m 25,00000 18,20 455,00 M21 RTS 17/ I Indiv

44 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, 1 kus 3,00000 39,40 118,20 M21 RTS 17/ I Indiv

45 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, 5 kus 1,00000 39,40 39,40 M21 RTS 17/ I Indiv

46 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, 6 kus 2,00000 39,40 78,80 M21 RTS 17/ I Indiv

50 210140462R00 Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou kus 3,00000 39,40 118,20 M21 RTS 17/ I Indiv

52 210110061R00SP Spínač speciální se snímačem pohybu kus 2,00000 78,60 157,20 M21 Vlastní Indiv

56 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení kus 12,00000 42,10 505,20 M21 RTS 17/ I Indiv

58 210110021R00 Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 1,00000 42,10 42,10 M21 RTS 17/ I Indiv

60 210010322T008101 Krabice odbočná, se zapojením kus 12,00000 25,60 307,20 M21 Vlastní Indiv

61 210290751R00 Montáž ventilátoru do 1,5 kW kus 2,00000 210,80 421,60 M21 RTS 17/ I Kalkul

66 210010301R00 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 28,00000 18,20 509,60 M21 RTS 17/ I Indiv

67 210010321R00 Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová kus 19,00000 25,60 486,40 M21 RTS 17/ I Indiv

68 220260111R00 Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit kus 25,00000 5,00 125,00 M21 RTS 17/ I Indiv

69 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm kus 47,00000 22,10 1 038,70 M21 RTS 17/ I Indiv

70 210010322R00 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 6,00000 36,80 220,80 M21 RTS 17/ I Indiv

71 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm kus 6,00000 28,60 171,60 M21 RTS 17/ I Indiv

73 220260006R00 Krabice KO 100 ve zdi v přípraveném lůžku kus 3,00000 45,10 135,30 M21 RTS 17/ I Indiv

75 210010313R00 Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová kus 2,00000 45,10 90,20 M21 RTS 17/ I Indiv

77 220300963R00 Svorka EPS 2, montáž + zapojení kus 1,00000 52,10 52,10 M21 RTS 17/ I Indiv

79 220260008R00 Krabice KT 250 ve zdi v přípraveném lůžku kus 1,00000 65,70 65,70 M21 RTS 17/ I Indiv

80 220260113R00 Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby kus 6,00000 5,00 30,00 M21 RTS 17/ I Indiv

81 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 6,00000 28,60 171,60 M21 RTS 17/ I Indiv

88 220261622R00T Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu kus 54,00000 5,00 270,00 M21 Vlastní Indiv

89 220261621R00 Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu kus 2,00000 5,00 10,00 M21 RTS 17/ I Indiv

94 220271301R00 Vyvázání vodiče, šňůry na rošt m 30,00000 12,60 378,00 M21 RTS 17/ I Indiv

99 210010132R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm m 20,00000 16,20 324,00 M21 RTS 17/ I Indiv

103 210170001R00D Montáž + zapojení napájecího zdroje pro aut. splachovače kus 3,00000 186,40 559,20 M21 Vlastní Indiv

113 210020310R00DZ Žlab kabelový drátěný s přísluš. - montáž m 27,00000 120,94 3 265,38 M21 Vlastní Indiv

114 210020342R00DZ Podpěrka/závěs pro žlab kabelový kus 32,00000 25,40 812,80 M21 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Silnoproudá elektroinstalace

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 150/2017

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Silnoproudá elektroinstalace

115 210020651R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg kus 20,00000 50,00 1 000,00 M21 RTS 17/ I Indiv

117 210810053R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený m 25,00000 25,60 640,00 M21 RTS 17/ I Kalkul

119 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 15,00000 12,90 193,50 M21 RTS 17/ I Kalkul

121 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně m 240,00000 16,80 4 032,00 M21 RTS 17/ I Indiv

123 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně m 70,00000 16,80 1 176,00 M21 RTS 17/ I Indiv

126 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně m 525,00000 16,80 8 820,00 M21 RTS 17/ I Indiv

128 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 120,00000 16,80 2 016,00 M21 RTS 17/ I Kalkul

130 210220451R00 Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek m 45,00000 14,20 639,00 M21 RTS 17/ I Indiv

131 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 18,00000 56,20 1 011,60 M21 RTS 17/ I Indiv

133 210800004R00p Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně m 180,00000 14,20 2 556,00 M21 Vlastní Indiv

135 210800649R00 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně m 25,00000 16,80 420,00 M21 RTS 17/ I Indiv

137 220300963R00ODB Svorka odbočná kus 2,00000 25,00 50,00 M21 Vlastní Indiv

138 460680022RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 
cm

kus 5,00000 65,00 325,00 M21 RTS 17/ I Indiv

139 460680023RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 
cm

kus 3,00000 85,00 255,00 M21 RTS 17/ I Indiv

140 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 56,00000 18,20 1 019,20 M21 RTS 17/ I Indiv

141 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 34,00000 25,10 853,40 M21 RTS 17/ I Indiv

142 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 10,00000 32,50 325,00 M21 RTS 17/ I Indiv

152 210020922R00RP Ucpávka protipožární m2 0,15000 4 000,00 600,00 M21 Vlastní Indiv

155 M210DMSZ Demontáže původní el. instalace hod 18,00000 200,00 3 600,00 M21 Vlastní Indiv

Díl: 210 Specifikace 248 058,12

1 M210RS Rozvaděč RS, vestavný, plechové dveře, velikost dle 
náplně, IP40/20 , kompletní vč. náplně

ks 1,00000 18 534,00 18 534,00 M21 Vlastní Indiv

9 354329108R Oko kabelové lisovací  Cu   25 x 8 KU kus 1,00000 20,10 20,10 M21 RTS 17/ I Indiv

11 562889991003R Trubice smrštovací d 17 x 1000 m kus 1,00000 120,00 120,00 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

12 35436416.AR Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250 kus 1,00000 56,20 56,20 M21 RTS 17/ I Indiv

16 svA_14 A - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 14W, 1300lm, 4000k, 
kulaté pr. 190mm, IP20

ks 26,00000 767,00 19 942,00 M21 Vlastní Indiv

17 svB_28 B - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 28W, 3000lm, 4000k, 
kulaté pr. 390mm, IP20

ks 6,00000 1 317,00 7 902,00 M21 Vlastní Indiv

18 svC_27 C - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2400lm, 4000k, 
kulaté pr. 375mm, IP44

ks 3,00000 794,00 2 382,00 M21 Vlastní Indiv

19 svD60 D - Svítidlo žárovkové přisazené, plastové stínítko 
pr.300mm, max. 1x60W, E27, IP44, ochranný koš

ks 4,00000 359,00 1 436,00 M21 Vlastní Indiv

20 34711025R Žárovka obyčejná čirá 240V 60W kus 4,00000 10,00 40,00 M21 RTS 17/ I RTS 16/ II

21 svN_1 N - Svítidlo nouzové svítící při výpadku LED 1W s 
piktogramem, osazené vlastním bateriovým nouzovým 

ks 4,00000 896,00 3 584,00 M21 Vlastní Kalkul

25 so100dys Štěrbinový osoušeč ks 5,00000 28 900,00 144 500,00 M21 Vlastní Indiv

28 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, 
tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor

ks 1,00000 7 405,00 7 405,00 M21 Vlastní Indiv

Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Barva: stříbrná/šedá

Rozměry zařízení: Výška: 661 mm, Šířka: 303 mm, Hloubka: 247 mm

Elektrotechnické údaje:

Vstupní napětí / frekvence: 220 až 253 V 50 Hz, Jmenovitý výkon: 1600 W, Typ motoru: digitální motor - bezkontaktní 
stejnosměrný motor, Frekvence spínání motoru: 6000 za sekundu, Rychlost motoru: 90 000 ot./min, Provozní teplota: 0 
až 40 °‹C, Typ topného tělesa: Žádné, Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Méně než 0,5 W

Konstrukce krytu: Kryt z polykarbonátu a ABS, Typ antibakteriální povrchové úpravy: Čelní plocha a lopatky obsahují 
antibakteriální lisovanou složku. Může pomoci v prevenci množení bakterií. Opěrná deska / montážní podpěra z 
pozinkované oceli, Typ vnějšího šroubu: M6 s ochranou proti zásahu, Krytí IP35

Filtr: HEPA filtr (skleněné vlákno a podkladová vlněná vrstva)

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), 
např. na WC.

Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný).

Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se 
rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.

Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB
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S: 150/2017

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Silnoproudá elektroinstalace

33 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 20,00000 10,20 204,00 M21 RTS 17/ I Indiv

35 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm m 20,00000 8,99 179,80 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

37 345710674R Trubka elektroinstal. ohebná d.40 m 25,00000 10,60 265,00 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

39 34535400R Strojek spínače 1pólového, řaz.1 kus 3,00000 71,49 214,47 M21 RTS 17/ I Indiv

40 34535405R Strojek přepínače sériového, řaz.5 kus 1,00000 92,37 92,37 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

41 34535406R Strojek přepínače střídavého, řaz.6 kus 2,00000 76,49 152,98 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

42 34536490R Kryt spínače jednoduchý kus 5,00000 28,78 143,90 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

43 34536492R Kryt spínače dělený kus 1,00000 34,86 34,86 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

47 34535435R Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 kus 3,00000 77,20 231,60 M21 RTS 17/ I Indiv

48 34536490T02 Kryt spínače jednoduchý s čirým průzorem pro doutnavku kus 3,00000 36,94 110,82 M21 Vlastní Indiv

49 34536600RT Doutnavka orientační do spínače kus 3,00000 22,01 66,03 M21 Vlastní Indiv

51 3299A-A22180IP Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 
180°, Spínací prvek - relé, IP44

ks 2,00000 650,00 1 300,00 M21 Vlastní Indiv

53 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky kus 16,00000 18,96 303,36 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

54 34551612T Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, 
s clonkami

kus 5,00000 97,36 486,80 M21 Vlastní Indiv

55 34551420T2 Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými 
kolíky, natočená

kus 7,00000 132,17 925,19 M21 Vlastní Indiv

57 3558A-06940B Spínač střídavý zapuštěný č.1(6), IP44, kompletní kus 1,00000 156,24 156,24 M21 Vlastní Indiv

59 M2100821 Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím 
víčkem, 100x100x40

ks 12,00000 56,80 681,60 M21 Vlastní Indiv

62 M210S2913MP Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks bal 1,50000 30,00 45,00 M21 Vlastní Indiv

63 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68 kus 28,00000 6,41 179,48 M21 RTS 17/ I Indiv

64 34571521R Krabice univerzální z PH  KU 68 s víčkem kus 19,00000 8,23 156,37 M21 RTS 17/ I Indiv

65 345704420000R Krabice rozvodná kruhová  KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí kus 6,00000 22,30 133,80 M21 RTS 17/ I Indiv

72 34571532R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E kus 3,00000 49,06 147,18 M21 RTS 17/ I Indiv

74 34571524RD Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 2,00000 67,93 135,86 M21 Vlastní Indiv

76 31678615TEPS3 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 kus 1,00000 186,30 186,30 M21 Vlastní Indiv

78 34571544R Krabice rozvodná s víčkem KT 250 kus 1,00000 164,20 164,20 M21 RTS 17/ I RTS 16/ II

82 34572302R Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks bal 2,00000 23,50 47,00 M21 RTS 17/ I Indiv

83 34572307R Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks bal 4,00000 47,60 190,40 M21 RTS 17/ I Indiv

84 34572310R Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks bal 1,00000 54,30 54,30 M21 RTS 17/ I Indiv

85 34561414R Svorka krabicová 2x2,5 kus 34,00000 2,30 78,20 M21 RTS 17/ I Indiv

86 34561412R Svorka krabicová 3x2,5 kus 86,00000 2,80 240,80 M21 RTS 17/ I Indiv

87 34561413R Svorka krabicová 5x2,5 kus 21,00000 4,10 86,10 M21 RTS 17/ I Indiv

90 31173342R Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks bal 2,00000 58,50 117,00 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

91 31173370R Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm kus 54,00000 1,98 106,92 M21 RTS 17/ I Indiv

92 31141956R Vrut zápustný   4   x  40 mm ks 174,00000 0,45 78,30 M21 RTS 17/ I Indiv

93 HMSDK Hmoždinka do SDK ks 120,00000 2,60 312,00 M21 Vlastní Indiv

95 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20 m 15,00000 8,99 134,85 M21 RTS 17/ I Indiv

96 3457115961R Trubka elektroinst. ohebná pr. 20 m 5,00000 12,34 61,70 M21 RTS 17/ I Indiv

97 345716911R Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20 kus 5,00000 5,63 28,15 M21 RTS 17/ I Indiv

98 345717551R Příchytka pro tuhé trubky pr.20 kus 60,00000 5,98 358,80 M21 RTS 17/ I Indiv

100 DSM Drobný spojovací materiál kpl 1,00000 500,00 500,00 M21 Vlastní Indiv

101 34572320R Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do 
zdi, 1bal = 100ks

1bal 2,00000 56,80 113,60 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

102 ZAC 1/50 napájecí zdroj 12V - max.8 zařízení, 50VA, IP55, napájení 
aut. splachovače

ks 3,00000 1 650,00 4 950,00 M21 Vlastní Indiv

104 DZ60x60 Drátěný žlab 60x60 m 27,00000 82,40 2 224,80 M21 Vlastní Indiv

105 M210DZS/B Spojka drátěného žlabu, ZNCR ks 27,00000 63,10 1 703,70 M21 Vlastní Indiv

106 DZDS100 podpěra na stěnu 150mm pro DZ ks 12,00000 62,30 747,60 M21 Vlastní Indiv

107 M210DZMD/B Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR ks 12,00000 37,50 450,00 M21 Vlastní Indiv

108 31179125R Tyč závitová M8, zinkovaná m 40,00000 22,60 904,00 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz

K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také 
doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001.

Napěťový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač

Vestavná hloubka: 21,5 mm, barva alpská bílá
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S: 150/2017

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Silnoproudá elektroinstalace

109 31110752R Matice šestihranná M8, zinkochromát 1M 0,16000 1,00 0,16 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

110 kkz8 kotva kovová zatloukací M8 ks 10,00000 10,00 100,00 M21 Vlastní Indiv

111 M210NU30X30 Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný m 6,00000 76,40 458,40 M21 Vlastní Indiv

112 31122022R Podložka velkoplošná M 8 1M 0,16000 0,50 0,08 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

116 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 25,00000 88,23 2 205,75 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

118 3457114700R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040 m 15,00000 14,60 219,00 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

120 34111038R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 240,00000 19,40 4 656,00 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

122 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 70,00000 16,10 1 127,00 M21 RTS 17/ I Indiv

124 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 490,00000 13,20 6 468,00 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

125 34111032RDO Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 m 65,00000 13,20 858,00 M21 Vlastní RTS 13/ I

127 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 120,00000 10,80 1 296,00 M21 RTS 17/ I RTS 17/ I

129 341402260058R Vodič CY 4 ZŽ m 45,00000 10,50 472,50 M21 RTS 16/ I RTS 13/ I

132 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 180,00000 12,60 2 268,00 M21 RTS 17/ I RTS 16/ II

134 34140969R Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano m 25,00000 62,80 1 570,00 M21 RTS 17/ I RTS 16/ II

136 35430611R Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2 kus 2,00000 50,00 100,00 M21 RTS 17/ I Indiv

143 585400110000R Sádra stavební šedá kg 25,00000 6,10 152,50 M21 RTS 17/ I RTS 13/ I

Díl: 215 VRN 17 320,00

144 032011T00 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 20,00000 120,00 2 400,00 M21 Vlastní Indiv

145 032011T0099 Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele hod. 24,00000 120,00 2 880,00 M21 Vlastní Indiv

146 032011T00100 Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů hod. 18,00000 120,00 2 160,00 M21 Vlastní Indiv

147 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem hod. 4,00000 120,00 480,00 M21 Vlastní Indiv

148 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 M21 RTS 17/ I Indiv

149 333120011T00 Likvidace odpadu t 2,00000 1 000,00 2 000,00 M21 Vlastní Indiv

150 333030040T00 Revize el. zařízení hod   12,00000 200,00 2 400,00 M21 Vlastní Indiv

151 210010048T00 Doprava kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 M21 Vlastní Indiv

153 M220ZZP100 Zednické výpomoci - zapravení zdí po průrazech m2    1,00000 500,00 500,00 M21 Vlastní Indiv

154 941955004R00kp Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m kpl 1,00000 500,00 500,00 M21 Vlastní Indiv

Celkem 322 121,30

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
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S: 150/2017

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 300 Slaboproudá elektroinstalace 42 576,22

Díl: 305 Montáž 14 938,60

1 220300532R00 Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu kus 3,00000 10,00 30,00 M22 RTS 17/ I Indiv

2 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 26,00000 5,00 130,00 M22 RTS 17/ I Indiv

4 222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 6,00000 25,60 153,60 M22 RTS 17/ I Indiv

8 210010301R00 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 12,00000 12,60 151,20 M22 RTS 17/ I Indiv

9 220260111R00 Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit kus 14,00000 2,00 28,00 M22 RTS 17/ I Indiv

10 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm kus 12,00000 22,10 265,20 M22 RTS 17/ I Indiv

11 210010322R00 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 2,00000 26,80 53,60 M22 RTS 17/ I Indiv

12 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm kus 2,00000 28,60 57,20 M22 RTS 17/ I Indiv

14 220260006R00 Krabice KO 100 ve zdi v přípraveném lůžku kus 1,00000 45,10 45,10 M22 RTS 17/ I Indiv

16 220260008R00 Krabice KT 250 ve zdi v přípraveném lůžku kus 1,00000 65,70 65,70 M22 RTS 17/ I Indiv

17 220260113R00 Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby kus 2,00000 5,00 10,00 M22 RTS 17/ I Indiv

18 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 2,00000 28,60 57,20 M22 RTS 17/ I Indiv

19 210950101RT1 Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku kus 26,00000 5,20 135,20 M22 RTS 17/ I Indiv

21 210860222R00UTP/F Kabel UTP, pevně uložený m 55,00000 12,10 665,50 M22 Vlastní Indiv

23 210010003R0020 Trubka ohebná pod omítku, 20 mm m 160,00000 12,20 1 952,00 M22 Vlastní Indiv

25 210010005R00 Trubka ohebná pod omítku, 40 mm m 35,00000 16,20 567,00 M22 RTS 17/ I Indiv

29 220261621R00 Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi kus 200,00000 2,00 400,00 M22 RTS 17/ I Indiv

30 460680022RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 
cm

kus 4,00000 65,00 260,00 M22 RTS 17/ I Indiv

31 460680023RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 
cm

kus 1,00000 85,00 85,00 M22 RTS 17/ I Indiv

32 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 79,00000 8,90 703,10 M22 RTS 17/ I Indiv

33 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 30,00000 15,80 474,00 M22 RTS 17/ I Indiv

34 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 4,00000 32,50 130,00 M22 RTS 17/ I Indiv

40 941955004R00kp Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m kpl 1,00000 200,00 200,00 M22 Vlastní Indiv

43 220711102R00 Montáž poplachové ústředny kus 1,00000 980,00 980,00 M22 RTS 17/ I Indiv

44 220711601R00EZS Programování ústředny EZS hod   8,00000 200,00 1 600,00 M22 Vlastní Indiv

45 220890301R00EZS Oživení a přezkoušení EZS kus 1,00000 500,00 500,00 M22 Vlastní Indiv

47 220711401R00 Montáž poplachové sirény kus 1,00000 180,00 180,00 M22 RTS 17/ I Indiv

48 220711113R00 Montáž bezúdržbového akumulátoru kus 1,00000 40,00 40,00 M22 RTS 17/ I Indiv

51 M22IOSZ0019 Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování 
protokolu

kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00 M22 Vlastní Indiv

52 EZSPK0102 Provozní kniha EZS, vyplnění ks 1,00000 200,00 200,00 M22 Vlastní Indiv

54 220280511R00 Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně m 125,00000 11,20 1 400,00 M22 RTS 17/ I Indiv

55 220300532R005P Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS kus 4,00000 100,00 400,00 M22 Vlastní Indiv

58 220711301R00T003 Montáž a připojení detektoru_PIR kus 5,00000 180,00 900,00 M22 Vlastní Indiv

59 220711308R00 Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní kus 1,00000 160,00 160,00 M22 RTS 17/ I Indiv

61 220711111R00 Montáž klávesnice s LCD displejem kus 1,00000 180,00 180,00 M22 RTS 17/ I Indiv

63 220711309R00 Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 1,00000 180,00 180,00 M22 RTS 17/ I Indiv

Díl: 310 Specifikace 21 327,62

3 371205051R Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP kus 6,00000 8,00 48,00 M22 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 34572307R Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks bal 1,00000 47,60 47,60 M22 RTS 17/ I RTS 13/ I

6 34571521R Krabice univerzální z PH  KU 68 s víčkem kus 12,00000 8,23 98,76 M22 RTS 17/ I Indiv

7 345704420000R Krabice rozvodná kruhová  KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí kus 2,00000 22,30 44,60 M22 RTS 17/ I Indiv

13 34571532R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E kus 1,00000 49,06 49,06 M22 RTS 17/ I Indiv

15 34571544R Krabice rozvodná s víčkem KT 250 kus 1,00000 164,20 164,20 M22 RTS 17/ I RTS 16/ II

20 HSEKP423HAutp Instalační datový kabel UTP cat.6A m 55,00000 12,50 687,50 M22 Vlastní Indiv

22 345710541R Trubka elektroinstal. ohebná  2320/LPE-1 m 160,00000 8,20 1 312,00 M22 RTS 17/ I RTS 13/ I

24 345710674R Trubka elektroinstal. ohebná d.40, pod omítku m 35,00000 12,60 441,00 M22 RTS 17/ I RTS 13/ I

26 DSM Drobný spojovací materiál bal   1,00000 150,00 150,00 M22 Vlastní Indiv

27 34572320R Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do 
zdi, 1bal = 100ks

1bal 2,00000 145,20 290,40 M22 RTS 17/ I RTS 13/ I

Položkový rozpočet 

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Slaboproudá elektroinstalace

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ

Slaboproudá elektroinstalace

28 31173342R Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks bal 2,00000 58,50 117,00 M22 RTS 17/ I Indiv

41 585400110000R Sádra stavební šedá kg 15,00000 6,10 91,50 M22 RTS 17/ I RTS 13/ I

42 M220EPS01 Digitální ústředna EZS, max. 32 zón ks 1,00000 3 542,00 3 542,00 M22 Vlastní Indiv

46 TS404 siréna EZS ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 M22 Vlastní Indiv

49 EZSAKU127 AKU 12V/7Ah  záložní akumulátor ks 1,00000 389,00 389,00 M22 Vlastní Indiv

50 EZSGSMPCS200 GSM komunikátor ks 1,00000 4 850,00 4 850,00 M22 Vlastní Indiv

53 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 125,00000 10,32 1 290,00 M22 RTS 17/ I Indiv

56 M22PIR12009 PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. ks 5,00000 642,00 3 210,00 M22 Vlastní Indiv

57 M22DMK0010 Dveřní magnetický kontakt ks 1,00000 249,00 249,00 M22 Vlastní Indiv

60 M220K0015 Klávesnice LCD ks 1,00000 2 942,00 2 942,00 M22 Vlastní Indiv

62 804971 Tlačítkový tísňový hlásič standardní ks 1,00000 314,00 314,00 M22 Vlastní Indiv

Díl: 315 VRN 6 310,00

35 032011T00 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 18,00000 120,00 2 160,00 M22 Vlastní Indiv

36 032011T0099 Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele hod. 20,00000 120,00 2 400,00 M22 Vlastní Indiv

37 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 500,00 500,00 M22 RTS 17/ I Indiv

38 333120011T00 Likvidace odpadu t 1,00000 250,00 250,00 M22 Vlastní Indiv

39 210010048T00 Doprava kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 M22 Vlastní Indiv

Celkem 42 576,22

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
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