






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SOD na aktualizaci PD a dopracování stupně PDPS vč.AD pro stavbu "Ulice Hůlová - rekonstrukce mostu"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	METROPROJEKT Praha a.s.			
Smluvní částka: 1)	522720.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	12.1.2018			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/ Liška	9.1.2018	
Projednáno s:		ODSH/ Handa	9.1.2018	
Právní kontrola:		ODSH/ Mládek	9.1.2018	
Předkládá:		ODSH/ Strnadová	10.1.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/ Strnadová	10.1.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	10.1.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	10.1.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45271895), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 03.01.2018 13:20:25):

SOD na aktualizaci PD a dopracování stupně PDPS vč.AD pro stavbu "Ulice Hůlová - rekonstrukce mostu"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 522720, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001176000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Číslo smlouvy objednatele: 108323

KUJIP01CJU64

Číslo smlouvy zhotovitele: 7357/MP

107/18

SMLOUVA O DÍLO

„Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu, PDPS“
v rámci akce „II/353 Velký Beranov – obchvat, SO 207“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
Adresa: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Mach
zástupce pro věci technické: Ing. Michal Řeřucha
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
Číslo účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smlouva je uzavřena na základě poptávky a nabídky zhotovitele (který na uvedenou stavbu zpracoval PD ve stupni DSP/RDS v 10/2009) ze dne 15. 6. 2017 – viz. příloha č.1.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Aktualizace projektové dokumentace pro rekonstrukci mostu na ulici Hůlová pod názvem stavby „Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu“

- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) vč. soupisu prací a rozpočtu (dále též „Dílo“)

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bližší technická specifikace:

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude aktualizací již zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení (Metroprojekt Praha a.s., DSP/RDS 10/2009 – zhotovitel má přístup ke kompletní PD z vlastních zdrojů) a v souladu s vydaným stavebním povolením na tuto stavbu (poslední platné prodloužené stavební povolení ze dne 12. 12. 2016 – viz příloha č.2).

Veškeré zábory budou dodrženy dle předchozí PD ve stupni DSP/RDS a dle platného stavebního povolení. Zajištění majetkoprávního vypořádání stavby není součástí předmětu plnění.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x měsíčně).

a) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení v souladu s projektovou dokumentací DSP/RDS ověřenou ve stavebním řízení
- kontrola PD dle nyní platných technických norem (vše dle EC)
- zpracování nového statického výpočtu založení, spodní stavby i nosné konstrukce
- plán opatření BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
- kladná projednání s budoucím správcem, pp. vlastníkem (Služby města Jihlavy s.r.o., pp. Město Jihlava)

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0, v aktuální cenové úrovni v době zpracování, ve formátu xml.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací

- 3x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD)
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele nebo zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele nebo zhotovitele.

2.2. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (PDPS) v plném rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čístopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění díla
- příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatel, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají
- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením Objednatele.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad leden 2018

Vypracování PDPS dle bodu 2.1 odst. a) do 31. 5. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru do 60 měsíců od předání PDPS
dle bodu 2.1 odst. b) (tj. do 31. 5. 2023)

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept PDPS a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.1., písm. a) této smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění díla. Cena autorského dozoru v rozsahu 100 hodin představuje předpokládanou účast na dvaceti kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 5 hodin vč. dopravy.

4.3. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	432 000,- Kč
DPH 21%:	90 720,- Kč
cena celkem včetně DPH:	522 720,- Kč

(slovy: čtyři sta třicet dva tisíc korun českých bez DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 357.000,- Kč

DPH 21%: 74.970,- Kč

cena včetně DPH: 431.970,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 100 hodin

cena bez DPH: 75 000,- Kč

DPH 21%: 15 750,- Kč

cena včetně DPH: 90 750,- Kč

4.6. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelům či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelům prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelům vyžadovány (méněpráce).

4.10. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.11. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.12. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.

4.13. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku.

4.14. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a přiložen k faktuře.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. ceny Díla dle odst. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Specifikace podkladů

6.1. Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Článek 7 – Zajištění závazků zhotovitele

7.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek 8 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.1. písm. a) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

8.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 9 – Odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným převjímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle odst. 2.1. písm. b) této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 3 000 000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle odst. 4.5. této smlouvy.

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od výzvy k výkonu AD dle této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Článek 10 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10.000,-Kč za den, a to za každou vadu.

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli náhradu škody za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

10.1.5 V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.1.6 V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy.

10.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti Zhotovitele, nespecifikované v ust. 10.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10.000,-Kč, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

10.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

10.8. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

10.9. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 11 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek bránících dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně Zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování Díla a ze smlouvy o Dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

11.3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobou (dále jen „člen realizačního týmu“), nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatel.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

11.5.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

11.5.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy;

11.5.2. bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatel postupem obdobným postupu dle odstavce 11.6. Smlouvy.

11.5. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas (nebo nesouhlas) se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

12.4.4. vstoupí do likvidace

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatel.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 13 – Další ujednání

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné Poddodavatele, pokud nebudou předem písemně odsouhlaseni Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami Poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě využití Poddodavatele Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit od smlouvy.

13.6. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatel tak, jako by plnil sám.

13.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v

souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

13.8. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

13.9. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užívat všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla.

13.10. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatелеm k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od předání PDPS, zaniká právo Objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

14.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 15. 6. 2017

Příloha č. 2 – Stavební povolení (Vydané stavební povolení, Změna stavebního povolení, aktuální Prodloužení stavebního povolení)

V Jihlavě dne 15. 01. 2018

V Praze dne 03-01-2018


Objednatel:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:


Ing. David Krása
předseda představenstva


Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva



MATHPROJEKT
Praha s.r.o.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.mathprojekt.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
Ing. Karel Liška
oddělení investiční a správy komunikací
odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
10-1/5672/2017/Pe

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Pecharová / 438

V PRAZE DNE
15.06.2017

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane inženýre,
na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na aktualizaci projektové dokumentace
„**Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu**“.

Při zachování původního rozsahu technického řešení (nebudou se měnit souhrnné části, koordináční situace atd.) dojde ke kontrole PD dle nyní platných technických norem (vše dle EC), zpracování výkazu výměr (soupis prací) v souladu s vyhl. 169/2016 Sb. Zpracování nového statického výpočtu založení, spodní stavby i nosné konstrukce.


Cenová nabídka:

Zpracování projektu.....	357 000,- Kč
Autorská dozor 100 hodin (750,- Kč/h).....	75 000,- Kč
Cena celkem bez DPH.....	432 000,- Kč
DPH 21 %.....	90 720,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	522 720,- Kč

Doba plnění: do 3 měsíců od objednání

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem



Ing. Vladimír Seidl
obchodní ředitel



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 10

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 45271895
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 10. 11. 2010

Magistrát města Jihlavy

dne: 10. 11. 2010

Obdržel adresát:
Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne

číslo jednací
OD/17720/2009-5
119367/2010/MMJvyřizuje / telefon
Plašilová/567 167 756Jihlava
08.10.2010

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Účastníci řízení

Statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, zast. METROPROJEKT Praha a. s. (IČ: 45271895), I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, dále zast. GPL – INVEST s.r.o. (IČ: 26070766), Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno - Veveří
Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
JILANA, a. s., Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava
ALK dopravní s. r. o., Hůlová 4974/3, 586 01 Jihlava
EKOFIS, s. r. o., Škrétova 1630/3, 586 01 Jihlava
Ing. Jaroslav Veselý (nar. 19. 7. 1955), Hůlová 4881/2, 586 03 Jihlava
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o., středisko správy místních komunikací, Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 01 Jihlava
E.ON Česká republika, a. s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno
Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava

Stavebník: statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava podal dne 30. 10. 2009 u Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy žádost o stavební povolení na stavbu pod názvem „Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil zahájení stavebního řízení dne 5. 8. 2010. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy upustil od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost včetně dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č.: 171, 172/1, 173/3, 174, 375, 378/1, 379, 380 v kat. území Helenín, obec a okres Jihlava a parc. č. 1513/2 v kat. území Velký Beranov, obec Velký Beranov, okres Jihlava (trvalý a dočasný zábor) a na pozemcích parc. č. 170, 175, 177/1, 188/1, 373, 374/1 v kat. území Helenín, obec a okres Jihlava (dočasný zábor).

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona rozhodl takto:

stavbu pod názvem „Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu“ na pozemcích parc. č.: 171, 172/1, 173/3, 174, 375, 378/1, 379, 380 v kat. území Helenín, obec a okres Jihlava a parc. č. 1513/2 v kat. území Velký Beranov, obec Velký Beranov, okres Jihlava (trvalý a dočasný zábor) a na pozemcích parc. č. 170, 175, 177/1, 188/1, 373, 374/1 v kat. území Helenín, obec a okres Jihlava (dočasný zábor)

podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes řeku Jihlavu na ulici Hůlová. Navrhovaná rekonstrukce spočívá v sanaci nosných konstrukcí (kleneb a trámových desek), vybudování nové jihlavské opěry s křídly, nových úložných prahů trámových desek, osazení ložisek a vybudování přechodových oblastí. Na nosných konstrukcích bude provedeno izolační souvrství. Rekonstrukci mostu se má docílit prodloužení životnosti mostu tak, aby mohl sloužit s omezením pro nouzové převedení dopravy z města Jihlavy směrem na Velký Beranov.
- 3) Stavba musí být prováděna v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování – památková péče č.j.: ÚÚP/2268/2009-5 ze dne 12. 10. 2009.
- 4) Při stavbě musí být dodržovány podmínky stanovené rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: OŽP/9561/2009-3 ze dne 2. 11. 2009, jímž je udělen souhlas se stavbou v záplavovém území VVT Jihlava a přímo ve vodním korytě toku VVT Jihlava a náhonu bývalého mlýna.
- 5) Budou dodrženy podmínky v soulasu k trvalému odněti zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, který vydal Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí č.j.: OŽP/11338/2009 ze dne 17. 12. 2009:

Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán, dále jen „žadatel“) provedení skryvky kulturních vrstev půdy v rozsahu trvalého odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0011 ha) a dočasného záboru do 1 roku (0,0092 ha) do hloubky 15 cm v celkovém objemu 15,5 m³. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemcích parc. č. 174, 175 a 373 v kat. území Helenín. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.

Část skryté ornice z trvalého záboru ($1,65 \text{ m}^3$) bude rozprostřena na neodnímané části pozemku parc. č. 174 k. ú. Helenín a použita na jeho zúrodnění a vylepšení půdních poměrů. Ornice dočasného záboru ($13,85 \text{ m}^3$) bude použita na zpětnou rekultivaci části pozemků p. č. 174, 175 a 373 k. ú. Helenín.

Dočasné odnětí částí pozemků p. č. 174, 175 a 373, k. ú. Helenín nepřesáhne dobu 1 roku včetně uvedení pozemků do původního stavu (ukončení technické a biologické rekultivace) – orná půda, zahrada, trvalý travní porost.

Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), ve kterém uvádí všechny skutečnosti týkající se skryvky ornice. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k doložení plnění podmínek souhlasu.

Žadatel je povinen uhradit odvod za odnětí půdy ze ZPF na pozemku p. č. 174, k. ú. Helenín v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění za $0,0011 \text{ ha}$, a to v orientační výši $180.000,- \text{ Kč}$ za 1 ha , t. j. $198,- \text{ Kč}$. O konečné výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění, a to v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.

Odvody za odnětí půdy ze ZPF jsou z 60% příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a z 40% příjmem obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, přičemž odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny.

Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

- 6) Pokud by bylo zřejmé, že si výstavba od svého zahájení vyžádá odnětí dotčených pozemků na dobu delší než rok (včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu – tj. včetně rekultivace), je investor vyžádat si k tomuto odnětí souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF.
- 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 8) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn.
- 9) Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází v obvodu staveniště o jejich vytyčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě přizvat jejich správce.
- 10) Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště, je povinni odstranit vlastním nákladem.
- 11) Přechnodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem.
- 12) Při provádění stavby musí být zejména dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních:

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a. s., divize Jihlava zn.: 397/HI/195/2009-Her. ze dne 22. 1. 2009 a č.j.: 8336/HI/3149/2009-Hu. ze dne 8. 12. 2009:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází stávající vedení vodovodního řadu IPE 90 mm v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Jihlava. Potrubí vodovodu je uloženo v chrániče na konzolách mostního tělesa.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je k bezprostřední ochraně vodovodu a kanalizace a k zajištění provozuschopnosti vodovodu a kanalizace vymezeno ochranné pásmo. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího lince stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

Při zásahu do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu potrubí vodovodu a kanalizace, je stavebník provádějící uvedenou stavbu, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. na svůj náklad neprodleně tomuto přizpůsobit veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu.

Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, které mohou ohrozit vedení vodovodu je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo pro provádění stavby, zemních nebo jiných prací k poškození stávajícího vedení vodovodu. Trasa definitivní přeložky vodovodu je navržena v chodníku mostní konstrukce.

Před provedením přeložky vodovodu se musí, před stavbou mostu, provést provizorní přeložka vodovodu. Provizorní přeložka se provede z potrubí IPE 90 mm s tepelnou izolací 50 mm s povrchem Al fólií.

ČR - Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice č.j.: 5135 JI ÚP/2009 – 1420/ÚSNI ze dne 9. 2. 2009:

Na mostě se nachází SZN, které je v rámci rekonstrukce možné zrušit. Po skončení opravy požadujeme vyjádření o stavu tohoto zařízení či jeho zánik zaslat na vědomí KVV Jihlava, Vrchlického 14, Jihlava.

SMJ, s. r. o. správa místních komunikací vyjádření/266/09 ze dne 20. 10. 2009:

Z důvodu snadnějšího provádění prohlídek mostu požadujeme zřídit vhodný přístup k oběma opěrám.

Dle ČSN 73 6220 a čl. 5.8.1 je nutné osadit DZ B13 omezující zatížitelnost u mostů s normální zatížitelností nižší než 26 t. Stávající DZ B13 s omezením 6,5 t bude nahrazena novou B13 s omezením 10 t.

Na most bude v rámci rekonstrukce osazena tabulka s evidenčním číslem mostu 410c-M1.

Opravovaná vozovka s živичným krytem před a za mostem bude plynule napojena na stávající vozovku a pracovní spáry budou ošetřeny (spárovací páskou, asfaltovou záplivkou apod.).

Místní komunikace nesmí být při provádění prací znečišťovány.

Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy místních komunikací.

Správci MK bude oznámeno před zahájením stavby jméno (název) dodavatele stavby a zodpovědné osoby za probíhající stavbu.

Po dokončení rekonstrukce mostu bude správci MK (SMJ s. r. o.) předána kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a předávací protokol mezi investorem a zhotovitelem, kde bude stanovena záruka na provedenou stavbu. Před uvedením mostu do provozu musí být provedena první hlavní prohlídka. Správci místních komunikací bude předán protokol z této prohlídky a dále mostní list.

Jakékoliv změny týkající se místní komunikace je nutno předem projednat se silničním správním úřadem a se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o.

Krajské správy a údržby silnic Vysočiny p. o. zn.: 13097/09 ze dne 15. 10. 2009:

Stavbou nesmí být poškozena vozovka silnice II/602 a III/0024. Stavební a pomocný materiál musí být uložen mimo vozovku silnice. Případné znečištění vozovky silnice musí být bezodkladně odstraněno.

V souvislosti s rekonstrukcí dojde k záboru části pozemků ve správě KSÚSV Jihlava v k.ú. Helenín. Podrobné podmínky a úplatný pronájem silniční stavby z hlediska záboru pozemků stanovíme v nájemní smlouvě.

Pozemek parc. č. 168 v k. ú. Helenín využívá KSÚSV Jihlava jako skládku materiálu pro opravy silnic. Z tohoto důvodu nepovolujeme dočasný zábor pozemku.

Část pozemku trvalého záboru opěrné zdi rekonstruovaného mostu musí být převedena do majetku města Jihlavy.

Na základě podané žádosti stavebníkem požádá KSÚSV Jihlava o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí. Po kladném vyřízení žádosti Magistrátu města Jihlavy vydáme jako majetkový správce silnic II. a III. třídy povolení ke kácení.

Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody č.j.: OŽP/8907/2009 ze dne 23. 10. 2009:

V rámci celé akce nebudou poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les (§ 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).

Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu bodu 4.6 ČSN 83 9061. (Stromy na staveništi musí být chráněny proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým chránícím celou kořenovou zónu).

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 ČSN 83 9061. (Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředkem k ošetření ran, s průměrem menším, růstovým stimulem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci kořenů).

Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - orgánu státní správy lesů č.j.: OŽP/9560/2009 ze dne 21. 10. 2009:

Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani na přechodnou dobu.

Realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.

Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: OŽP/8906/2009-OH/Řa ze dne 5. 10. 2009:

Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat

všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.

Telefónica O2 Czech Republic, a. s. zn.: 139384/09/MJI/M00 ze dne 9. 12. 2009:

Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000 – 5 – 54“ Uzemnění a ochranné vodiče“.

Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. pověřeného ochranou sítě. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

Pomocná zařízení, které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

Dle ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů se na vedení SEK umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných břemen, který omezuje vlastníka v jeho užívání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku SEK nese stavebník, který uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat se zaměstnancem POS.

Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

Na trase PVSEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.

Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s SEK.

Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

ALK dopravní s. r. o. ze dne 2. 11. 2009:

Před zahájením stavby bude uzavřena smluvní dohoda mezi ALK dopravní s. r. o., Hůlová 3, 586 03 Jihlava a investorem stavby, která bude upravovat podmínky pro zahájení stavby.

Nebude zamezen příjezd do firmy na pozemky parc. č. 188/1 a 177/1, bude zanechán dostatečný manipulační prostor pro vjezd kamiónů – návěsů na příjezdové komunikaci parc. č. 172/1.

Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu č.j.: OŽP/8908/2009-2 ze dne 30. 9. 2009:

Používané mechanismy musí být v řádném technickém stavu, musí být zabráněno případným úkapům, nebo úniku ropných látek.

Při stavbě nesmí být porušena ust. nař. vl. ČR, která stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Při stavebních pracích nesmí dojít zejména ke znečištění povrchu půdy a vody ropnými látkami ze stavebních mechanismů a ke zvýšeným splachům.

- 13) Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení.
- 14) Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 15) Po odstranění vozovky a podkladních vrstev a vybourání závěrných zídek bude, investorem vyzván speciální stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky.
- 16) Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
- 17) Stavba může být užívána ve smyslu ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb. pouze na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. o kolaudační souhlas. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 uvedené vyhlášky (včetně kolaudačního souhlasu pro stavbu přeložky vodovodního řádu, první hlavní prohlídky mostu a mostní list).
- 18) Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2011.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel speciální stavební úřad žádné připomínky.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, zast. METROPROJEKT Praha a. s. (IČ: 45271895), I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, dále zast. GPL – INVEST s.r.o. (IČ: 26070766), Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice.

Odůvodnění:

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad“) obdržel dne 30. 10. 2009 žádost o stavební povolení.

Návrh nebyl úplný a proto bylo řízení usnesením č.j.: OD/17720/2009-3 přerušeno. Na základě podané žádosti byl usnesením č.j.: MMJ/OD/2114/2010-2 prodloužen termín k doplnění dokladů ke stavebnímu řízení. Po dodání všech potřebných náležitostí opatřením ze dne 4. 8. 2010 bylo speciálním stavebním úřadem v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámeno zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení v rámci správního uvážení posoudil předložené podklady jako dostatečné k závěru, že stavba bude schopna řádného užívání.

Ke stavebnímu řízení byla předložena následující stanoviska a vyjádření a rozhodnutí:

Plná moc pro zastupování uzavřená mezi zmocnitelem (statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava) a zmocněncem (METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha.)

Plná moc pro zastupování uzavřená mezi zmocnitelem (METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha) a zmocněncem (GPL – INVEST s. r. o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice).

Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy pod č.j.: SÚ/5291/2009-2 ze dne 2. 12. 2009.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřená mezi panem Ing. Jaroslavem Veselým, bytem Hůlová 4881/2, 586 01 Jihlava a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi panem Ing. Jaroslavem Veselým, bytem Hůlová 2, 586 03 Jihlava a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi těmito účastníky: Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi ALK dopravní s. r. o., se sídlem Hůlová 4974/3, 586 01 Jihlava a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Nájemní smlouva uzavřená mezi EKOFIS, s. r. o., Škrátova 1630/3, 586 01 Jihlava a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Nájemní smlouva uzavřená mezi Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno a statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava.

Plán kontrolních prohlídek stavby.

Vyjádření E.ON, s. r. o. zn.: P8808 – Z050902963 ze dne 2. 2. 2009.

Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a. s. zn.: 145/09/114 ze dne 20. 1. 2009.

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Jihlava zn.: 397/HI/195/2009-Her ze dne 22. 1. 2009 a zn.: 8336/HI/3149/2009-Hu. ze dne 8. 12. 2009.

Stanovisko ČR – Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice č.j.: 5135 JI ÚP/2009 – 1420/ÚSN ze dne 9. 2. 2009.

Vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s. r. o., veřejné osvětlení vyjádření č. 03/09 ze dne 20. 1. 2009.

Vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s. r. o., správa místních komunikací vyjádření/266/09 ze dne 20. 10. 2009.

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o. zn.: 13097/09 ze dne 15. 10. 2009.

Stanovisko Povodí Moravy s. p., zn.: PM044117/2009-203/FI ze dne 21. 10. 2009.

Stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - orgánu ochrany přírody č.j.: OŽP/8907/2009 ze dne 23. 10. 2009.

Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa vydaný Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí – orgánem státní správy lesů č.j.: OŽP/9560/2009 ze dne 21. 10. 2009.

Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – odpadové hospodářství OŽP/8906/2009-OH/Da ze dne 5. 10. 2009.

Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu č.j.: OŽP/8908/2009-2 ze dne 30. 9. 2009.

Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, jímž byl udělen souhlas se stavbou v záplavovém území VVT Jihlava a přímo ve vodním korytě toku VVT Jihlava a náhonu bývalého mlýna č.j.: OŽP/9561/2009-3 ze dne 2. 11. 2009.

Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování č.j.: ÚÚP/2268/2009-5 dne 12. 10. 2009.

Stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č.j.: H555J2JI5062S/09-Val ze dne 30. 9. 2009.

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: OŽP/11338/2009 ze dne 17. 12. 2009.

Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s. č.j.: 139384/09/MJI/M00 ze dne 9. 12. 2009.

Stanovisko Policie ČR, krajské ředitelství Policie kraje Vysočina č.j.: KRPJ-247-686/ČJ-2009-060706 ze dne 29. 10. 2009.

Seznam všech účastníků řízení:

Statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, zast. METROPROJEKT Praha a. s. (IČ:45271895), I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, dále zast. GPL – INVEST s.r.o. (IČ:26070766), Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice; Povodí Moravy, s. p., Dřevořanská 932/11, 601 75 Brno – Veveří; Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava; JILANA, a. s., Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava; ALK dopravní s. r. o., Hůlová 4974/3, 586 01 Jihlava; EKOFIS, s. r. o., Škrétova 1630/3, 586 01 Jihlava; Ing. Jaroslav Veselý (nar. 19. 7. 1955), Hůlová 4881/2, 586 03 Jihlava; Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava; SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o., středisko správy místních komunikací, Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava; ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 01 Jihlava; E.ON Česká republika, a. s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno; Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina podáním u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. První den lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podle ustanovení § 82 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Za správnost vyhotovení:

Jaroslava Plašilová

úředník odboru dopravy



Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy

Správní poplatek se nevyměřuje (§ 8, odst. 1, písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Na zpáteční lístek:**Účastníci řízení**

Statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, zast. METROPROJEKT Praha a. s. (IČ: 45271895), I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, dále zast. GPL – INVEST s.r.o. (IČ: 26070766), Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno - Veveří

Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

JILANA, a. s., Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava

ALK dopravní s. r. o., Hůlová 4974/3, 586 01 Jihlava

EKOFIS, s. r. o., Škrétova 1630/3, 586 01 Jihlava

Ing. Jaroslav Veselý (nar. 19. 7. 1955), Hůlová 4881/2, 586 03 Jihlava

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o., středisko správy místních komunikací, Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava

ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 01 Jihlava

E.ON Česká republika, a. s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno

Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava

Dotčené orgány

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 587 25 Jihlava

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Ostatní

Magistrát města Jihlavy, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, majetkový odbor, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště

Obdržel adresát:
Dle rozdělovníku

Vypraveno dne:	2
21. 02 2011	
Magistrát města Jihlavy Odbor dopravy	

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 11. 3. 2011Magistrát města Jihlavy
dne: 12. 3. 2011

Váš dopis ze dne

číslo jednací
MMJ/OD/330/2011-3
25211/2011/MMJvyřizuje / telefon
Plašilová/567 167 756Jihlava
18.02.2011

ROZHODNUTÍ

Účastníci řízení

Statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
EKOFIS, s. r. o., Škrétova 1630/3, 586 01 Jihlava

Dne 3. 1. 2011 podal stavebník: statutární město Jihlava (IČ:00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu pod názvem „Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Stavba byla povolena rozhodnutím odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy č.j.: OD/17720/2009-5 dne 8. 10. 2010 (právní moc: 10. 11. 2010).

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě výsledku projednání žádosti v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby pod názvem „Ulice Hůlová – rekonstrukce mostu“ na pozemcích parc. č.: 171, 172/1, 173/3, 174, 375, 378/1, 379, 380 v kat. území Helenín, obec a okres Jihlava a parc. č. 1513/2 v kat. území Velký Beranov, obec Velký Beranov, okres Jihlava (trvalý a dočasný zábor) a na pozemcích parc. č. 170, 175, 177/1, 188/1, 373, 374/1 v kat. území Helenín, obec a okres Jihlava (dočasný zábor) se podle § 118 odst. 2 stavebního zákona

povoluje**v tomto rozsahu:**

Pozemek parc. č. 373 v kat. území Helenín obec a okres Jihlava bude sloužit pouze pro dočasný zábor pro potřeby stavby tzn., že zde nebude provedena skryvka ornice a přebytečné kulturní vrstvy půdy z okolních pozemků nebudou na uvedeném pozemku ukládány. Uložení ornice na stavbě je řešeno novým souhlasem k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, který byl vydán Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí dne 19. 1. 2011 pod č.j.: OŽP/11338/2009 Z-85/09-201.1.1-PeM.

Z výše uvedeného důvodu se podmínka č. 5 stavebního povolení č.j.: OD/17720/2009-5, které bylo vydáno dne 8. 10. 2010 odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy mění v celém rozsahu na podmínku tohoto znění:

Budou dodrženy podmínky v souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, který vydal Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí č.j.: OŽP/11338/2009 ze dne 19. 1. 2011:

Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán, dále jen „žadatel“) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu trvalého odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0011 ha) do hloubky 15 cm v celkovém objemu 1,65 m³. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na složišti (deponii) na pozemku p. č. 174 k. ú. Helenín, a to nejdéle po dobu 1 roku včetně uvedení dotčené části pozemku do původního stavu. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.

Skrytá ornice bude rozprostřena na neodnímané části pozemku p. č. 174 k. ú. Helenín a použita k jeho zúrodnění a vylepšení půdních poměrů.

Dočasné odnětí částí pozemků p. č. 174, 175, k. ú. Helenín nepřesáhne dobu 1 roku včetně uvedení pozemků do původního stavu (ukončení technické a biologické rekultivace) – orná půda, trvalý travní porost.

Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), ve kterém uvádí všechny skutečnosti týkající se skrývky ornice. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k doložení plnění podmínek souhlasu.

Žadatel je povinen uhradit odvod za odnětí půdy ze ZPF na pozemku p. č. 174, k. ú. Helenín, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona za 0,0011 ha, a to ve výši 35,10 Kč za 1 m², tj. 387 Kč. Výše odvodu je stanovena pouze orientačně, o konečné výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona, a to v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.).

Odvody za odnětí půdy ze ZPF jsou ze 75 % příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a ochranu a obnovu přírody a krajiny.

Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.) a změně souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Výrok o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy obdržel dne 3. 1. 2011 žádost o změnu stavby před jejím dokončením pro výše uvedenou stavbu. Stavebník: statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava požádal o změnu stavby před jejím dokončením v tomto rozsahu:

Pozemek parc. č. 373 v kat. území Helenín obec a okres Jihlava bude sloužit pouze pro dočasný zábor pro potřeby stavby tzn., že zde nebude provedena skrývka ornice a přebytečné kulturní vrstvy půdy z okolních pozemků nebudou na uvedeném pozemku ukládány. Uložení ornice na stavbě je řešeno novým souhlasem k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, který byl vydán Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí dne 19. 1. 2011 pod č.j.: OŽP/11338/2009 Z-85/09-201.1.1-PeM.

Opatřením ze dne 24. 1. 2011 oznámil speciální stavební úřad zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením a vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení podle § 118 odst. 2 stavebního zákona.

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením z hledisek uvedených v § 118 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že uskutečněním navrhované změny stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Podmínky uvedené v souhlase k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j.: OŽP/11338/2009 Z-85/09-201.1.1-PeM, který byl vydán odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, jsou zapracovány ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel speciální stavební úřad žádné připomínky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina podáním u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. První den lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podle ustanovení § 82 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej správní orgán na náklady účastníka.

Za správnost vyhotovení:
Jaroslava Plašilová
úředník odboru dopravy



Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy

Správní poplatek se nevyměřuje (§ 8, odst. 1, písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Obdrží na doručence:

Účastníci řízení

Statutární město Jihlava (IČ: 00286010), Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
EKOFIS, s. r. o., Škrétova 1630/3, 586 01 Jihlava

Dotčené orgány

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 587 25 Jihlava
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Ostatní

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno - Veverí
Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o.,
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
JILANA, a. s., Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava
ALK dopravní s. r. o., Hůlová 4974/3, 586 01 Jihlava
Ing. Jaroslav Veselý (nar. 19. 7. 1955), Hůlová 4881/2, 586 03 Jihlava
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o., středisko správy místních komunikací, Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 01 Jihlava
E.ON Česká republika, a. s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno
Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, majetkový odbor, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava