
SMLOUVA O DÍLO 
č. S911/2017/537

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Mgr. Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem 
Krajského ředitelství Frýdek-Místek
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel44)

a

TEON STAV s.r.o. (název)
IČO: 28647777 

DIČ: CZ28647777

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36669 
sídlo: Pstruží 186, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
zastoupený: Ing. Andrea Milatová
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel44)

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo „Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC 
Jestřábská44 evidenční číslo zakázky S911/2017/537, a to dle projektové dokumentace 
„Oprava propustku a návrh nové klenby na LC Jestřábská44 vypracované Ing. Zdeňkem 
Peříkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,
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zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 
smlouvou.

2. Y rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
(hutnění),

- vytyčení stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací dle PD,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (1 paré) v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům
- zhotovitel předloží před zahájením prací harmonogram jejich postupu k odsouhlasení 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
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staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, věetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.6.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.1.2018 nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 885418, 56 Kč 
bez DPH, slovy jedenmilionosmsetosmdesátpěttisícětyřistaosmnáctkorunpadesátšesthaléřů bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 
Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet”), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník”). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
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nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace z toho 1 vyhotovení jev elektronické podobě + vyjádření 
obce Dolní Lomná.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
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při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat lc 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikaěních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. František Švébiš, telefon:
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 

která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
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v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam"), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády ě. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
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v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s ěl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny za dílo. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost 
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 
škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 
pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny za dílo. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je 
zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za
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pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dvě statické 
zatěžovací zkoušky na pláni po srovnání na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, 
že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické 
zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny lctomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou 
zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich 
výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,
protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených ktomu oprávněnou 
akreditovanou laboratoří.
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

Smlouva o dílo č S911/2017/537
strana č. 11



6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě porušení ěl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo ěl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kě za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo ěl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kě za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

Smlouva o dílo čS911/2017/537
strana č. 12



17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Y záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet. 

V Pstruží dne:......I...........
1 0 -0V 2018

Ve Frýdku - Místlcu dne:...................

Za zhotovitele 
Ing. Andrea Milatová 
jednatel společnosti

Za objednatele 
Mgr. Ing. Jan Ševčík 
ředitel KŘ Frýdek-Místek
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: LCR2

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: 1Č:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 715 161,67

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 715 161,67 150 183,95

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 865 345,62
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krycí list soupisu

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská 

Objekt:

C101 - Komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: ič:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 715 161,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 715 161,67 21,00% 150 183,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 865 345,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

C101 - Komunikace

Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ Typ K Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 715 161,67

D HSV Práce a dodávky HSV 658 161,67
D 1 Zemní práce 145 881,17

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

1 K 113107164 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
ODSTRANĚNÍ (ODTĚŽENÍ) DOČASNÝCH SJEZDŮ V RÁMCI OBJEKTU C201 

bude použito zpětně na stavbě C101

m2 8,960 190,00 1 702,40 CS ÚRS2017 01

w "odstranění dočasných (provizorních) sjezdů" (5,0+6,2)/2*(3,0+5,0)*0,4/2 8,960

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20

2 K 113152112
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného, odstranění vozovky 
stávající lesní cesty 
mimo objekt C201

m3 54,000 10,00 540,00 CS ÚRS2017 01

W "lesní cesta stáv. vozovka" (9*4+16*4)*0,4 40,000
w "zpev.plochy stáv.vozovka" (18+17)*0,4 14,000
w Součet 54,000

3 K 121101201 Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy v prostoru stavby m2 309,000 9,00 2 781,00 CS ÚRS2017 01

w 145+164 309,000

4 K 122101402
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 85,800 19,00 1 630,20 CS ÚRS2016 01

Strana 5 z 15



OJ
3
OJ
ON
N

444

occr
fD

3"
T5
3

-o_
srrtfDx-
N0)
oT
-g
<o
o

N>+N>

—j
n>< ^

oj 54 -* __ .o »

3* c

o
77

'vl
O

“2J

o <_n 
O

_* OJ

<='
77

O

O' SJ 4i nO 00 O S Ji

-O X
fí
0) cr r+ fD% 2, 

JT S 
8 3 
3.
3 4.
n nĎJ 3
5" '5>’
!■3
O Ď>
» B.

p< §
OJ 3 0>> 3

fDO.
fD-ov) 0> 3 
fD- 3 O■o-iO

N)4^

O

4 4 4

4 4

0) Qi
3 3■o *o
o 3
£ $o o7T X-

ho -i

OJ OJ 
» *

00 00 * *
X-i N>

oj (ji oo CO s o N Ji. OD

"O 7= 0>' O Q. C

O 3=5 <D3. N

rr N< P< fD OJ
o. q.

s§O 3
3 *

š % 

&>
O fDUi ^ 

(Ji O

3
o.

fD
Cl
fD

TDOl
flJ
3
fD>
3"
O

"O
o

OJ
00N>

di

O
5
N>O

O

4 4

O
SJ
ho

■o o
3 £=
3 O
fD "S
o 02'3* <

Q. £ SL' x- 
fD O 
3 1? o 52'vn <rt‘ £ CL ^ 
O 3

fD
l-í1 QJ
3 -O
; K< 3 0> 

§• 3.

o
N<

3 ■a. 
w 3<

& 3•a £
| S‘

3'
■a <
3 '5; ft o 
a< -9.

S- <
tr
o 3‘

3.
3 3
fD<

n£)

íi

*v|
O

4 4 4

C fD
Q< <
fD “

4^ < 
OJ "O
4^ a

O 45.

O
un

O M
OJ + O 
00 OJ OJ
č> Xo ^

o -t -0
w Ji oO 4. <jl

I OJ o
T2. £ -ó

3 §

y* 3

o 3
CL 3x- o
O Q)

■if
*< 3,

1 "O N
3 §'

Q. C
5T' ^
N( vo 
9- on 
fD< *

<' _+
3. O

3
fDrt
3<
a>'
3
o
N
U

fD
í 5
> § 

&)' 
3 
O 
N 

■o
p<
fD<

vO O -* 
NJ N) 

OO O

SJ
N>
hO
O
NJ
N)

8.
§■ -■O -o
<'

*<r 'Ci
•a o
3 Scu o
<’ o
3 O—' o
o> 3

o
a.

■o o
3 9=
3 O
<D "3n 5J'

“ 0) 
i5 -a
Q. 3
W' X- 
fD O 
3o 02'Ol <
Q. ^ 
O 3 

fD
7t N Ol qj
3 -O3 0) 
3 N<S £5
§■ Í'

ví -o
3
(/>

CD-
N<
Q.
fD<

3 
0J_

N< 5"
s n*3, fD
3 </> 
3 "a 
*«

& 3
*0
oj fD<

3

trt

Ort
3
3*
fD<

4
, O 
}( X3
L ?
r <
: lí

n<
3

n£)
-K
o

N)

C'
77

O

O > .

00 §•. 

on 5

O QÍD cř
3 CL
9
3 S

3 CL

II 
|§. 

9.^

ol

S is. y 9. n

5 §< f? fiV\J ^c s»í:*í

^ 3- g< 3
50 "O
% 3c Q,

3 
o 
3 

o

I «
-' O

rt O [0< rt

4 ?■ ■5-S3 O rt 3 *i q ~ Ci fd< o. CL ~
S>
O H S.
C; f^D Ď
=r 3 ■£
p« §. 

N fli>
■rt N O (0
a -o

■ i i

C

• 5 -S
ro a

3
o *9

3" v$.

5? £?

i-

■8 4-

4 <TD N O. íO
§■ 3
Q 2v
< Q,
l&-

■§
a

!l
• O rt

I®’
N

c £ %

2, -o

II
&*

"O
n<

■o

O'
CL

"O
O

■O

3
O
N<

Cl nM fD 
7Š d 

1—1 0)

n
fD
3
a>
n
fD_
X"
fD
3

7S
M
7Z



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

77 K 132212201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 soudržných 
hloubení rýh pro skluzy

m3 21,204 190,00 4 028,76 CSÚRS2017 01

vv "dlažba kolem vyústění drenáže" 0,8*0,8*3*0,4 0,768 
W "dlažba - skluz 1" 12,5*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34*0,4 12,276 
W "dlažba-skluz 2" 7,6*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34*0,4 8,160 
W Součet 21,204

78 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách m3 14,681 90,00 1 321,29 CS ÚRS2017 01
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

W "dlažba kolem vyústění drenáže - příplatek za lepivost 70%" (0,8*0,8*3*0,35)*0,7 0,470

w "dlažba - skluz 1 - příplatek za lepivost 70%" (12,5*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34*0,35)*0,7 8,546

w "dlažba - skluz 2 - příplatek za lepivost 70%" (7,6*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34*0,35)*0,7 5,665

VV Součet 14,681

13 K 162201301
Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost 
přes 20 do 50 m, přemístění mimo rozsah stavby, rozpeostření volně v okolí m2 309,000 1,10 339,90 CS ÚRS2017 01

w 145+164 309,000

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 181,151 115,00 20 832,37 CS ÚRS 2016 01

PSC

VV
vv
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"odvoz z hloubení jam"5,382 
"odvoz z hloubení rýh"4,625+21,204 
"odvoz odkopávky pro silnici"149,94 
Součet

5,382
25,829

149,940
181,151
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„ , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uloženi výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 
skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 
určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2.
Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dáte přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, 

PSC které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní 
půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20- 
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 
na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . O-. . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně-1201 
jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V 
ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství 
jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu 
zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

vv "hloubení jam"5,382 5,382
vv "hloubení rýh"4,625+21,204 25,829
w "odkopávky pro silnici'T49,94 149,940
w Součet 181,151

18 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny (výkopku) na skládce (skládkovné) t 380,417 90,00 34 237,53 CS ÚRS2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w "hloubení rýh pro silniční drenáže" 0,5*0,5*(12+25) 9,250

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
24 K 212752212 obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 

trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
m 37,000 290,00 10 730,00 CS ÚRS2016 01

vv 12+25 37,000

25 M 286147320
trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 2m
trubka bude rozříznuta na dvě části dl. 1 m a budou osazena do vtokových objektů

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30n XF3
79 K 274313811 Betonové základové pásy, ozuby a klíny pod skluzy z kamnné dlažby m3 1,944 2 100,00 4 082,40 CS ÚRS 2017 01

w
"skluz 1"
0,5*1,3*0,25+0,88*1,3*0,25+0,5*0,8*0,1 +1,38*0,8*0,15+0,5*0,8*0,1 +12,5*0,25*0,1

1,007

w "skluz 2"0,5*1,3*0,25+1,59*1,3*0,25+0,5*0,8*0,17+7,6*0,25*0,1 0,937
w Součet 1,944

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 298,40
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z

70 K 311213214
pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 
20 do 50 mm,
hutný pískovec z místních zdrojů tř.jakosti II

m3 5,868 2 900,00 17 017,20 CS ÚRS 2017 01

W "vtok. objekt 1 - dno" 1,8*1,9*0,3 1,026
w "vtok. objekt 1 - stěna tl. 0,6m" 1,8*0,95*0,6 1,026
w "vtok. objekt 1 - stěna tl. 0,3m” (1+1,8)*0,95*0,3+(1*0,6*0,3) 0,978
w "vtok. objekt 2 - dno" 1,8*1,9*0,3 1,026
w "vtok. objekt 2 - stěna tl. 0,6m” 1,8*0,85*0,6 0,918
w "vtok. objekt 2 - stěna tl. 0,3m" (1+1,8)*0,85*0,3+(1*0,6*0,3) 0,894
w Součet 5,868

73 K 311213912
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za lícování zdivá oboustranné m3 5,868 900,00 5 281,20 CS ÚRS 2017 01

w "vtok. objekt 1 - dno" 1,8*1,9*0,3 1,026
vv "vtok. objekt 1 - stěna tl. 0,6m" 1,8*0,95*0,6 1,026
w "vtok. objekt 1 - stěna tl. 0,3m" (1+1,8)*0,95*0,3+(1*0,6*0,3) 0,978
w "vtok. objekt 2 - dno" 1,8*1,9*0,3 1,026
w "vtok. objekt 2 - stěna tl. 0,6m" 1,8*0,85*0,6 0,918
vv "vtok. objekt 2 - stěna tl. 0,3m" (1+1,8)*0,85*0,3+(1*0,6*0,3) 0,894
w Součet 5,868

D 4 Vodorovné konstrukce 185 668,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

D 5 Komunikace pozemní 304 313,32

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 247,876 140,00 34 702,64 CS ÚRS2017 01

W "vozovka LC" 96,4+101,12*1,13 210,666
vv "zpevněné plochy" 18+17*1,13 37,210
w Součet 247,876

40 K 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m2 232,520 290,00 67 430,80 CS ÚRS2017 01

VV "vozovka LC" 96,4+101,12 197,520
vv "zpevněné plochy" 18+17 35,000
vv Součet 232,520

42 K 573421111
Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcovánim z asfaltu silničního, v 
množství 1,1 kg/m2, uzavírací nátěr na vrstvu ŠCM proti vniknutí vody m2 232,520 102,00 23 717,04 CS ÚRS2017 01

w "vozovka LC" 96,4+101,12 197,520
vv "zpevněné plochy" 18+17 35,000
vv Součet 232,520

67 K 594511111

Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 
mm z betonu
Kamenná dlažba dle ČSN 72 1860 tl. 200 mm - hutný pískovec (tř.jakosti II)

m2 125,184 550,00 68 851,20 CS ÚRS2017 01

vv "dlažba kolem vyústění drenáže" 0,8*0,8*3 1,920
vv "dlažba - skluz 1" 12,5*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34 13,080
vv "dlažba - skluz 2" 7,6*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34 8,964
w "dlažba - skluz retardéry" 0,8*0,3*13 3,120
vv Mezisoučet 27,084
vv "odláždění rigolu vpravo km 0,034-0,050" 3,7*4+4,3*2+5,1*4+4,5*4+4,55*2 70,900
vv "odlážděni rigolu vlevo km 0,038-0,050” 2,0*2+2,2*4+2,4*4+2,4*2 27,200
w Mezisoučet 98,100
vv Součet 125,184

43 K 597361121 Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu m 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS2017 01

w 4 4,000

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a
44 K 599632111 jakékoliv tlouštky cementovou maltou se zatřením,

cementová malta MC25 dle ČSN EN 998-2, stupeň vlivu prostředí XF4
m2 125,184 110,00 13 770,24 CS ÚRS2017 01

vv "dlažba kolem vyústěni drenáže" 0,8*0,8*3 1,920
w "dlažba - skluz 1" 12,5*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34 13,080
w "dlažba - skluz 2" 7,6*0,84+1,0*1,24+1,0*1,34 8,964
w "dlažba - skluz retardéry" 0,8*0,3*13 3,120
w Mezisoučet 27,084
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

57 K 011002000R Hlavní prohlídka komplet 1,000 2 500,00 2 500,00

58 K 011103000 Průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení - geotechnický dozor soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS2017 01

59 K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby - vytyčeni, zaměření kontrola soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

60 K 043103000 Zkoušky a ostatní měření - únosnost pláně 2 zkoušky soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS2017 01

61 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření po realizaci skutečného stavu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

62 K 013203000R dokumentace stavby - MOSTNÍ LIST komplet 1,000 8 000,00 8 000,00

63 K 013254000
Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby - 3x komplet 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS2017 01

64 K 030001000 Základní' rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS2017 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1708

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

KSO: 822 59 23 CC-CZ:
Místo: Dolní Lomná Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:
TEON STAV s.r.o. í [ , DIČ:
Pstruží 186, 739 11 ' '"'S

IČ:

DIČ:
Projektant: IČO: 28647777 -2-

Poznámka:

Cena bez DPH 1 170 256,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 170 256,89 245 753,95

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 416 010,84
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krycí list soupisu

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská 

Objekt:

0412 - C201 - Propustek

KSO: 821 55 12 CC-CZ:
Místo: Dolní Lomná Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč:
■ TEON STAV' s.r.o.

Pstruzí 186,/^
IČO: 28647777 -2

IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 151 556,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 151 556,89 21,00% 241 826,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 393 383,84
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998 - Přesun hm
ot 

12 148,43
PSV - Práce a dodávky PSV

 
73 443,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
 

73 443,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

0412 - C201 - Propustek

Místo: Dolní Lomná Datum:
TEON STAV s.r.o. ,

Zadavatel: Pstruzí 186,739 11 ' Projektant:
Uchazeč: IČO: 28647777-2- ' "

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 151 556,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078 113,45
D 1 Zemní práce 460 501,93

1 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS2017 01

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 255,936 66,00 16 891,78 CS ÚRS 2017 01

W "výkopy od spodní úrovně pláně aktivní zóny (0,7m pod niveletou) - svahované
vv "(po vrch pažení)"
vv 12,00*4,50*3,50 +12,40*5,00*(3,60/2) 300,600
vv 12,00* (5,50+8,00) /2*(3,30+1,40) /2 190,350
vv 4,90* (7,90+4,30)/2*(1,40/2) 20,923
w Mezisoučet 511,873
w "z 50% v zemině této tř.těžitelnosti"
vv -511,873*0,5 -255,937
vv Součet 255,936

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
4 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 76,781 15,00 1 151,72 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv 32,616*0,3 9,785

11 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 30,502 90,00 2 745,18 CS ÚRS2017 01

VV "svah nad čely propustku - zemina s balvany”
vv "vlevo” 22,50*(3,40+1,50)*0,30 33,075
vv "vpravo" 19,00*4,90*0,30 27,930
vv Mezisoučet 61,005
vv "z 50% v zemině této tř.těžitelnosti"
vv -61,005*0,5 -30,503
w Součet 30,502

12 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 9,151 16,00 146,42 CS ÚRS2017 01

w 30,502*0,3 9,151

13 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 32,616 290,00 9 458,64 CS ÚRS 2017 01

VV "výkopy pažené - kolem klenby"
W 12,20*3,90*2,00 95,160
w -12,20*(3,14*1,25*1,25*0,50) -29,928
vv Mezisoučet 65,232
w "z 50% v zemině této tř.těžitelnosti"
w -65,232*0,5 -32,616
vv Součet 32,616

14 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 9,785 25,00 244,63 CS ÚRS 2017 01

VV 32,616*0,3 9,785

15 K 132212102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadim s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

m3 4,651 310,00 1 441,81 CS ÚRS 2017 01

W "kolem uložení klenby"
w 12,10*0,50*0,50*2 6,050
vv "rýha pro zatažení pažících boxů"
vv 12,320*0,30*0,44*2 3,252
vv Mezisoučet 9,302
vv "z 50% v zemině této tř.těžitelnosti"
vv -9,302*0,5 -4,651
vv Součet 4,651

16 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek m3 1,395 70,00 97,65 CS ÚRS 2017 01
k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV Součet 102,098

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na
22 K 161101501 hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z 

horniny tř. 1 až 4
m3 9,302 600,00 5 581,20 CS ÚRS2017 01

VV "kolem uložení klenby"
w 12,10*0,50*0,50 *2 6,050
vv "rýha pro zatažení pažících boxů”
vv 12,320*0,30*0,44 *2 3,252
w Součet 9,302

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
23 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 465,176 40,00 18 607,04 CS ÚRS 2017 01

vv "výkopek na meziskládku pro zpětné zásypy"
vv "hutněný zásyp-násyp po spodní hranu aktivní zóny z 60%"
w "úrovně pláně aktivní zóny (0,7m pod niveletou) - svahovované"
w (12,00-2*0,60)‘4,50*(3,50-0,60) *0,60 84,564
vv 12,40*5,00*(3/2) *0,60 55,800
vv 12,00*(2,35-0,60)*6,75 *0,60 85,050
vv 6,10*(0,80/2)*4,90 *0,60 7,174
w Mezisoučet 232,588
vv "z meziskládky zpět" 232,588 232,588
vv Součet 465,176

24 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
26 K 162301921 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2017 01

vv 4*2 8,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
27 K 162301922 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
kus 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2017 01

vv 4*2 8,000
I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS 2017 0128 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 414,824 90,00 37 334,16

vv "přebytečný výkopek”
W 511,873+61,005+65,232+9,302
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 11 Přípravné práce 96 936,38

D 2 Zakládání ______________________________________________________________ 3 894,00

41 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160
I

m 22,000 150,00 3 300,00 CS ÚRS2017 01

W "příčná drenáž na koncích plovoucí hydroizolace"
W 11,00*2 22,000

42 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 22,000 27,00 594,00 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 358 888,51

43 K 326215221
Zdivo hradících konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů objemu 1 kusu m3 19,154 13 000,00 249 002,00 CS ÚRS 2017 01
kamene přes 0,02 m3

"opracované klenáky - lomový kámen (pískovec hutný) - třída jakosti li dle ČSN 

721860"
VV "délka střednice 1,00m !"
VV 12,20*0,50*(2*3,14*1,00*0,50) 19,154
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w 12,20* (2*3,14*0,75*0,50) 28,731
vv 12,20* (2*3,14*1,25*0,50) 47,885
vv Součet 76,616

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 197,04

52 K 941112121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 48,280 105,00 5 069,40 CS ÚRS 2017 01

vv "plocha na rubech čelních stěn zdí - jen v butném rozsahu"
w 10,40*1,70 17,680
vv 15,30*2,00 30,600
vv Součet 48,280

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním
53 K 941112221 zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -2121
m2 965,600 39,00 37 658,40 CS ÚRS 2017 01

vv "předpoklad 20 dní"
VV 48,28*20 965,600

54 K 941112821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 48,280 30,00 1 448,40 CS ÚRS 2017 01

55 K 948511111 Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva výroba m3 1,800 500,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV_____________________"sloupovina SM/JD tl. 12-19cm" 1,80_______________________________________________________________ 1,800

56 K 948511112 Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva montáž m3 1,800 352,00 633,60 CS ÚRS 2017 01

57 K 948511122 Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva demontáž m3 1,800 151,00 271,80 CS ÚRS 2017 01

58 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z 
panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm m3 6,100 1 500,00 9 150,00 CS ÚRS 2017 01

vv "u původní klenby"
VV___________________12,20*2,50 *0,20____________________________________________________________________________ 6,100

59 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 12,200 150,00 1 830,00 CS ÚRS 2017 01

w
vv

"úprava styčné plochy-spáry pro uložení klenby na opěry"
12,20*0,50*2 12,200

60 K 997013012
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo 
s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky 
(hloubky) do 10 m

m3 8,296 390,00 3 235,44 CS ÚRS 2017 01

vv
vv

"dno toku v propustku - propadlá část (zborcené kamenivo)"
12,20*1,36*0,5 8,296

D 997 Přesun sutě 19 317,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

70 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 
vodorovné V z textilii, vrstvy ochranné ml 116,600 41,40 4 827,24 CS ÚRS2017 01

71 M 693110650 geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 600 g/m2, šíře 200 cm ml 303,160 25,00 7 579,00 CSÚRS201701

Poznámka k položce:
P geoNETEX At 600, Plošná hmotnost: 600 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6,5/6,0 kN/m,

Statické protržení (CBR): 1000 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m. Délka nábalu: 50 m 
VV_____________________ 116,60*2*1,30______________________________________________________________________________  303,160

72 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky t 0,453 829,00 375,54 CS ÚRS2017 01
do 6 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

0413 - C201 - Vedlejší rozpočtové náklady u propustku

Místo: Dolní Lomná Datum:

Uchazeč* TEON STAV S.r.O. '' Projektant:

Pstruzí 186,739 11
IČO: 28647777-2- J

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

1.2.1 - Související činnosti 2 500,00

1.2.3 - Kompletační činnost zhotovitele 15 200,00
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Harmonogram prací

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Měsíc Plnění Práce
Leden 53240,00 Přípravné práce, zaměření
Únor 103588,00 Odstranění podklau komunikac e

Březen 522841,00 Odkopávky pro vybourání kleny ích boxů

Duben 378337,00 Zdění samotného proustku (kle

Květen 443975,00 Obsypn klenby, postupný zásyp naniny, dllažby z LK rigoly
Červen 383437,00 Rovnaniny na sucho, dlažby z L měření, dokončující práce

Celkem 1885418,00

Pozn.
Vzhledem k místě stavby, může dojít ke změně stavebních stních vlivů.

TEON STAV s.r.o.
Pstruží 186, 739 11 

1£0: 28647777 -2-






