

„Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově “

**DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ,
STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
A
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

Cenová a termínová nabídka

Obsah nabídky:

1. Název a adresa předkladatele
2. Předmět nabídky
3. Termíny plnění
4. Cenová nabídka

Přílohy: Propočet investičních nákladů

Kalkulace ceny projektových prací a IČ

- Objekty dopravní
- SSZ
- Veřejné osvětlení

V návaznosti na Vaši výzvu podáváme nabídku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby v souladu s vyhl. č.62/2013Sb, vyhl.č.146/2008Sb, vyhl. č.230/2012Sb a zákonem č.183/2006 Sb. a výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci

„Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“

1. Název a adresa předkladatele

PRINTES ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov

IČO: 25391089

DIČ: 393-25391089

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817

Jednatelé společnosti:

Ing. Jan Š I R O K Ý autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

Ing. Ivo CHRISTEN autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

Ing. Tomáš G R A P L autorizovaný inženýr- obor pozemní stavby

Osoby pověřeni jednáním ve věcech smluvních:

Ing. Jan Š I R O K Ý autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

Tel: 581203705 – [REDACTED]

Fax: 581202479

E-mail – smlouvy, finance : siroky@printes.cz

Pověřeni jednáním ve věcech technických:

Ing. Jan CHRISTEN autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

Tel: 581203705 – [REDACTED]

Fax: 581202479

E-mail – technické záležitosti : Christen@printes.cz

2. Předmět nabídky

Předmětem cenové nabídky je zabezpečení vstupních podkladů, zajištění průzkumných prací, provedení výškopisného a polohopisného zaměření a následně zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby a výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci

„Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“

v souladu požadavky zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhl. 62/2013Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a obchodními podmínkami SMOI.

Projektová dokumentace řeší cyklostezkou v ulici Palackého v rozsahu:

1) *Úpravy v ul. Komenského:*

2) *Úsek Komenského - Bratrská:*

3) *Úpravy kolem okružní křižovatky Palackého-Jateční – Nábř.PFB:*

4) *Napojení cyklostezky z Nábř. PFB na cyklopruh na Mostě Míru:*

5) *Úpravy kolem okružní křižovatky Velká Dlážka – Nábř. Edvarda Beneše:*

6) *Vodorovné a svislé dopravní značení:*

6) *Úprava SSZ:*

Úprava světelně signalizačního zařízení na ul. Komenského

7) *Veřejné osvětlení v rozsahu:*

Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Palackého před Vysokou školou logistiky

Přeložka VO na ul. Palackého v úseku mezi ul. B. Němcová-Bratrská

Přeložka sloupů osvětlení přechodu před Českou spořitelnou

Přeložka sloupů osvětlení přechodů na okružní křižovatce Palackého-Jateční

Přeložka sloupů veřejného osvětlení na okružní křižovatce Palackého-Jateční +PRIS

Osvětlení přechodu a přejezdu pro cyklostezky na Mostě Míru

Osvětlení přechodů pro chodce na okružní křižovatce u Strojáře

3. Termíny plnění

Předpokládané termíny plnění:

Výškopisné a polohopisné zaměření	do	30.9.2017
Termín zpracování DÚR	do	15.11.2017
Zajištění dokladové části pro ÚR	do	31.12.2017
Zpracování dokumentace pro SP v rozsahu pro provedení stavby	do	31.3.2018
Zajištění dokladové části pro SP	do	30.4.2018

Zpracování rozpočtů a výkazů výměr

do 31.5.2018

4. Cenová nabídka

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika 2016 a upravena předkladatelem:

Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů	24 500,- Kč	5 145,-Kč	29 645,-Kč
Výškopisné a polohopisné zaměření	25 000,- Kč	5 250,-Kč	30 250,-Kč
DÚR	128 500,-Kč	26 985,-Kč	155 485,-Kč
Inženýrská činnost pro ÚR	37 000,-Kč	7 770,-Kč	44 770,-Kč
DSP + DPS	300 000,-Kč	63 000,-Kč	363 000,-Kč
Inženýrská činnost pro SP	26 000,-Kč	5 460,-Kč	31 460,-Kč
Celkem	541 000,-Kč	113 610,-Kč	654 610,-Kč



Cena za zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti je stanovena pro rozsah prací, uvedený v čl. 2.

Uvedená celková cena za předmět nabídky dle čl.2 je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle zadávacích podmínek.

Nabídková cena je platná po celou dobu realizace díla.

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

V Přerově 17.7.2017


Vypracoval: Ing. Jan Široký


Cyklostezka v ul. Palackého – po ul. Velká Dlážka
- propočet investičních nákladů

1) Úpravy v ul. Komenského:

Chodník – 30,0m ² x 2400,-	72 000,-
Cyklostezka – 60,0m ² x 2400,-	144 000,-
Zeleň – 40m ² x 150,-	6 000,-
Celkem	222 000,-

2) Úsek Komenského - Bratrská:

Chodník – (299,0+908,0+229+85)m ² x 2400,-	3 650 400,-
Cyklostezka – (135,0+120,0+142,0+60,0)m ² x 2400,-	1 096 800,-
Bezpečnostní odstup – (21,0+30,0+21,0)m ² x 2400,-	172 800,-
Zeleň – (82,0+250,0+134,0)m ² x 150,-	69 900,-
Celkem	4 989 900,-

3) Úpravy kolem okružní křižovatky Palackého-Jateční – Nábř.PFB:

Chodník – (152,0+144,0+210+119)m ² x 2400,-	1 500 000,-
Cyklostezka – 200,0m ² x 2400,-	480 000,-
Bezpečnostní odstup – 20,0m ² x 2400,-	48 000,-
Zeleň – 142,0m ² x 150,-	21 300,-
Úprava dělicích ostrůvků – 32,0m ² x 2800,-	89 600,-
Celkem	2 138 900,-

4) Napojení cyklostezky z Nábř.PFB na cyklopruh na Mostě Míru:

Chodník – 60,0m ² x 2400,-	144 000,-
Celkem	144 000,-

5) Úpravy kolem okružní křižovatky Velká Dlážka – Nábř. Edvarda Beneše:

Chodník – 255,0m ² x 2400,-	612 000,-
Cyklostezka – 180,0m ² x 2400,-	432 000,-
Bezpečnostní odstup – 20,0m ² x 2400,-	48 000,-
Zeleň – 152,0m ² x 150,-	22 800,-
Úprava teplovodních šachet - 4ks x 30000,-	120 000,-
Úprava dělicích ostrůvků – 48,0m ² x 2800,-	134 400,-
Celkem	1 369 200,-

6) Vodorovné a svislé dopravní značení:

Vodorovné dopravní značení a SDZ na ul. Komenského	30 000,-
Vodorovné dopravní značení a SDZ v úseku Komenského- Bratrská	50 000,-
Vodorovné dopravní značení a SDZ v úseku Bratrská – Blahoslavova	80 000,-
Vodorovné dopravní značení a SDZ na okružní křižovatce Palackého-Jateční –Nábř. PFB	70 000,-
Vodorovné dopravní značení na Mostě Míru	40 000,-
Vodorovné dopravní značení a SDZ na okružní křižovatce velká Dlážka –Nábř. E. Beneše	50 000,-
Celkem	320 000,-

6) Úprava SSZ:

Úprava světelně signalizačního zařízení na ul. Komenského	150 000,-
---	-----------


7) Veřejné osvětlení:

Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Palackého před Vysokou školou logistiky	90 000,-
Přeložka VO na ul. Palackého v úseku mezi ul. B. Němcová-Bratrská	80 000,-
Přeložka sloupů osvětlení přechodu před Českou spořitelnou	40 000,-
Přeložka sloupů osvětlení přechodů na okružní křižovatce Palackého-Jateční	80 000,-
Přeložka sloupů veřejného osvětlení na okružní křižovatce Palackého-Jateční +PRIS	80 000,-
Osvětlení přechodu a přejezdu pro cyklostezky na Mostě Míru	90 000,-
Osvětlení přechodů pro chodce na okružní křižovatce u Strojaře	270 000,-
Celkem	730 000,-

Rekapitulace:

Stavby dopravní	9 184 000,-
Úprava SSZ	150 000,-
<u>Veřejné osvětlení</u>	<u>730 000,-</u>
Náklady celkem	10 064 000,-
Vedlejší náklady 5%	503 200,-
DPH 21%	2 219 112,-
Celkové náklady	12 786 312,-

V Přerově dne 14.7.2017



Vypracoval: Ing. Jan Široký

KALKULACE CENY - DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY



INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby Cyklostezka v ul. Palackého
Místo stavby Přerov
Stupeň PD DŮR+IČ, DSP+IČ, DPS

INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost Statutární město Přerov
Adresa Bratrská 34
Obec, PSČ 750 11 Přerov

INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost PRINTES ATELIER s.r.o.
Adresa Mostní 1876/11a
Obec, PSČ Přerov I - Město, 750 02

ROZSAH PRACÍ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY


Sazebník UNIKA 2016
Odvětví Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti II
Odhad nákladů Objekty dopravní 9 000 000,-
Cena prací Rozmezí základních cen dle Unika 2016 501 900,-Kč - 585 600,-Kč
Zvolená základní cena 550 000 Kč

Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	Cena PČ	Cena IČ
Zabezpečení vstupní podkladů	1	2	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
Studie	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy pro územní řízení	19	6	104 500,00 Kč	33 000,00 Kč
Dokumentace pro SP a provedení stavby (DSP+DPS)	40	4	220 000,00 Kč	22 000,00 Kč
Zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci st.	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce spojené s realizací stavby (AD)	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce po dokončení stavby	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	60	12	330 000,00 Kč	66 000,00 Kč
Celková cena výkonových fází	72		396 000,00 Kč	

KALKULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

Úprava ceny	Výpočet / důvod	Částka
Základní cena	Celková cena výkonových fází	396 000,00 Kč
Zvýšení	Geodetické práce	25 000,00 Kč
Zvýšení		
Upravená cena celkem		421 000 Kč
DPH 21%		88 410 Kč
Výsledná nabídková cena		509 410 Kč

V Přerově dne 17.7.2017
místo a datum


Ing. Jan Široký
jednatel společnosti

KALKULACE CENY - DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY



INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby Cyklostezka v ul. Palackého
Místo stavby Přerov
Stupeň PD DÚR+IČ, DSP+IČ, DPS

INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost Statutární město Přerov
Adresa Bratrská 34
Obec, PSČ 750 11 Přerov

INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost PRINTES ATELIER s.r.o.
Adresa Mostní 1876/11a
Obec, PSČ Přerov I - Město, 750 02

ROZSAH PRACÍ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY


Sazebník UNIKA 2016
Odvětví Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti III
Odhad nákladů SSZ 150 000,-
Cena prací Rozmezí základních cen dle Unika 2016 96 500,-Kč - 112 600,-Kč
Zvolená základní cena 100 000 Kč

Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	Cena PČ	Cena IČ
Zabezpečení vstupní podkladů	1	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Studie	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy pro územní řízení	12	2	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Dokumentace pro SP a provedení stavby (DSP+DPS)	40	2	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci st.	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce spojené s realizací stavby (AD)	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce po dokončení stavby	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	53	7	53 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Celková cena výkonových fází	60			60 000,00 Kč

KALKULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

Úprava ceny	Výpočet / důvod	Částka
Základní cena	Celková cena výkonových fází	60 000,00 Kč
Zvýšení	Geodetické práce	0,00 Kč
Zvýšení		
Upravená cena celkem		60 000 Kč
DPH 21%		12 600 Kč
Výsledná nabídková cena		72 600 Kč

V Přerově dne 17.7.2017
místo a datum



Ing. Jan Šifóky
jednatel společnosti

KALKULACE CENY - DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY



INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby Cyklostezka v ul. Palackého

Místo stavby Přerov

Stupeň PD DÚR+IČ, DSP+IČ, DPS

INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost Statutární město Přerov

Adresa Bratrská 34

Obec, PSČ 750 11 Přerov

INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost PRINTES ATELIER s.r.o.

Adresa Mostní 1876/11a

Obec, PSČ Přerov I - Město, 750 02

ROZSAH PRACÍ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY

Sazebník UNIKA 2016

Odvětví Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti II

Odhad nákladů Veřejné osvětlení 730 000,-Kč

Cena prací Rozmezí základních cen dle Unika 2016 95 000,-Kč - 110 000,-Kč

Zvolená základní cena 100 000 Kč


Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	Cena PČ	Cena IČ
Zabezpečení vstupní podkladů	1	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Studie	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy pro územní řízení	12	2	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Dokumentace pro SP a provedení stavby (DSP+DPS)	40	2	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci st.	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce spojené s realizací stavby (AD)	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce po dokončení stavby	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	53	7	53 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Celková cena výkonových fází	60			60 000,00 Kč

KALKULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

Úprava ceny	Výpočet / důvod	Částka
Základní cena	Celková cena výkonových fází	60 000,00 Kč
Zvýšení	Geodetické práce	0,00 Kč
Zvýšení		
Upravená cena celkem		60 000 Kč
DPH 21%		12 600 Kč
Výsledná nabídková cena		72 600 Kč

V Přerově dne 17.7.2017

místo a datum


Ing. Jan Siroky
jedenatel společnosti