
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 18/SML0207/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Zástupce pro věcná jednání:  
  Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu  
  Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
   Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
STAVMOST, s.r.o.  
Sídlo: nám. Svobody 7, Most – Rudolice, 434 01 
Zastoupený: Kamilem Čihulou, DiS., jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Kamil Čihula, DiS.  
E-mail/telefon: stavmost@volny.cz / 607 504 937 
DIČ: CZ64051994  
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:           328 985 02 87 / 0100  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
9932 pod sp. zn. C 9932, datum zápisu 22.12.1995.  
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
 



 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „OM v Mostě - oprava rozvodů 
vody - II. etapa“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na 
které se tato smlouva odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Reality Projekt Stav s.r.o., 
Březenecká 4689, 430 04 Chomutov, IČO: 287 17 759 

c) nabídce zhotovitele ze dne 30.11.2017 
 

4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští 
použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím 
odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí 
být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu 
z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Oblastní muzeum v Mostě, p.o., ul. Československé armády 
1360, 434 38 Most 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 8 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 



 

 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele anebo neočekávaných situací na stavbě, které 
nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního 
deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové 
délky 60 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle 
prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku Oblastní muzeum v Mostě, p.o., ul. Československé 
armády 1360, 434 38 Most (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 840 209,64 Kč (slovy: osmsetčtyřicettisícdvěstadevět 

korun českých a šedesátčtyři haléře) bez DPH tj. 1 016 653,66 Kč (slovy: jedenmilión 
šestnácttisícšestsetpadesáttři koruny  české a šedesátšest haléřů) s  21% DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-204/INV/2017 s názvem „OM v 
Mostě - oprava rozvodů vody - II. etapa“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 
30.11.2017 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je 
povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude 
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována 
cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách 
položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se 
vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez 
DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 24. 2. 2017 ve 
výši 1 053 986,- Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 



 

 
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 

Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 



 

 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj, územní pracoviště v Mostě a že případnou změnu místně příslušného správce daně 
z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 



 

 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 



 

 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Bohumil Kreml. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 



 

 
9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 



 

 
20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 

téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

24.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

27. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

28. Zhotovitel předá objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání 
dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, doklady o provedených 
předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na 
stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků 
na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, 
stavební deník, případně další potřebné dle vyžádání objednatele. 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 500 tis. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  



 

 
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 

pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 155/31R/2017 ze dne 18.12.2017. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
wrj4je9 /na e-mail: stavmost@volny.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 



 

 
 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Kamil Čihula,DiS., jednatel společnosti je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele 
v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 15.1.2018                            V  Mostě dne 11.1.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
STAVMOST, s.r.o. 
Kamil Čihula, DiS. 
Jednatel společnosti  

Přílohy 
Příloha č. 1: Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
 
 

 



Údaje platné ke dni: 4. ledna 2018 06:27 1/1

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 9932

Datum vzniku a zápisu: 22. prosince 1995
Spisová značka: C 9932 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: STAVMOST, s.r.o.
Sídlo: Most - Rudolice, nám. Svobody 7, PSČ 43401
Identifikační číslo: 640 51 994
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

pronájem nebytových ploch
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán:
Jednatel:

  ERVIN ČIHULA, dat. nar. 18. března 1944
Bohuslava Martinů 1099/11, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 15. dubna 1997

Jednatel:
  KAMIL ČIHULA, Dis, dat. nar. 7. ledna 1975

J. A. Komenského 514/20, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 30. srpna 2004

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: ERVIN ČIHULA, dat. nar. 18. března 1944
Bohuslava Martinů 1099/11, 434 01 Most

Podíl: Vklad: 75 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 75 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: KAMIL ČIHULA, DiS, dat. nar. 7. ledna 1975
J. A. Komenského 514/20, 434 01 Most

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 2



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 64051994

Stavmost,s.r.o. DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 28717759

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov DIČ: CZ28717759

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 016 653,66

21,00% 836 570,64 176 444,02

15,00% 0,00 0,00

ZP-2017-017

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

840 209,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZP-2017-017

Stavba:

Místo: Most Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant:

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

SO 03.1 Elektromontáže 16 986,90 20 554,15

SO 03.2 EI - Výměna svítidel 20 291,70 24 552,96

SO 01 Stavební část 557 006,71 673 978,12

SO 02 ZTI 216 414,33 261 861,34

840 209,64 1 016 653,67

SO 00 VRN 29 510,00 35 707,10

30.11.2017

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

Stavmost,s.r.o. DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 28717759

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov DIČ: CZ28717759

Poznámka:

Cena bez DPH 29 510,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 510,00 21,00% 6 197,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 707,10

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 00 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant:

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 510,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 510,00

    VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 008,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 8 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 002,00

SO 00 - VRN

REALITY PROJEKT 

STAVs.r.o.,Březenecká

4689,Chomutov

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant: REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 29 510,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 510,00

D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

1 K 023002000
Odstranění materiálů a konstrukcí - nespecifikovaných trubních a kabelových rozvodů 

a jejich součástí
komplet 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 14 008,00

2 K 032103000 Náklady na stavební buňku a chemické WC po dobu realizace stavby ks 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

3 K 032503000
Skládky na staveništi vč. nájmu a manipulace s nádobami na suť po dobu realizace 

stavby (nosnost 3,5 - 4,0)t
kus 8,000 1,00 8,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

4 K 034002000
Zabezpečení staveniště vč. ochrany ohrožených vnitřních konstrukcí a zařízení 

budovy (např. výtahy)
komplet 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 00 - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště komplet 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště komplet 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

7 K 042503000 Plán BOZP na staveništi a náklady na optření BOZP z něj plynoucí kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 8 500,00

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů komplet 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 002,00

9 K 071103000 Provoz investora a třetích osob komplet 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst komplet 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 075503000 Ochranná pásma památková komplet 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 64051994

Stavmost,s.r.o. DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 28717759

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov DIČ: CZ28717759

Poznámka:

Cena bez DPH 557 006,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 553 367,71 21,00% 116 971,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 673 978,12

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 01 - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant:

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 557 006,71

HSV - Práce a dodávky HSV 209 799,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 044,80

    4 - Vodorovné konstrukce 3 537,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 898,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 406,73

    997 - Přesun sutě 55 801,78

    998 - Přesun hmot 7 110,98

PSV - Práce a dodávky PSV 347 207,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 436,54

    713 - Izolace tepelné 6 226,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 154,96

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 31 679,36

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 8 807,00

SO 01 - Stavební část

REALITY PROJEKT 

STAVs.r.o.,Březenecká

4689,Chomutov

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa
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    762 - Konstrukce tesařské 5 596,11

    763 - Konstrukce suché výstavby 70 011,75

    766 - Konstrukce truhlářské 20 203,61

    767 - Konstrukce zámečnické 5 770,68

    771 - Podlahy z dlaždic 34 227,75

    781 - Dokončovací práce - obklady 125 336,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 681,68

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 017,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant: REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 557 006,71

D HSV Práce a dodávky HSV 209 799,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 044,80

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 87,200 166,00 14 475,20 CS ÚRS 2016 02

VV (15,0+14,6+14,0)*2,0 87,200

VV Součet 87,200

2 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 3,600 436,00 1 569,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*0,2*4 3,600

VV Součet 3,600

D 4 Vodorovné konstrukce 3 537,00

3 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve 

stropech
kus 9,000 393,00 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 898,23

4 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 28,850 268,00 7 731,80 CS ÚRS 2016 02

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 9,65+9,8+9,4 28,850

VV Součet 28,850

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 22,600 297,00 6 712,20 CS ÚRS 2016 02

VV 130*0,07+66*0,15+4,5*0,2*4 22,600

VV Součet 22,600

6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 158,930 191,00 30 355,63 CS ÚRS 2016 02

VV (15,05+2,9*2+1,5*4)*2,2 59,070

VV Mezisoučet 59,070

VV (14,6+2,9*2+1,6*4)*2,2 58,960

VV Mezisoučet 58,960

VV (14,0+2,8*2+1,65*4)*2,2 57,640

VV Mezisoučet 57,640

VV -0,6*2,0*3*3-0,9*2,2*3 -16,740

VV Mezisoučet -16,740

VV Součet 158,930

7 M 553313170 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 900 L/P kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2017 01

8 M 611653390 dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé 80x197 cm kus 1,000 3 210,00 3 210,00 CS ÚRS 2017 01

9 M 549240000 zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L kus 1,000 139,00 139,00 CS ÚRS 2017 01

10 M 549146100 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK kus 1,000 293,60 293,60 CS ÚRS 2017 01

11 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 87,300 156,00 13 618,80 CS ÚRS 2016 02

VV (15,05+14,6+14,0)*2,0 87,300

VV Součet 87,300

12 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 21,175 27,40 580,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,55*2,5*3*3 "okna 12,375

VV Mezisoučet 12,375

VV 1,0*2,2*4 "dveře 8,800

VV Mezisoučet 8,800

VV Součet 21,175

13 K 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,264 3 000,00 792,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,1*0,08*3 0,264

VV Součet 0,264

14 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 28,850 240,00 6 924,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 9,65+9,8+9,4 28,850

VV Součet 28,850

15 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,000 352,00 352,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 M 553313174
zárubeň ocelová obložková pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 900 L/P pro dveře 

pozice 1
kus 1,000 990,00 990,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 

m2 EW- DP1 pro požární uzávěr pozice 2
kus 1,000 912,00 912,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 M 611822611
zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 50x150 cm, tl. do 22 cm, atyp. 

EW-30 DP1 požární uzávěr pozice 2
kus 1,000 3 297,00 3 297,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 406,73

19 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 37,850 49,60 1 877,36 CS ÚRS 2016 02

VV 9,0+9,65+9,8+9,4 37,850

VV Součet 37,850

20 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 0,040 850,00 34,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 28,850 92,30 2 662,86 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+9,8+9,4 28,850

VV Součet 28,850

22 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 

m2
m2 28,850 52,70 1 520,40 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+9,8+9,4 28,850

VV Součet 28,850

23 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 234,00 421,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9*2,0 1,800

VV Součet 1,800

24 K 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 85,200 33,10 2 820,12 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*2*4+8,2*2*3 85,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 85,200

25 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 31,800 123,00 3 911,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*4+4,6*3 31,800

VV Součet 31,800

26 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 9,000 128,00 1 152,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

27 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm m 130,000 58,50 7 605,00 CS ÚRS 2016 02

VV 130 130,000

VV Součet 130,000

28 K 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm m 66,000 85,20 5 623,20 CS ÚRS 2016 02

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

29 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 18,000 182,00 3 276,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*4 18,000

VV Součet 18,000

30 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 158,930 67,30 10 695,99 CS ÚRS 2016 02

VV (15,05+2,9*2+1,5*4)*2,2 59,070

VV Mezisoučet 59,070

VV (14,6+2,9*2+1,6*4)*2,2 58,960

VV Mezisoučet 58,960

VV (14,0+2,8*2+1,65*4)*2,2 57,640

VV Mezisoučet 57,640

VV -0,6*2,0*3*3-0,9*2,2*3 -16,740

VV Mezisoučet -16,740

VV Součet 158,930

31 K 978071221 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 m2 87,200 101,00 8 807,20 CS ÚRS 2016 02

VV (15,0+14,6+14,0)*2,0 87,200

VV Součet 87,200

D 997 Přesun sutě 55 801,78

32 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 27,382 1 340,00 36 691,88 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m
t 109,528 44,20 4 841,14 CS ÚRS 2016 02

VV 27,382*4 "Přepočtené koeficientem množství 109,528

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,382 189,00 5 175,20 CS ÚRS 2016 02

35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 273,820 8,21 2 248,06 CS ÚRS 2016 02

VV 27,382*10 "Přepočtené koeficientem množství 273,820

36 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 27,382 250,00 6 845,50 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 7 110,98

37 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 8,035 885,00 7 110,98 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 347 207,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 436,54

38 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí elastickou plošnou 

-DS, min. tl. 1 mm
m2 8,640 133,00 1 149,12 CS ÚRS 2016 02

VV 2,4*3,6 8,640

VV Součet 8,640

39 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou plošnou -DS, 

min. tl. 1 mm
m2 1,800 151,00 271,80 CS ÚRS 2016 02

VV (2,4+3,6)*2*0,15 1,800

VV Součet 1,800

40 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m
t 0,010 933,00 9,33 CS ÚRS 2016 02

41 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,010 397,00 3,97 CS ÚRS 2016 02

42 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,010 232,00 2,32 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 6 226,80

43 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 4,000 76,90 307,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,0 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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44 M 631481130 deska minerální izolační 600x1200 mm tl.120 mm m2 4,800 167,00 801,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,2 4,800

VV Součet 4,800

45 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 20,960 59,30 1 242,93 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,6+2,6*2,8*2 20,960

VV Součet 20,960

46 M 631512890 deska příčková minerální 1200 x 625 tl.100 mm m2 23,056 158,00 3 642,85 CS ÚRS 2016 02

VV (4,0*1,6+2,6*2,8*2)*1,1 23,056

VV Součet 23,056

47 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,173 916,00 158,47 CS ÚRS 2016 02

48 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,173 424,00 73,35 CS ÚRS 2016 02

49 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m t 0,173 330,00 57,09 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 154,96

50 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm soubor 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 

mm
soubor 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,004 588,00 2,35 CS ÚRS 2016 02

55 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,004 365,00 1,46 CS ÚRS 2016 02
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56 K 998725192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m t 0,004 288,00 1,15 CS ÚRS 2016 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 31 679,36

57 K 726131002
Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s 

kovovou kcí
soubor 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 726131031 Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 3,000 4 560,00 13 680,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

60 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené 

do stěn s kov kcí
soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,080 588,00 47,04 CS ÚRS 2016 02

62 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,080 365,00 29,20 CS ÚRS 2016 02

63 K 998726192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m t 0,080 289,00 23,12 CS ÚRS 2016 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 8 807,00

64 K 727111302
Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární 

odolnost EI 60
kus 2,000 524,00 1 048,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

65 K 727111303
Prostup kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární 

odolnost EI 60
kus 6,000 597,00 3 582,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2+1+2+1 6,000

VV Součet 6,000

66 K 727111404
Prostup kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace 

požární odolnost EI 60-120
kus 2,000 691,00 1 382,00 CS ÚRS 2016 02
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[CZK]
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 727111543
Prostup kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 

120
kus 2,000 407,00 814,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 727111547
Prostup kovového potrubí D 125 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 

120
kus 1,000 601,00 601,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120
kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 5 596,11

70 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,046 686,00 31,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,06*0,16*4,0*1,2 0,046

VV Součet 0,046

71 K 762810046 Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 9,600 409,00 3 926,40 CS ÚRS 2016 02

VV 2,4*4,0 9,600

VV Součet 9,600

72 K 762822110 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami m 24,000 40,40 969,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*6 24,000

VV Součet 24,000

73 M 605111300 řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky 160 - 220 mm délky 2 - 5 m m3 0,046 6 080,00 279,68 CS ÚRS 2016 02

VV 0,06*0,16*4,0*1,2 0,046

VV Součet 0,046

74 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 0,253 102,00 25,81 CS ÚRS 2016 02

VV 2,4*4,0*0,022*1,2 0,253

VV Součet 0,253

75 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,161 1 350,00 217,35 CS ÚRS 2016 02

76 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,161 459,00 73,90 CS ÚRS 2016 02
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77 K 998762194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,161 446,00 71,81 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 70 011,75

78 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 20,960 43,00 901,28 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,6+2,6*2,8*2 20,960

VV Součet 20,960

79 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 20,960 19,80 415,01 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,6+2,6*2,8*2 20,960

VV Součet 20,960

80 K 763111763
Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na 

vzdálenost 31 mm - vyztužení příček u madel a požárního uzávěru
m2 4,000 297,00 1 188,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,5*1,6*5 4,000

VV Součet 4,000

81 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 

jednoduché
m2 8,400 57,90 486,36 CS ÚRS 2016 02

VV 3,0*2,8 8,400

VV Součet 8,400

82 K 763114236
SDK příčka bezpečnostní tl 255 mm 1xplech zdvojený profil CW+UW100 desky 

2xH212,5 TI50+50 EI60 61dB
m2 20,960 2 080,00 43 596,80 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,6+2,6*2,8*2 20,960

VV Součet 20,960

83 K 763131482
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD
m2 4,000 1 010,00 4 040,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0*4,0 4,000

VV Součet 4,000

84 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 5,600 107,00 599,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2,8*2 5,600

VV Součet 5,600

85 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,400 24,50 254,80 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0*4,0 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 4,0*1,6 6,400

VV Mezisoučet 6,400

VV Součet 10,400
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86 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 10,400 21,80 226,72 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0*4,0 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 4,0*1,6 6,400

VV Mezisoučet 6,400

VV Součet 10,400

87 M 283292100 zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m m2 34,496 13,30 458,80 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0*4,0*1,1 4,400

VV Mezisoučet 4,400

VV 4,0*1,6*1,1 7,040

VV Mezisoučet 7,040

VV (4,0*1,6+2,6*2,8*2)*1,1 23,056

VV Mezisoučet 23,056

VV Součet 34,496

88 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 10,400 32,70 340,08 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0*4,0 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 4,0*1,6 6,400

VV Mezisoučet 6,400

VV Součet 10,400

89 K 763161775
SDK podkroví desky 2xH2DF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 

45
m2 6,400 1 310,00 8 384,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4,0*1,6 6,400

VV Součet 6,400

90 K 763251111 Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu m2 11,200 459,00 5 140,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2,8*4,0 11,200

VV Součet 11,200

91 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 2,134 873,00 1 862,98 CS ÚRS 2016 02

92 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 2,134 386,00 823,72 CS ÚRS 2016 02

93 K 998763391 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m t 2,134 606,00 1 293,20 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 20 203,61

94 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové 

zárubně
kus 1,000 858,00 858,00 CS ÚRS 2016 02
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 M 611653394
dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé EW-30 DP1 atyp. 60x150 cm vč. 

zámku, klik a vložky pro požární uzávěr dle pozice 2
kus 1,000 3 210,00 3 210,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 K 766663920 Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu m 0,900 12 100,00 10 890,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9 0,900

VV Součet 0,900

97 K 766663922 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva překování závěsu dveří kus 2,000 1 010,00 2 020,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

98 K 766664921 Oprava a údržba dřevěných dveří - výměna okopového plechu kus 2,000 108,00 216,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

99 M 549152130 plech okopový nerez 915 x 250 x 0.6 mm kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

100 K 766664957 Oprava a údržba dveří - výměna zámku kus 1,000 102,00 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

101 M 549240004 zámek stavební zadlabací pro WC a koupelny převod L s odjištěním z vnějšku dle PD kus 1,000 190,00 190,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 766664958 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky sada 1,000 153,00 153,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 M 549146201 klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK sada 1,000 293,60 293,60

VV 1 "2kliky, 2 rozety 1,000

VV Součet 1,000

104 K 766664961 Oprava dveřních křídel dřevěných držadla kyvných dveří kus 1,000 202,00 202,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem. 

105 K 766664962R Oprava a údržba dveřních křídel - osazení madla dveří kus 1,000 220,00 220,00
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 M 551470540 madlo invalidní rovné č 8. bílé 70 cm kus 1,000 486,00 486,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 26,000 21,40 556,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4*2 "1. NP 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 4*2 "2. NP 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 4*2 "3. NP 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 1*2 "4. NP - podkroví 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 26,000

108 K 766691931 Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 "4. NP 1,000

VV Součet 1,000

109 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,042 855,00 35,91 CS ÚRS 2016 02

110 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,042 424,00 17,81 CS ÚRS 2016 02

111 K 998766192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m t 0,042 783,00 32,89 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 5 770,68

112 K 767991911 Ostatní opravy svařováním m 12,000 230,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -1911 lze oceňovat sváry koutové, lemové do průřezu svaru 5 mm. 2. Cenou -1912 lze 

oceňovat řezání materiálů tloušťky do 10 mm. 3. Délky svarů do 100 mm jednotlivě se 

zaokrouhlují na 100 mm. 

113 M 597611350 dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. m2 40,390 1,00 40,39 CS ÚRS 2017 01

114 M 597612900 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. m2 8,486 1,00 8,49 CS ÚRS 2017 01

115 M 597610260 obkládačky keramické - koupelny  (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 194,442 1,00 194,44 CS ÚRS 2017 01
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116 M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 0,810 1,00 0,81 CS ÚRS 2017 01

117 K 767991911R
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování a úprava stávajících 

nosníků pro uložení stropnic vč. dodání materiálu
m 12,000 230,00 2 760,00

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

118 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,003 1 120,00 3,36 CS ÚRS 2016 02

119 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,003 406,00 1,22 CS ÚRS 2016 02

120 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0,003 656,00 1,97 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 34 227,75

121 K 771574115
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2
m2 28,850 265,00 7 645,25 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+9,8+9,4 28,850

VV Součet 28,850

122 M 597611351 dlaždice keramické barevné 30 x 30 x 0,8 cm I. j. m2 40,390 365,00 14 742,35

VV (9,65+9,8+9,4)*1,4 40,390

VV Součet 40,390

123 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2
m2 8,160 307,00 2 505,12 CS ÚRS 2016 02

VV 2,4*3,4 8,160

VV Součet 8,160

124 M 597612901 dlaždice keramické protiskluzné dle PD barevné 30 x 30 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 74) m2 8,486 390,00 3 309,54

VV 2,4*3,4*1,04 8,486

VV Součet 8,486

125 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 12,960 9,85 127,66 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9*1,6*3*3 12,960

VV Součet 12,960

126 K 771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor m2 12,960 54,50 706,32 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9*1,6*3*3 12,960

VV Součet 12,960

127 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 37,010 39,10 1 447,09 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+9,8+9,4 28,850

VV Mezisoučet 28,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 2,4*3,4 8,160

VV Mezisoučet 8,160

VV Součet 37,010

128 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 88,550 31,10 2 753,91 CS ÚRS 2016 02

VV 15,05+14,6+14,0 43,650

VV Mezisoučet 43,650

VV (1,6*2+0,9)*2*3+2,9*3 33,300

VV Mezisoučet 33,300

VV (2,4+3,4)*2 11,600

VV Mezisoučet 11,600

VV Součet 88,550

129 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 1,035 491,00 508,19 CS ÚRS 2016 02

130 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 1,035 333,00 344,66 CS ÚRS 2016 02

131 K 998771192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m t 1,035 133,00 137,66 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 125 336,46

132 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 180,130 250,00 45 032,50 CS ÚRS 2016 02

VV (15,05+2,9*2+1,5*4)*2,2 59,070

VV Mezisoučet 59,070

VV (14,6+2,9*2+1,6*4)*2,2 58,960

VV Mezisoučet 58,960

VV (14,0+2,8*2+1,65*4)*2,2 57,640

VV Mezisoučet 57,640

VV -0,6*2,0*3*3-0,9*2,2*3 -16,740

VV Mezisoučet -16,740

VV (3,35+2,4)*2*2,0 23,000

VV Mezisoučet 23,000

VV -0,9*2,0 -1,800

VV Mezisoučet -1,800

VV Součet 180,130

133 M 597610261 obkládačky keramické bílé i barevné 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 194,442 220,00 42 777,24

VV (15,05+2,9*2+1,5*4)*2,2*1,04 61,433

VV Mezisoučet 61,433
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV (14,6+2,9*2+1,6*4)*2,2*1,04 61,318

VV Mezisoučet 61,318

VV (14,0+2,8*2+1,65*4)*2,2*1,04 59,946

VV Mezisoučet 59,946

VV -0,6*2,0*3*3-0,9*2,2*3 -16,740

VV Mezisoučet -16,740

VV (3,35+2,4)*2*2,0*1,04 23,920

VV Mezisoučet 23,920

VV -0,9*2,0 -1,800

VV Mezisoučet -1,800

VV (0,8+1,3*2)*0,2*3*3*1,04 6,365

VV Mezisoučet 6,365

VV Součet 194,442

134 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 180,130 21,40 3 854,78 CS ÚRS 2016 02

VV (15,05+2,9*2+1,5*4)*2,2 59,070

VV Mezisoučet 59,070

VV (14,6+2,9*2+1,6*4)*2,2 58,960

VV Mezisoučet 58,960

VV (14,0+2,8*2+1,65*4)*2,2 57,640

VV Mezisoučet 57,640

VV -0,6*2,0*3*3-0,9*2,2*3 -16,740

VV Mezisoučet -16,740

VV (3,35+2,4)*2*2,0 23,000

VV Mezisoučet 23,000

VV -0,9*2,0 -1,800

VV Mezisoučet -1,800

VV Součet 180,130

135 K 781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor m2 99,000 50,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 02

VV (0,9+1,6)*2*2,2*3*3 99,000

VV Součet 99,000

136 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 0,810 364,00 294,84 CS ÚRS 2016 02

VV 0,9*0,9 0,810

VV Součet 0,810

137 M 634651241 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm m2 0,810 750,00 607,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 0,9*0,9 0,810

VV Součet 0,810

138 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 140,000 60,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 02

VV (4*2+8+4)*2,2*3 132,000

VV Mezisoučet 132,000

VV 2,0*4 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 140,000

139 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 151,250 60,00 9 075,00 CS ÚRS 2016 02

VV (0,6+2,0*2)*2*3*3 82,800

VV Mezisoučet 82,800

VV 15,05+14,6+14,0 43,650

VV Mezisoučet 43,650

VV 2,2*2*3 13,200

VV Mezisoučet 13,200

VV (2,4+3,4)*2 11,600

VV Mezisoučet 11,600

VV Součet 151,250

140 K 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 11,600 145,00 1 682,00 CS ÚRS 2016 02

VV (2,4+3,4)*2 11,600

VV Součet 11,600

141 K 781495135 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený bodově ve vnitřním koutu kus 4,000 496,00 1 984,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

142 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 22,000 36,80 809,60 CS ÚRS 2016 02

VV 6*3+4 22,000

VV Součet 22,000

143 K 781674113
Montáž obkladů parapetů (ostění) šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem
m 30,600 99,10 3 032,46 CS ÚRS 2016 02

VV (0,8+1,3*2)*3*3 30,600

VV Součet 30,600

144 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 2,964 491,00 1 455,32 CS ÚRS 2016 02

145 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 2,964 333,00 987,01 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

146 K 998781192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m t 2,964 133,00 394,21 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 681,68

147 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 10,800 3,61 38,99 CS ÚRS 2016 02

VV 0,45*4,0*6 10,800

VV Součet 10,800

148 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce
m2 10,800 114,00 1 231,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,45*4,0*6 10,800

VV Součet 10,800

149 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 2,880 39,60 114,05 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3*0,2 "rozsah do 20% 2,070

VV Mezisoučet 2,070

VV 0,25*5,4*1*3*0,2 "rozsah do 20% 0,810

VV Mezisoučet 0,810

VV Součet 2,880

150 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 14,400 45,10 649,44 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3 10,350

VV Mezisoučet 10,350

VV 0,25*5,4*1*3 4,050

VV Mezisoučet 4,050

VV Součet 14,400

151 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 43,650 1,00 43,65 CS ÚRS 2016 02

VV 15,05+14,6+14,0 43,650

VV Součet 43,650

152 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 14,400 62,40 898,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3 10,350

VV Mezisoučet 10,350

VV 0,25*5,4*1*3 4,050

VV Mezisoučet 4,050

VV Součet 14,400

153 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 14,400 100,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3 10,350

VV Mezisoučet 10,350

VV 0,25*5,4*1*3 4,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Mezisoučet 4,050

VV Součet 14,400

154 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 15,750 86,50 1 362,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3 10,350

VV Mezisoučet 10,350

VV 0,25*5,4*1*4 5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV Součet 15,750

155 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 15,750 81,30 1 280,48 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3 10,350

VV Mezisoučet 10,350

VV 0,25*5,4*1*4 5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV Součet 15,750

156 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,750 83,50 1 315,13 CS ÚRS 2016 02

VV 0,25*4,6*3*3 10,350

VV Mezisoučet 10,350

VV 0,25*5,4*1*4 5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV Součet 15,750

157 K 783601755 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 150 mm m 13,500 13,80 186,30 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*3 13,500

VV Součet 13,500

158 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 

mm
soubor 2,000 1,00 2,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

159 K 783614571 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 13,500 35,70 481,95 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*3 13,500

VV Součet 13,500

160 K 783615571 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 13,500 40,20 542,70 CS ÚRS 2016 02

VV 4,5*3 13,500

VV Součet 13,500

161 K 783617651 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 13,500 81,10 1 094,85 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 4,5*3 13,500

VV Součet 13,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 017,40

162 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 116,150 3,84 446,02 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+15,05*2,0 39,750

VV Mezisoučet 39,750

VV 9,8+14,6*2,0 39,000

VV Mezisoučet 39,000

VV 9,4+14,0*2,0 37,400

VV Mezisoučet 37,400

VV Součet 116,150

163 K 784111033 Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 116,150 23,70 2 752,76 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+15,05*2,0 39,750

VV Mezisoučet 39,750

VV 9,8+14,6*2,0 39,000

VV Mezisoučet 39,000

VV 9,4+14,0*2,0 37,400

VV Mezisoučet 37,400

VV Součet 116,150

164 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 116,150 23,40 2 717,91 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+15,05*2,0 39,750

VV Mezisoučet 39,750

VV 9,8+14,6*2,0 39,000

VV Mezisoučet 39,000

VV 9,4+14,0*2,0 37,400

VV Mezisoučet 37,400

VV Součet 116,150

165 K 784121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 116,150 10,60 1 231,19 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+15,05*2,0 39,750

VV Mezisoučet 39,750

VV 9,8+14,6*2,0 39,000

VV Mezisoučet 39,000

VV 9,4+14,0*2,0 37,400

VV Mezisoučet 37,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 116,150

166 K 784161213
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky 

do 5,00 m
kus 12,000 44,20 530,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4*3 12,000

VV Součet 12,000

167 K 784161223
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky 

do 5,00 m
kus 6,000 66,10 396,60 CS ÚRS 2016 02

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

168 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 127,305 13,50 1 718,62 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+15,05*2,0 39,750

VV Mezisoučet 39,750

VV 9,8+14,6*2,0 39,000

VV Mezisoučet 39,000

VV 9,4+14,0*2,0 37,400

VV Mezisoučet 37,400

VV 3,4*2,0+(1,65*2+3,4)*0,65 11,155

VV Mezisoučet 11,155

VV Součet 127,305

169 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 5,00 m
m2 127,305 64,60 8 223,90 CS ÚRS 2016 02

VV 9,65+15,05*2,0 39,750

VV Mezisoučet 39,750

VV 9,8+14,6*2,0 39,000

VV Mezisoučet 39,000

VV 9,4+14,0*2,0 37,400

VV Mezisoučet 37,400

VV 3,4*2,0+(1,65*2+3,4)*0,65 11,155

VV Mezisoučet 11,155

VV Součet 127,305
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 64051994

Stavmost,s.r.o. DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 28717759

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov DIČ: CZ28717759

Poznámka:

Cena bez DPH 216 414,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 216 414,33 21,00% 45 447,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 861,34

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 02 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant:

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 414,33

HSV - Práce a dodávky HSV 2 010,28

    997 - Přesun sutě 2 010,28

713 - Izolace tepelné 240,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 096,68

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 86 180,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 400,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 147,27

734 - Ústřední vytápění - armatury 639,09

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 700,28

SO 02 - ZTI

REALITY PROJEKT 

STAVs.r.o.,Březenecká

4689,Chomutov

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant: REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 216 414,33

D HSV Práce a dodávky HSV 2 010,28

D 997 Přesun sutě 2 010,28

1 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,663 1 340,00 888,42 CS ÚRS 2016 02

2 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m
t 3,315 44,20 146,52 CS ÚRS 2016 02

VV 0,663*5 "Přepočtené koeficientem množství 3,315

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,663 189,00 125,31 CS ÚRS 2016 02

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,630 8,21 54,43 CS ÚRS 2016 02

VV 0,663*10 "Přepočtené koeficientem množství 6,630

5 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,663 1 200,00 795,60 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 240,40

6 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 4,000 25,50 102,00

7 M 283770960 izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 20 mm m 4,000 34,60 138,40

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 096,68

8 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 60,000 19,70 1 182,00

9 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 52,000 443,00 23 036,00

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 2,000 170,00 340,00

11 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 14,000 184,00 2 576,00

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 47,30 189,20

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 52,80 158,40

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 11,000 81,00 891,00

15 K 721210812 Demontáž vpustí podlahových kus 2,000 81,00 162,00

16 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 [HL 310N] mřížka nerez 115x115 kus 2,000 699,00 1 398,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 72121142R Vpusť podlahová DN 50/75 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 747,00 1 494,00

18 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 352,00 352,00

19 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 68,000 14,60 992,80

20 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 24 m
t 0,174 1 520,00 264,48 CS ÚRS 2016 02

21 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,068 491,00 33,39 CS ÚRS 2016 02

22 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,068 207,00 14,08 CS ÚRS 2016 02

23 K 998721192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m t 0,068 196,00 13,33 CS ÚRS 2016 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 86 180,10

24 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 180,000 17,30 3 114,00

25 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S4 D 20 x 2,3 mm m 130,000 233,00 30 290,00

26 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S4 D 25 x 2,8 mm m 40,000 261,00 10 440,00

27 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S4 D 32 x 3,6 mm m 26,000 353,00 9 178,00

28 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 22 mm
m 70,000 59,20 4 144,00

29 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 42 mm
m 33,000 81,90 2 702,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 22 mm
m 60,000 75,50 4 530,00

31 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 42 mm
m 33,000 122,00 4 026,00

32 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 180,000 17,30 3 114,00

33 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 32,000 142,00 4 544,00

34 K 722220151 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2 kus 12,000 71,00 852,00

35 K 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 20,000 48,20 964,00

36 K 722232042 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 153,00 153,00

37 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 160,00 160,00

38 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 317,00 634,00

39 K 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 m 196,000 15,50 3 038,00

40 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 196,000 20,00 3 920,00

41 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 24 m
t 0,094 1 520,00 142,88 CS ÚRS 2016 02

42 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,277 447,00 123,82 CS ÚRS 2016 02

43 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,277 205,00 56,79 CS ÚRS 2016 02

44 K 998722192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m t 0,277 191,00 52,91 CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 400,23

45 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 140,00 840,00

46 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový pro výlevku soubor 4,000 996,00 3 984,00

47 K 72511217R Kombi klozet s hlubokým splachováním vč. sedátka soubor 6,000 4 260,00 25 560,00

48 K 72511217R.1 Kombi klozet ZTP vč. sedátka soubor 1,000 7 150,00 7 150,00

49 K 725121511
Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody 

vnitřní vodorovný
soubor 1,000 4 220,00 4 220,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -

1502 není započten ventil na oplach pisoáru. 

50 K 72512151R Pisoár keramický se splachovací nádrží soubor 1,000 3 630,00 3 630,00

51 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 90,10 270,30
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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52 K 725211623 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm soubor 4,000 1 930,00 7 720,00

53 K 725211681 Umyvadlo keramické ZTP připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 1,000 1 810,00 1 810,00

54 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 3,000 135,00 405,00

55 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 4,000 4 210,00 16 840,00

56 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech 

výšky do 24 m
t 0,295 1 410,00 415,95 CS ÚRS 2016 02

57 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 9,000 28,20 253,80

58 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 12,000 79,20 950,40

59 M 551410400 ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2" kus 12,000 84,60 1 015,20

60 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 8,000 51,90 415,20

61 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 4,000 1 150,00 4 600,00

62 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 4,000 933,00 3 732,00

63 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 2,000 1 190,00 2 380,00

64 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,230 510,00 117,30 CS ÚRS 2016 02

65 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,230 205,00 47,15 CS ÚRS 2016 02

66 K 998725192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m t 0,230 191,00 43,93 CS ÚRS 2016 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 147,27

67 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT m 8,000 387,00 3 096,00

68 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 8,000 5,46 43,68

69 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,005 911,00 4,56 CS ÚRS 2016 02

70 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace t 0,005 417,00 2,09 CS ÚRS 2016 02

71 K 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,005 187,00 0,94 CS ÚRS 2016 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 639,09

72 K 734221551
Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice 

ovládání
kus 1,000 296,00 296,00
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[CZK]
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Cenová 
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73 K 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem kus 1,000 271,00 271,00

74 K 734261232 Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C kus 1,000 71,00 71,00

75 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,001 693,00 0,69 CS ÚRS 2016 02

76 K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace t 0,001 205,00 0,21 CS ÚRS 2016 02

77 K 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0,001 191,00 0,19 CS ÚRS 2016 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 700,28

78 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním při 

opravách
kus 6,000 81,00 486,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

79 K 735151453 Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/600 mm kus 1,000 2 340,00 2 340,00

80 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 4,000 142,00 568,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

81 K 735191903 Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou m2 5,600 61,90 346,64 CS ÚRS 2016 02

VV 0,7*1,0*2*4 5,600

VV Součet 5,600

82 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 6,000 16,40 98,40 CS ÚRS 2016 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

83 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 8,400 29,10 244,44 CS ÚRS 2016 02

VV 0,7*1,0*2*6 8,400

VV Součet 8,400

84 K 735192923 Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

85 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 0,017 592,00 10,06 CS ÚRS 2016 02

86 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace t 0,017 205,00 3,49 CS ÚRS 2016 02
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87 K 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m t 0,017 191,00 3,25 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 64051994

Stavmost,s.r.o. DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 28717759

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov DIČ: CZ28717759

Poznámka:

Cena bez DPH 16 986,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 986,90 21,00% 3 567,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 554,15

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 03.1 - Elektromontáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant:

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 986,90

M - Práce a dodávky M 16 986,90

    21-M - Elektromontáže 13 146,90

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 840,00

SO 03.1 - Elektromontáže

REALITY PROJEKT 

STAVs.r.o.,Březenecká

4689,Chomutov

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant: REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 16 986,90

D M Práce a dodávky M 16 986,90

D 21-M Elektromontáže 13 146,90

1 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 5,000 28,00 140,00

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

2 M 345718700 lišta elektroinstalační protahovací L 40 m 5,250 26,00 136,50

VV 5,25 5,250

VV Součet 5,250

3 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 

KP67, KP68/2
kus 1,000 50,00 50,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 1,000 8,00 8,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V kus 1,000 80,00 80,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 03.1 - Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 1,000 29,00 29,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 210100281
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu 

žíly do 25 mm2
kus 7,000 7,00 49,00

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

8 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 1,000 70,00 70,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 M 345355150 spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost kus 1,000 135,00 135,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 210110081 Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů kus 1,000 159,00 159,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

11 M 345363980 spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 1,000 435,00 435,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

12 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 800,00 800,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

13 K 210190001-D Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 400,00 400,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

14 K 2101R001 Montáž ventilátoru kus 1,000 250,00 250,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

15 M 429R1 ventilátor s časovým doběhem dle PD kus 1,000 845,00 845,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

16 K 210200030 Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem kus 4,000 250,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

17 M 348212750 svítidlo nástěnné, vč zdrojů dle PD kus 4,000 890,00 3 560,00

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

18 K 210200030-D Demontáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem kus 4,000 100,00 400,00

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

19 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 

100 000 Kč vč. vypracování revizní zprávy
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 210800100
Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 2x1 mm2 pod 

omítku ve stěně
m 40,000 23,00 920,00

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

21 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 45,000 11,90 535,50

VV 45,0 45,000

VV Součet 45,000

22 K 210800567 Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 6 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích m 15,000 23,00 345,00

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

23 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 17,500 9,00 157,50

VV 17,5 17,500

VV Součet 17,500

24 K PM Přidružený materiál % 5,000 60,00 300,00

25 K PPV Podíl přidružených výkonů % 5,000 60,00 300,00

26 K R1 Recyklační poplatek svítidla kus 4,000 8,20 32,80

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

27 K R2 Recyklační poplatek zdroj kus 4,000 2,40 9,60

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 840,00
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Cenová 
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28 K HZS1302
Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - stavební přípomoce pro 

elektromontáže (ZV)
hod 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

29 K HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - nespecifikované propojení a zapojení 

rozvodů
hod 8,000 280,00 2 240,00 CS ÚRS 2016 02

VV 8 8,000

VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 64051994

Stavmost,s.r.o. DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 28717759

REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov DIČ: CZ28717759

Poznámka:

Cena bez DPH 20 291,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 291,70 21,00% 4 261,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 552,96

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa

SO 03.2 - EI - Výměna svítidel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant:

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 291,70

M - Práce a dodávky M 20 291,70

    21-M - Elektromontáže 17 411,70

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 880,00

SO 03.2 - EI - Výměna svítidel

REALITY PROJEKT 

STAVs.r.o.,Březenecká

4689,Chomutov

OM v Mostě - oprava rozvodů vody - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n. Labem Projektant: REALITY PROJEKT STAVs.r.o.,Březenecká4689,Chomutov

Uchazeč: Stavmost,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 291,70

D M Práce a dodávky M 20 291,70

D 21-M Elektromontáže 17 411,70

1 K 210200030 Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem kus 13,000 250,00 3 250,00

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

2 M 348212750 svítidlo nástěnné dle PD kus 13,000 890,00 11 570,00

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

3 K 210200030-D Demontáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem kus 13,000 100,00 1 300,00

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

4 K PM Přidružený materiál % 5,000 115,00 575,00

5 K PPV Podíl přidružených výkonů % 5,000 115,00 575,00

6 K R1 Recyklační poplatek svítidla kus 13,000 8,50 110,50

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

7 K R2 Recyklační poplatek zdroj kus 13,000 2,40 31,20

VV 13,0 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 13,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 880,00

8 K HZS1302
Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - stavební přípomoce pro 

elektromontáže (ZV)
hod 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

9 K HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - nespecifikované propojení a zapojení 

rozvodů
hod 6,000 280,00 1 680,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000
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