
SMLOUVA O DÍLO
číslo: S6/2015/164

I.
Smlu v n í stranv

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08

Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII. \ 1. 540 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený na základě 
pověření dle Podpisového řádu 
č. 2/2014:

ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email:

bankovní spojení:
(dále jen „objednatel")

 ředitelem LZ Konopiště 
Lesní závod Konopiště 
Želetinka 12, 256 01 Benešov 
Antonín Kučera

KB. a.s. Benešov, číslo účtu: 

a

OBNOVA STŘECH, s.r.o.
IČ:
DIČ:
sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku: 
statutární orgán: 
ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel")

25646761
CZ25646761
M. Kudeříkové 1556. 256 01 Benešov 
u MS v Praze odd. C, vl. 57783
J  -jednatel společnosti

tel.  
ČS Benešov, č.ú. 

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, tuto smlouvu 
o dílo:
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n.
Předmět smlouvy

1. Předmětem teto smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo „Komorní Hrádek 235 - výměna střešní krytiny44, evidenční číslo zakázky 
S6/2015/364 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a touto smlouvou.

2. V rámci plnění tělo smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Cena těchto plnění je zahrnuta 
v ceně za dílo dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedeni víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedeni díla a že ani 
při vynaložení odborné péče. jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 26. 08. 2015 (objednatelem nezaručený).

2. Dílo. které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plném dle čl. 
U.. odst. 2, této smlouvy, nejpozději do 15. 10. 2015. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1, z důvodu na straně 
objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému 
účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu. neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
C e n a z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši: 369.057,00 Kč 
bez DPH. slovy Třistašedesátdevěttisícpadesátsedmkorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
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Cena za dílo bez DPH: 

DPH (15%):

Cena za dílo včetně DPH:

369.057,00 Kč 

55.359,00 Kč 

424.416,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla. včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či vicepraci) se k jejich oceněni použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen ..rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"1 2 3). Pro 
\ýpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 

obsaženy,
b) neisou-li příslušné práce a eenv v rozpočtu obsaženy, urči se jednotková cena předmětných

prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková 
cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není—li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy URS) uvedena, určí se 
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny. písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení vicepraci je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakt urace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotov itelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady. nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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VL
Provádění prací

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak. aby tato vada 
byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací. 
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 
odborné péče při přezkoumáni projektové dokumentace dle čl. II.. odst. 5. této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vvžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splněni díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob. zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště ald. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržováni předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.. v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
59N2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrav í při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb.. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 
133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhňtč.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla. je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při prováděni díla materiály, výrobky a zařízeni plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla. vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.
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15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínuje 
zhotovitel oprávněn, ponechav na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělku, zjištěných při předání a přebíráni díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předáni sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtácli k jejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součásti zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo. jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným terminem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmi omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za v a d v

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nej později do 3 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozdeji do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci. nebo opravou věci. je-li možné vadu odstranit 
opravou věci.

X.
S m I ti v n í pokut v

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit
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objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH. dle čl. IV.. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak. jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH. dle čl. IV., 
ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodleni s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX.. odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý případ a. byť i započatý, kalendářní 
den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankci sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti 
řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměru nebo vzniklá až 
v době. kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecné závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvv

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem, 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů. nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.
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3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

XII.
Z á vě r e č n á ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a 
údajů je v yžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Benešově, dne 2015 V Želctince, dne ..... 2015
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Hájenka Komorní Hrádek 235
Objednatel: Zhotovitel:
Lesní závod Konopiště • OBNOVA STŘECH, s.r.o.
Želetinka 12, 256 01 Benešov M. Kudeříkové 1556, Benešov
IČ: 42196451 1Č: 25646761

Položka
číslo

Název položky
Množství

MJ
MJ

Cena za MJ v
Kč

Cena celkem

Demontáž: 22850,00

1. Demontáž stávající střešní krytiny 275,00 m2 45,00 12375,00
2. Ubourání komínových těles 2,00 ks 1800,00 3600,00

3. demontáž latění 275,00 m2 25,00 6875,00

Materiál: 83265,00

4. Žlab r.š. 330 42.00 bm 124,00 5208,00

5. Čelo žlabu r.š. 330 9,00 ks 95,00 855.00

6. Hák r.š. 330 42,00 ks 124,00 5208,00

7. Kotlík 0 100 4,00 ks 138,00 552,00

8. Roura 0 100 15,00 ks 145,00 2175,00

9. Koleno "S" 0 100 12,00 ks 187,00 2244,00

10. Manžeta 0 100 8,00 ks 122,00 976,00

11. Odbočka 1,00 ks 119,00 119,00

12. Taška krajová 92,00 ks 130,00 11960,00

13 Taška 1/2 45,00 ks 43,00 1935,00

14. Taška větrací 34,00 ks 43,00 1462,00

15. Taška prostupová 2,00 ks 3066,00 6132,00

16. Taška anténní 1,00 ks 1352,00 1352.00

17. Difusni folie 275,00 m2 35.00 23375,00

18. Těsnící pás úžlabí 18,00 bm 102,00 1836,00

19. Ochranný větrací pás okapni 42,00 bm 78,00 3276,00

20. Větrací mřížka 42,00 bm 75,00 3150,00

21. Spojovací prostředky 275,00 m2 10,00 2750,00

22. Spojovací prostředky 2,75 m3 400,00 1100,00

23. Střešní okno 2,00 ks 3800,00 7600,00

Doprava materiálů a vlastní montáž: 238942,00

24. Zalaťování střeš, pláště, latění podélné+příčné 275,00 m2 145,00 39875,00

25. Přiřezání krytiny 18,00 bm 95,00 1710,00
26. Odvoz a likvidace sutě 4,00 T 4800,00 19200,00
27. Zastřešeni krytinou PYRAMIDA patinově červená 275,00 m2 492,00 135300,00

28. Zastřešení hřebene 32,00 bm 769,00 24608,00

29. Oplechování okapnice r.š. 250 42,00 bm 225,00 9450,00

30. Oplechováni úžlabí r.š. 500 9,00 bm 315,00 2835,00

31. Oplechování okapničky r.š. 150 42,00 bm 142,00 5964,00

Demontáž, materiál, doprava a montáž - součet 345057,00

32. Přesun hmot 1,00| soub 12000,00 12000,00

Stavba + Přesuny hmot 357057,00

33. Režie 1,00| soub 12000,00 12000,00

Náklady celkové 1 369057,00

Sazba daně: 15 % (bytové hospodářství) Cena bez DPH: 369057

Základ daně: 55358,55 Kč 55359

Celkem s DPH: 424416



Zpracoval: Datum:




