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                                       ul. ha Václavka, Třebíč 

S M L O U V A   O   D Í L O 

č. objednatele: 05/14/2019/18 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen 
„občanský zákoník“)  

 
1.  Smluvní strany 
 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
Zastoupený: Mgr.  Pavlem  Krausem, vedoucím  odboru  správy  majetku  a 

investic města  
 IČ: 002 90 629 
bank. spojení:  
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: VIPA project, s. r. o. 
                                   Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Ing. Pavel Vidlák - jednatel 
ve věcech tech.: Ing. Pavel Vidlák 
IČ: 04637470 
DIČ: CZ04637470 
bank. spojení:  
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
2.  Předmět díla 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a 
objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou: 

 Projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále též 
„DSP“) a projektová dokumentace pro provedení stavby (dále též „PDPS“): 
„Stavební úpravy ulice Křižíkova v Třebíči – Borovině“ v následujícím rozsahu. 

            

           Část I 

            Projektová dokumentace DSP a PDPS bude členěna dle následujících stavebních 
objektů: 

SO 01.1     Kanalizace ulice  Křižíkova 

SO 02.1     Vodovod ulice Křižíkova 

SO 02.2     Vodovod ulice Horova – Kollárova 

SO 03        Veřejné osvětlení 

SO 04        Komunikace 

            
         
           Část II 
 

Zajištění inženýrské činnosti (dále též „inženýrská činnost“): 
- vyřízení všech nezbytných stanovisek v rámci  stavebního řízení 
- podání žádostí o stavební povolení  
(inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci vystavené objednatelem). 
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2.2.  Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro stavební 
řízení a realizaci stavby, dle  dokumentace pro územní řízení  zpracované  VIPA 
project, s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč. 

2.3.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 

 
 
3. Způsob a rozsah vypracování díla 
 
3.1   Projektová dokumentace bude obsahově zpracována v rozsahu znění všeobecně 

závazných předpisů a technických norem, zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsahově dle příl. č. 4 a 6, vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové používání staveb, požadavků objednatele a případných dalších dohod 
smluvních stran na statutární úrovni – zakotvených do dodatku k této smlouvě. 

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, 
aby dle ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu 
realizace stavby nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly 
v projektové dokumentaci řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl předvídat (např. nezbytná reakce 
na podloží, které v žádném případě nebylo možné při projekční přípravě zjistit). 
Zhotovitel rovněž provede návrh harmonogramu stavebních prací, který bude 
součástí projektové dokumentace. 

3.2. Dílo bude dodáno takto: 

3.2.1. Projektová dokumentace ve 2 stupních: dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) a zadávací dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedení 
stavby (PDPS) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v souladu, 
rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí dokumentace pro provedení stavby podrobný 
položkový rozpočet. O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2.). Pokud 
nebude dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše uvedené vyhlášky, 
nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

3.2.2. Projektová dokumentace bude současně sloužit jako tendrová pro výběr zhotovitele              
stavby. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, výkazu výměr a položkových 
rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány 
technickými popisy a parametry. Dokumentace pro provedení stavby musí být 
vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.3. Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno: 

3.3.1. - DSP (dokumentace pro stavební povolení) v 6 tištěných vyhotoveních, 1 x CD 
(výkresová část ve formátu dwg. a pdf. 

3.3.2. - PDPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) v 6 tištěných vyhotoveních 
(paré 1-3 rozpočet, paré 1-6 soupis stavebních prací), 1 x CD (výkresová část ve 
formátu dwg. a pdf., rozpočet a soupis stavebních prací ve formátu xls.). Rozpočty a 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb  budou zpracovány v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Soupis stavebních prací 
bude obsahovat specifikace a podrobný popis obsahu položek vč. podrobného 
vyčíslení výměr a musí být vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
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3.3. V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové 
dokumentace (díla) vymezené v této smlouvě (případně doplňky projektové 
dokumentace, rozšíření objektové skladby projektové dokumentace apod.), budou 
tyto práce provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před 
jejich zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, 
uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle 
této smlouvy. 

3.4.     Výsledkem inženýrské činnosti zhotovitele bude  podaná žádost o stavební povolení. 
 

 
4.  Spolupůsobení objednatele 

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 
jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

4.2.  Objednatel poskytne nezbytné mapové podklady v místě nově budované trafostanice 
EON Česká republika, s. r. o. (polohopis, výškopis, vedení sítí technické 
infrastruktury) řešeného území v digitální podobě ve formátu *.DWG 
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (tj. dne uzavření smlouvy). 
Smluvní strany se dohodly, že v případě pozdějšího dodání těchto nezbytných 
podkladů se o příslušný počet dní prodlužuje termín plnění. 

 
 
5.  Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se 
provést dílo: 

Část  I -  Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP -  do 29.06.2018 

                Projektová dokumentace pro provedení stavby PDPS -  do 31.07.2018 

Část II - Inženýrská činnost (podání žádosti o stavební povolení) -  do 
31.07.2018  

5.2.  Zhotovitele je oprávněn předat dílo po částech.  Na základě dohody smluvních 
stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem 
objednateli, ale také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem 
umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen 
písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo 
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 
právo nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace (díla) k písemnému 
odsouhlasení, a to nejpozději 7 dnů před výše stanoveným datem pro provedení díla. 
Nejpozději na konci této lhůty (tj. datum pro provedení díla) prohlásí objednatel, zda 
dílo přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel dílo přejímá, sepíše se protokol 
o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 stejnopisech. 
V případě, že objednatel odmítne dílo (nebo jeho část) převzít, sepíší obě strany 
nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou se na náhradním termínu předání díla objednateli, který je 
zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu, než je uvedeno v čl. 5 odst. 
5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit (viz. v tomto 
odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
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6.  Cena díla a jeho úhrada 
 
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 
Financování ze strany objednatele bude provedeno následující formou: 

 
           Dokumentace ve stupni DSP    ………………………………..   130 000,00 Kč 
           Dokumentace ve stupni DSPS ………………………………..     35  000,00 Kč 
           Inženýrská činnost ke SP ………………………………………    20  000,00 Kč 

           Celkem           …………………………………………………..    185  000,00 Kč 
           DPH 21%       ……………………………………………………     38 850,00 Kč 

           CELKEM S DPH ……………………………………………….   223 850,00 Kč 

Cena za dílo celkem slovy:  dvěstědvacettřitisícosmsetpadesát Kč vč. 21% DPH 
 

 
Hodinová sazba výkonu autorského dozoru činí Kč 450,00/hod + cestovní náklady. 
Podkladem pro  fakturaci autorského dozoru budou zápisy z kontrolních dnů a 
záznamy ve  stavebním deníku. 
 

6.1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení díla (část 
I. a část II.) - bez vad a po jeho převzetí objednatelem s tím, že 10  % ceny díla 
nebude po předání a převzetí díla zhotoviteli uhrazeno a bude sloužit jako 
pozastávka, která bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po kolaudaci 
stavby, nejpozději však do 31.12.2019, která bude realizována dle díla (projektu), 
který je předmětem této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud se stavba dle 
tohoto díla (projektu) nezačne realizovat do tří let ode dne převzetí díla (projektu) 
objednatelem, tato pozastávka se uvolní a uhradí se zhotoviteli. Pozastávka bude 
uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena (částečně/zcela) na úhradu 
sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že pokud dle této smlouvy 
vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a tato nebude 
zhotovitelem ve stanoveném termínu uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst 
vůči výše uvedené pozastávce. Pozastávka se v tomto případě stává částečně 
splatnou, a to konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den splatnosti této 
smluvní pokuty. 

6.2.  Objednatel uhradí dílo ve lhůtě do 14 dnů po vystavení faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po převzetí díla objednatelem. 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

• Označení faktury a její číslo 

• Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 

• Předmět dodávky a den jejího plnění 

• Den odeslání faktury a datum její splatnosti 

• Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

• Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 

• Celkovou fakturovanou částku 

• Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
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7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu při realizaci stavby v důsledku 
neúplnosti díla nebo vad díla – projektové dokumentace (jde o porušení povinnosti 
zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy). 

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce, která je stanovena takto: dle 
tohoto díla bude realizována stavba, záruka na dílo provedené dle této smlouvy 
skončí v den, kdy skončí záruka na stavbu realizovanou dle tohoto díla. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného 
odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 5.2. této 
smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 
Kč (jedentisíc Kč) za každý den prodlení s provedením díla (i jeho částí). 

8.3.    V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 

8.4. V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy (dílem), k vícepracím, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli takto 
stanovenou smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena procentní 
částí z ceny díla dle této smlouvy, ve znění všech jejích případných dodatků. 
Procentní část z ceny díla dle této smlouvy, ve znění jejích dodatků, bude odpovídat 
procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby realizované dle této projektové 
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dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto stanovené bude 10 % z ceny díla 
dle této smlouvy vč. DPH. 

8.5. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky 

b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno na 
základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem 
volně, dle svého uvážení a bez omezení nakládat. 

Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účel získání stavebního povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí na 
uvedenou stavbu a pro účel realizaci a udržování stavby, pro účely veřejné 
prezentace projektové dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob. 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst. 11.6. a odst. 11.8.). 
 
 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla (projektové 
dokumentace) dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 
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11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle.  

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, 
na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby 
bylo úplné, a aby se dle něho mohla v plném rozsahu realizovat stavba - bez 
jakýchkoli dalších prací, které by v průběhu její realizace vyvstaly jako nutné pro 
zdárné provedení stavby a zhotovitel je měl a mohl předvídat, v díle s nimi pracovat, 
počítat s nimi a zahrnout je do projektové dokumentace a do rozpočtu stavby. Pokud 
se však nutnost provedení takových dalších prací v průběhu realizace stavby projeví, 
je zhotovitel m. j. povinen postupovat dle čl. 7. odst. 7.3. této smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným 
způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) 
bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž 
v textu této smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové porušení smlouvy 
považováno. Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, 
že bude v prodlení s provedením díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této 
smlouvy o dílo, je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto 
písemném oznámení musí být mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že případě předčasného ukončení smlouvy odstoupením 
si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel řádně dodanou 
a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech - a zhotovitel úhradu 
za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
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přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím.  

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruky  
za dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu 
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená 
činností zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel 
povinen kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné 
pojistné smlouvy). Za porušení kterékoliv této povinnosti zhotovitelem je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat (za každý případ porušení) smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč, a to i opakovaně - pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy 
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků 
objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 

 

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 

objednatele: Ing. Marcela Hobzová  kontakt:  

a zhotovitele: Ing. Pavel Vidlák           kontakt:  

 

 

 
12. Závěrečná ujednání 

12.1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke 
smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh změn 
a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě musí být 
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jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven na jedné 
listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
(tj. dnem jejího uzavření). Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

12.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní 
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné 
v ČR. 

Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

12.5 V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele.  Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky  

12.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

12.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

12.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – plná moc pro zhotovitele  

 

12.12. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
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podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

12.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.14. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. 

 
12.15. O uzavření této smlouvy rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru 

správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je 
oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu 
v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, schváleného radou města na 37. schůzi dne 
03.12.2013. 

 
 
 
 
 
 

V Třebíči dne 15.01.2018                  V Třebíči dne 16.01.2018 
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
.........................................     ......................................... 

  Mgr. Pavel Kraus      Ing. Pavel Vidlák 
vedoucí OMIM                                                                         jednatel 

 
 
 

                                       ul. c 
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Příloha č. 1 
 

Smlouvy o dílo  

stavby: „Stavební úpravy ulice Křižíkova v Třebíči - Borovině“, uzavřené mezi městem 
Třebíč (jako objednatelem) a  VIPA project, spol s  r.  o.  (jako zhotovitelem), kdy tato 
smlouva je u objednatele evidována pod číslem 05/14/2019/18 

P L N Á    M O C 
 

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629  

zastoupené Ing. Pavlem Janatou, starostou města 

z m o c ň u j e 

VIPA project, spol. s. r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 04637470  

zastoupené Ing. Pavlem Vidlákem, jednatelem 

aby jej zastupoval ve věci projednávání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou, 
s dotčenými orgány a správci sítí, a  aby jej zastupoval ve stavebním řízení u Městského 
úřadu Třebíč, odboru: výstavby, dopravy nebo životního prostředí ve věci vydání  stavebního 
povolení  týkající se stavby   
 

 „Stavební úpravy ulice Křižíkova v Třebíči – Borovině“,  
 
včetně přijímání písemností a stanovisek potřebných ke stavebnímu řízení. 

Platnost této plné moci je stanovena do termínu nabytí právní moci stavebního povolení na 
stavbu „Stavební úpravy ulice Křižíkova v Třebíči - Borovině“. 

 

V Třebíči dne 15.01.2018 

Zmocnitel 

 

..………..………………….  

Ing. Pavel Janata 

 

Zmocněnec Ing. Pavel Vidlák zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá. 

V Třebíči dne 16.01.2018 

Zmocněnec 

 

……………………………. 

Ing. Pavel Vidláka Václavka, Třebíč 


