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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 71917/2016/OSM
ev. č. DS201600436

o dodávce projektových prací – na akci
„PD – chodníky podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova k ul. Přemyslovců včetně

VO“
uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Mírové náměstí 35
440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny
Číslo účtu: 27–1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Dana Lávicová e-mail: d.lavicova@mulouny.cz tel.: 415 621 124
Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel.: 415 621 137

ZHOTOVITEL: Projekce dopravní Filip s.r.o.

Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený: Ing. Josefem Filipem, jednatelem společnosti

IČ: 287 14 792

DIČ: CZ28714792

Registrace:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace

objednavatele ze dne 15.09.2016, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky
zhotovitele ze dne 23.09.2016. Výše uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření
této smlouvy pro smluvní strany závazná.

2.2. Výchozí údaje:
2.2.1. Název stavby: PD – chodníky podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova k ul.
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Přemyslovců včetně VO 
         2.2.2.   Místo stavby: Louny, ul. Slovenského národního povstání 
         2.2.3.   Investor:  Město Louny 

III. Předmět plnění 

3.1. Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (dále také „PD“) pro stavební 
povolení a zadání stavby akce „PD – chodníky podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova 
k ul. Přemyslovců včetně VO“ vč. zajištění vydání stavebního povolení a zpracování 
žádosti o poskytnutí příspěvku (dále jen „žádosti“) ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
(dále jen „SFDI“) vč. zajištění potřebných podkladů a její administrace.  
Projektové dokumentace budou řešit rekonstrukci chodníku po levé straně komunikace 
směrem od ul. Maroldova po ul. Přemyslovců včetně parkoviště u autobusové zastávky 
Luna a po pravé straně prostor autobusové zastávky včetně dopravních úprav 
stávajících přechodů pro chodce, úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a včetně úpravy stávajících autobusových zastávek. Projekty budou 
zahrnovat i rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Součástí předmětu plnění je i vypracování žádosti, její administrace a závěrečné 
vyhodnocení akce vč. zúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen ZVA) poskytnutého 
příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků pro daný typ akce 
vyhlašovanými SFDI. V rámci přípravy žádosti budou zajištěna potřebná podpůrná 
vyjádření požadovaná poskytovatelem příspěvku SFDI. 

3.2. Dále se předmětem plnění rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při 
zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci 
akce a při zadávacím řízení na výběr dodavatele těchto stavebních prací, zejména pak 
při zpracování odpovědí na žádosti dodavatelů o dodatečné informace a posouzení 
nabídek uchazečů. 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1. Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, to vše pak s ohledem na charakter a 
druh stavby Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2. Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace 
a v rozpracovanosti projedná v dopravní a investiční komisi. 

4.3. Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. 
VI., bodě 6.1.1. konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený 
zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání 
navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4. Zhotovitel projedná navržené řešení v investiční a dopravní komisi. Tyto komise, které 
zřídila rada města jako svůj poradní orgán, předloží své stanovisko, popř. připomínky 
k projednávanému řešení stavby radě města, která usnesením vyjádří konečné 
stanovisko k projednávanému řešení stavby. Konečné stanovisko rady města bude 
zhotoviteli objednatelem předáno a zhotovitel je povinen rozhodnutí rady města 
respektovat. Zhotovitel prokazatelně předá objednateli podklad pro jednání v investiční 
a dopravní komisi nejpozději 10 pracovních dní před jejím jednáním. Termíny jednání 
těchto komisí byly zhotoviteli předány současně s výzvou k předložení nabídky. 
Podklady pro projednání v investiční a dopravní komisi budou obsahovat technický 
popis řešené stavby, situaci, odhad nákladů a případně další rozhodné či důležité 
informace nutné pro jejich rozhodování. Správnost těchto podkladů potvrdí projektant 
svým podpisem. V případě, že podklady nebudou objednateli v tomto termínu a 
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rozsahu předány, nelze akci v komisích projednat, což nemá vliv na termín plnění díla. 

V. Rozsah předmětu plnění 

5.1 Projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby budou zpracovány v 
rozsahu nutném pro stavební povolení a zadání stavby. Rozsah a obsah projektové 
dokumentace je stanoven vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění, o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektové dokumentace budou 
předány v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 
označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou.  

5.2 Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná dle čl. V., odst. 
5.1. a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. 
VI., odst. 6.1.3. ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení na CD ve formátu 
pdf a dwg a bude dále obsahovat:  

- geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v tištěné formě a 1x  na 
CD ve formátu pdf a dwg  

- dokladovou část se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury  

- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh 
byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo 

5.3 Kompletní projektová dokumentace pro zadání stavby zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1. 
a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., 
odst. 6.1.5. v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení na CD ve formátu pdf a 
dwg a bude dále obsahovat:  

- výkaz výměr + 1x rozpočet stavby v tištěné formě a na CD (ve formátu pdf a xls) 
zpracované dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr a rozpočet stavby budou děleny 
na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace tj. SFDI. 

5.4 Každé paré projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby 
v oboru městské inženýrství nebo dopravní stavby v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.5 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace               
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

VI. Termín plnění 

6.1. Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
6.1.1. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 

s čl. IV., odst. 4.3. projedná navržené řešení stavby 
s objednatelem nejpozději       do 31.01.2017 

6.1.2. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 
s čl. IV., odst. 4.4. předá objednateli podklady pro 
projednání  v dopravní a investiční komisi rady města 
nejpozději     do ……………   do 31.01.2017 

 a navržené řešení následně projedná v těchto 
komisích rady města nejpozději       do 31.01.2017 

6.1.3. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 
kompletní projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení, zpracovanou v souladu s obsahem a 
rozsahem této smlouvy a se zapracovaným 
konečným stanoviskem rady města nejpozději     do 28.02.2017 

6.1.4. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 
kompletní projektovou dokumentaci pro zadání 
stavby, zpracovanou v souladu s obsahem a 
rozsahem této smlouvy a se zapracovaným 
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konečným stanoviskem rady města nejpozději     do 30.04.2017  
6.1.5. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 

objednateli stavební povolení s nabytím právní moci 
nejpozději          do 31.07.2017    

6.1.6. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podá žádost 
          u poskytovatele tj. SFDI  včetně jejího případného  
          doplnění                                                do termínu vyhlášeného SFDI 
6.1.7. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, v případě 
          získání příspěvku, pro objednatele provede jeho 
          administraci vč. ZVA      do termínu vyhlášeného SFDI 

6.2. Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný 
řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. 
Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávněnému k  jednání ve věcech technických, který 
zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové 
dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná 
projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín 
plnění ze strany zhotovitele.  

6.3. Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od 
jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové 
zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je 
povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. 
Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento 
případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9. 

VII. Cena za dílo 

7.1. Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
23.09.2016 a to ve výši: 

 

 

Cena díla bez DPH:      376.000,- Kč 

    DPH 21 %:         78.960,-  Kč 

   Cena díla celkem vč. DPH:                454.960,- Kč 

    Slovy: čtyřistapadesátčtyřitisícdevětsetšedesátkorunčeských. 

         z toho: 

1. část – zpracování Dokumentace pro stavební povolení 
Celková cena bez DPH             163.000,-Kč   

DPH 21 %    34.230,-Kč 

Celková cena vč. DPH             197.230,-Kč 

2. část – inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány, správci veřejné dopravní 
a technické infrastruktury a zajištění povolení stavby  
Celková cena bez DPH    25.000,- Kč   

DPH 21 %       5.250,- Kč 

Celková cena vč. DPH    30.250,- Kč 

3. část – zpracování Dokumentace pro zadání stavby 
Celková cena bez DPH    68.000,- Kč  
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DPH 21 %    14.280,- Kč 

Celková cena vč. DPH    82.280,- Kč 

4. část – zpracování a podání žádosti vč. povinných příloh 
Celková cena bez DPH    42.000,- Kč   

DPH 21 %      8.820,- Kč 

Celková cena vč. DPH    50.820,- Kč 

5. část – administrace příspěvku a zpracování závěrečného vyhodnocení akce vč. 
zúčtování poskytnutého příspěvku  
Celková cena bez DPH    78.000,- Kč   

DPH 21 %    16.380,- Kč 

Celková cena vč. DPH    94.380,- Kč 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3. Placení bude probíhat fakturací po dokončení jednotlivých projekčních fází, s tím, že 

část fakturace proběhne již v r. 2016. Fakturace za administraci po získání dotace 
proběhne pouze v případě získání příspěvku a to až po zpracování a odsouhlasení 
ZVA. 

7.4. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných 
právních předpisů. Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7.5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti 

7.6. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. 
nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.  

7.7. Cenu nejvýše přípustnou lze překročit jen za podmínky, že v průběhu realizace 
zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

7.8. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

7.9. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 
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VIII. Ostatní ujednání 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v době předání objednateli 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům zadání objednatele. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu.   

8.4. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s 
odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran 
jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a 
dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletního díla. 

8.5. Objednatel se zavazuje, že kompletní dokumentaci převezme a zaplatí za její 
zhotovení. 

8.6. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů 
vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni 
odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v 
rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě. 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční 
závazky po lhůtě splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 
8.7. bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % ze sjednané ceny díla za každé takové zjištění.  

8.9. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.9., bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

8.11. V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. 
této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z celkové 
sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li doba 
prodlení 30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto data na 1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý další den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.  

8.12. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.9. pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 
proplácení. 

8.13. Fakturu/y dle čl. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím 
odsouhlasení a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., 
odst. 6.3.  

8.14. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.15. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 
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8.16. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí. 

IX. Odpovědnost za vady 

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných 
norem a právních předpisům.  

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a 
reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecně závaznými předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. 

9.3. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 
rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace.  

9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případě nesplnění bude postupováno 
v souladu s odstavcem 9.3. 

9.8. Zhotovitel odpovídá za nedostatky a chyby předmětu díla, které by vedly k sankci ze 
strany poskytovatele příspěvku nebo k povinnosti jeho vrácení, v době jeho předání, 
a dále za ostatní úkony, obsažené v této smlouvě, do doby schválení závěrečného 
vyhodnocení akce poskytovatelem příspěvku.  

X. Licenční ujednání 

10.1 Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy 
je dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
autorských práv či jiných práv třetích osob. 

10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo 
zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli množstevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu 
způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, 
zařadit do jiného díla apod. 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu 
množství, účelu a místa. 
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XI. Změny závazku 

11.1. Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 
nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě. 
 

XII. Všeobecná ustanovení 

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

12.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
2 vyhotoveních. 

12.3. Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. 

12.4. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 12/2011 o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění.  

12.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

12.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel.  

 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
  
 
     V Roudnici n L  dne: 7.10.2016               V Lounech dne: 19.10.2016 
 
 
 
 .......................................... .................................... 
 za zhotovitele za objednatele: 
 Projekce dopravní Filip s.r.o. Město Louny 
 Ing. Josef Filip, Ph.D. Radovan Šabata 
 jednatel starosta města 
 


