

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Slany
Rekonstrukce mostu O.Scheinpflugové ve Slaném

číslo a název SO:

SO 000
Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu:

SO 000
Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,00	80 932,50	80 932,50
2		00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,00	26 977,50	26 977,50
3	2017_OTSKP	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pevnost betonu, mat.přechodové oblasti zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami	KPL	1,00	10 791,00	10 791,00
4	2017_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU odtrhové zkoušky pod izolaci, míra zhutnění přechod.oblasti zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami	KPL	1,00	10 791,00	10 791,00
5		02711		OZNAČENÍ STAVBY provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby) vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu	KPL	2,00	1 079,10	2 158,20
6	2015_OTSKP	027211R		POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI vč.výluky celodenní na trati, vč.pomalé jízdy	KPL	1,00	507 177,00	507 177,00

7	2017_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících vedení inž.sítí	KPL	1,00	2 158,20	2 158,20
8		02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY	KPL	1,00	2 158,20	2 158,20
9	2017_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby, vč.zaměření IS	KPL	1,00	10 791,00	10 791,00
10	2017_OTSKP	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,00	10 791,00	10 791,00
21	2017_OTSKP-SPK	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetická měření po dobu stavby pro realizaci díla	KPL	1,00	10 791,00	10 791,00
22	2017_OTSKP-SPK	02911	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ sledování polohy stávající konstrukce po dobu stavby - přesná nivelace (6 bodů, 4 fixní body)	KPL	1,00	80 932,50	80 932,50
11	2017_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE výpočet zatížitelnosti	KPL	1,00	16 186,50	16 186,50
12	2017_OTSKP	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,00	8 632,80	8 632,80
13	2017_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS-Z-PDS Dle UNIKA	KPL	1,00	64 746,00	64 746,00
14	2017_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KPL	1,00	21 582,00	21 582,00
15	2017_OTSKP	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KPL	1,00	21 582,00	21 582,00
16	2017_OTSKP	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1 079,10	1 079,10
17		02949R		OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY oplocení, zábrany proti vstupu	KČ	1,00	10 791,00	10 791,00
18		029512R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKT SLEDOVÁNÍ A ÚDRŽBY	KČ	1,00	3 237,30	3 237,30
19	2017_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní mostní prohlídka	KUS	1,00	8 632,80	8 632,80
20	2017_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAveniště - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	97 119,00	97 119,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				1 010 037,60
Celkem								1 010 037,60