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[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 00XXX/INV
číslo smlouvy zhotovitele: 
________________________________________________________________________________

Smluvní strany:

Bilfinger Euromont a.s.
se sídlem: Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČ: 63147165
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21352
bankovní spojení: Commerzbank AG, pobočka Praha, 
číslo účtu: 10496345/6200

za niž jedná:	Ing. František Šobr – obchodní ředitel a člen představenstva
		Ing. Jaroslav Kroupa – výrobní ředitel a člen představenstva
		Ing. Petr Klíma – generální ředitel a předseda představenstva 
(dále jen „zhotovitel”)
a

MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČ: 601 93 468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.
číslo účtu:				17602-171/0100
za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Milan Hořák, člen představenstva
 (dále jen „objednatel“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

Čl. I
Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou na své náklady a nebezpečí řádně a včas: 
Rekonstrukci potrubních větví na CTR s označením 201, 202, 302, 209 u H04, 219 u H09 (dále jen „potrubní větev“ nebo „část díla“), podle technické specifikace uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy zadávací dokumentace včetně zajištění veškerého materiálu (dále jen „rekonstrukce potrubí“).
1.2.    Společné činnosti (dále jen „společné činnosti“) zahrnující zejména: 
a) zajištění komplexního vedení prací prováděných na díle; 
b) zajištění veškerých kooperací a subdodávek nezbytných pro provedení prací na díle;
c) zajištění veškerých mechanismů a technických prostředků pro provedení prací na díle (zdvihací technika, demontáže a montáže přípravků, pomocný materiál a média, čisticí prostředky, zajištění technologického zázemí, apod.);
d) zajištění BOZP a PO na pracovišti, včetně vypracování plánu BOZP, v souladu s obecně závaznými předpisy, plánu BOZP a pokynu koordinátora bezpečnosti;
e) přípravu technologických a montážních postupů, zajištění kvalitativních požadavků, norem a dodržení postupů při provádění díla;
f) zajištění zařízení pracoviště, zejména skladů, šaten, mobilního WC, vlastního rezervoáru pitné vody o objemu min. 60l v blízkosti pracoviště, kontejnery na odpad;
g) vypracování potřebných dílenských (výrobních, stavebních) výkresů, které jsou nutné pro provedení díla a nejsou přílohou této smlouvy;
h) obstarání atestů všech materiálů a zařízení díla;
i) individuální zkoušky a vyzkoušení funkce díla;
j) vypracování dokumentace skutečného stavu/provedení díla v souladu s vnitřní směrnicí objednatele „Pravidla pro výkresovou dokumentaci“, revize č. 6, číslo dokumentu E0070369, ze dne 12/2015, která je zveřejněna na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,
k) předání návodů pro provoz a údržbu díla;
l) likvidace odpadů;
m) přiměřená komunikace se zástupci objednatele, tvorba pravidelných týdenních plánů a účast na kontrolních dnech.
Čl. II 
Provedení díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz CTR Nelahozeves.
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována v čl. IV této smlouvy).
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
2.4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. Součástí díla je i dodání všech dokladů, atestů a certifikátů na použité materiály, ověření vlastností dodávaných výrobků, průkazů, dokumentace skutečného provedení díla a kopie zápisů v montážním deníku.
2.5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání smlouvy zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cenu díla, která je cenou konečnou.
2.8. Objednatel si vyhrazuje právo zadat stavební práce či jiné práce dle čl. 2.9, které nebylo možno předvídat při zadání veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné a návazné na realizaci předmětu této veřejné zakázky, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž budou nadceněny dle ceníku, který je součástí nabídky zhotovitele, a jejich schválení podléhá předchozímu souhlasu objednatele v souladu s jeho interními schvalovacími pravidly.
2.9. Zhotovitel je povinen v případě nepředvídatelné okolnosti posoudit zda se jedná o (i) plnění poskytnuté nad rozsah sjednaného rámce předmětu smlouvy, ale stále na základě smlouvy, anebo (ii) plnění poskytnuté mimo rámec sjednaného předmětu plnění dle dané smlouvy, a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Objednatel následně posoudí, zda se jedná o plnění spjaté s původním plněním sjednaným dle smlouvy, tj. zda byla či nebyla dána vzájemná souvislost plnění dle dané smlouvy a vyhodnotí, zda je nezbytné postupovat dle čl. 2.8 této smlouvy.
Čl. III
Místo plnění, termíny plnění díla
3.1. [bookmark: _Ref450717393]Práce budou prováděny na potrubních rozvodech ropy v areálu Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (dále jen „CTR“).
3.2. Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na termínu realizace pro jednotlivá dílčí plnění následovně:
a) Potrubní větev 201-RO-700-AFB část 1
V termínu: 4.4.2018 – 15.4.2018
b) Potrubní větev 201-RO-700-AFB část 2
V termínu: 6.4.2018 – 17.4.2018
c) Potrubní větev 202-RO-700-ABF  
V termínu: 22.3.2018 – 5.4.2018
d) Potrubní větev 302-RO-700-ABF část 1
V termínu: 23.4.2018 – 13.5.2018 
e) Potrubní větev 302-RO-700-ABF část 2
V termínu: 23.4.2018 – 13.5.2018
f) Potrubní větev 209-RO-700-ABF 
V termínu: 22.3.2018 – 2.4.2018 
g) Potrubní větev 219-RO-700-ABF 
V termínu: 26.4.2018 – 6.5.2018
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli ke schválení nejpozději 14 dní po podpisu této smlouvy vypracovanou výrobní dokumentaci a technologické postupy.
3.4. Dílo musí být provedeno v řádném termínu v souladu se schváleným závazným harmonogramem předpokládaných prací předloženým v nabídce zhotovitele.
3.5. V případě ohrožení splnění termínu dokončení díla způsobeného ze strany zhotovitele může sám objednatel zajistit jiného dodavatele na náklady zhotovitele pro zrychlení prováděných prací, pokud tak neučiní zhotovitel sám pod svým jménem do 5 dnů ode dne, kdy objednatel oznámil zhotoviteli, že nastalo ohrožení splnění termínu dokončení díla. Pokud dojde k nasazení jiného dodavatele objednatelem, musí být tato skutečnost zaznamenána povinně do stavebního a montážního deníku a specifikovány dodávky a práce, které nebude realizovat zhotovitel, aby bylo možno provést snížení ceny z celkové ceny díla prováděného zhotovitelem dle této smlouvy s ohledem na část díla nevykonanou zhotovitelem a nákladům jiného dodavatele na provedení takové části díla.
3.6. V případě zpoždění termínu dokončení zaviněného objednatelem je nutno toto zpoždění povinně zaznamenat ve stavebním a montážním deníku a o tuto dobu zpoždění budou posunuty termíny plnění díla zhotovitelem.
3.7. V případě změny rozsahu díla, které bude mít vliv na termín dokončení díla, jsou smluvní strany povinny sjednat ohledně prodloužení termínu dokončení díla písemný dodatek k této smlouvě. 
3.8. Objednatel si vyhrazuje právo změnit – posunout termín zahájení prací, a to z důvodu posunu odstávky, vyprázdnění a vyčištění nádrže s ohledem na dodržení závazků ke svým obchodním partnerům. Případný posud termínu zahájení prací bude zhotoviteli objednatelem oznámen min. 14 dní předem.
Čl. IV
Cena za dílo a platební podmínky
4.1. [bookmark: _Ref343087268][bookmark: _Ref343089576]Cena za řádné, úplné a bezvadné provedení díla v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako smluvní cena za skutečně provedené dodávky, práce a výkony a činí 14.518.470,- Kč bez DPH (dále jen „cena díla“)., přičemž ceny za jednotlivé části díla činí:
a) Potrubní větev č. 201-RO-700-ABF část 1
činí: 2.521.588,- Kč (dále jen „cena části a),
b) Potrubní větev č. 201-RO-700-ABF část 2
činí: 1.953.953,- Kč (dále jen „cena části b),
c) Potrubní větev č. 202-RO-700-ABF
činí: 2.762.424,- Kč (dále jen „cena části c),
d) Potrubní větev č. 302-RO-700-ABF část 1
činí: 2.601.796,- Kč (dále jen „cena části d),
e) Potrubní větev č. 302-RO-700-ABF část 2
činí: 2.545.561,- Kč (dále jen „cena části e),
f) Potrubní větev č. 209-RO-700-ABF
činí: 702.113,- Kč (dále jen „cena části f),
g) Potrubní větev č. 219-RO-700-ABF
činí: 1.020.710,- Kč (dále jen „cena části g)
h) Uložení potrubí činí: 410.326,- Kč (dále jen „cena části h)

4.2. Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 
4.3. V případě, že předpokládaný obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládaného množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad.
4.4. K ceně díla stanovené podle článku 4.1 a smlouvy bude připočtena DPH v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice. Pokud bude česká DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci příslušného díla, ke kterému se tato DPH váže, a zahrne ji do faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením této smlouvy se stane součástí ceny díla. Pokud česká DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně díla stanovené podle článku 4.1 smlouvy nebude připočtena žádná DPH.
4.5. [bookmark: _Ref406759859]Cena díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele na zhotovení díla včetně jeho režijních nákladů. Cena díla v sobě zahrnuje rovněž veškeré náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy s výhradou přesčasu speciálně písemně objednaného objednatelem, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence atd. Cena díla obsahuje i případně veškeré zvýšené náklady zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby převzetí díla objednatelem. Cena je konečná a úplná a nepřipouští jakékoli vícenáklady v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, přičemž ustanovení článku 2.8 této smlouvy není tímto dotčeno. 
4.6. Zhotovitel vystaví samostatnou fakturu-daňový doklad za dílčí plnění výměny potrubních větví, které budou pokrývat náklady za dodávky a práce na základě smlouvy. Potvrzení provedení těchto výkonů se uskuteční vždy společně za přítomnosti zástupce zhotovitele a objednatele a bude protokolárně stvrzeno podpisem obou zúčastněných stran (tzv. zjišťovací protokol). Zjišťovací protokol bude konstatovat splnění nebo nesplnění, popř. částečné (%) splnění, objemů prací a výkonů zhotovitelem dle smlouvy. Objednatel zaplatí zhotoviteli pouze za dodávky a výkony, které dle zjišťovacího protokolu skutečně na základě smlouvy provedl. 
4.7. Faktura-daňový doklad za dílčí plnění (dílčí faktura) musí splňovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“), a bude obsahovat i přílohy, ve kterých budou uvedeny zejména následující údaje:
a) číslo položky provedeného výkonu,
b) popis položky provedeného výkonu,
c) úhrnný součet všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacení,
d) částku k úhradě s ohledem na předloženou fakturu,
e) zjišťovací protokoly pro všechny vyúčtované položky.
4.8. Fakturu-daňový doklad za dílčí plnění včetně podepsaného zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel na adresu sídla objednatele. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura-daňový doklad obsahovat náležitosti a údaje v souladu s tímto článkem smlouvy, bude zhotoviteli objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce až ode dne doručení zhotovitelem opravené nebo doplněné faktury-daňového dokladu objednateli.
4.9. Splatnost faktur-daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli (společně s fakturou-daňovým dokladem musí být doručen i zjišťovací protokol podepsaný ze strany objednatele). 
4.10. Úhrady faktur-daňových dokladů za dílčí plnění budou prováděny pouze do 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné (dále jen „zádržné“).
4.11. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků.
4.12. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený na faktuře-daňovém dokladu.
4.13. Smluvní strany se zavazují, že si u plnění uskutečňovaných na základě smlouvy poskytnou nezbytnou součinnost při správném uplatnění DPH.
4.14. Pro účely správného uplatnění DPH je zhotovitel k datu podpisu smlouvy povinen poskytnout objednateli údaje a vysvětlení, které si objednatel od zhotovitele písemně vyžádal, a současně je zhotovitel povinen věrohodným způsobem doložit objednateli tyto poskytnuté údaje. Při změně údajů poskytnutých podle věty první tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen bezodkladně poskytnout objednateli písemně aktualizované údaje a věrohodným způsobem tyto údaje objednateli doložit. Objednatel je dále oprávněn si kdykoliv v průběhu trvání smlouvy vyžádat od zhotovitele nezbytné údaje, pokud zjistí, že jsou pro správné uplatnění DPH nezbytné a zhotovitel je povinen tyto údaje objednateli bezodkladně poskytnout a na základě písemného požadavku objednatele také doložit tyto údaje věrohodným způsobem. Při změně údajů poskytnutých podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen bezodkladně poskytnout objednateli písemně aktualizované údaje a tyto údaje věrohodným způsobem objednateli doložit. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli zhotovení fotodokumentace o zhotovitelem dokládaných údajích. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zejména tyto údaje:
a) o tom, že je osobou podléhající DPH,
b) o umístění jeho sídla z pohledu DPH, 
c) o provozovně pro účely DPH umístěné v ČR a skutečnosti, zda se tato provozovna pro účely DPH účastní poskytování služeb, které zhotovitel podle této smlouvy poskytuje objednateli,
d) o registračním čísle, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v ČR,
e) o registračním čísle, které mu bylo přiděleno pro účely DPH v jiném členském státě Evropské unie.
4.15. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, zda činnosti, které poskytuje při realizaci díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
4.16. Zhotovitel odpovídá za správný výpočet částky DPH a její správné uvedení na faktuře-daňovém dokladu. Pokud zhotoviteli u fakturovaného plnění nevznikla povinnost přiznat a zaplatit DPH českému správci daně, pak zhotovitel nesmí na fakturu-daňový doklad uvést částku DPH ani sazbu DPH.
4.17. Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla. Zhotovitel se rovněž zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli vznikla z důvodu poskytnutí neúplných nebo nesprávných údajů, které si objednatel podle smlouvy vyžádal, ze strany zhotovitele.
4.18. Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky dle smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli číslo bankovního účtu, které splňuje výše uvedená kritéria (dále jen „písemné sdělení o bankovním účtu“) a zajistit, že uvedená kritéria bude tento bankovní účet splňovat po celou dobu, po kterou bude mít objednatel povinnost hradit finanční částky podle smlouvy vůči zhotoviteli. Lhůta splatnosti jakýchkoliv finančních částek podle smlouvy počíná běžet nejdříve ode dne, kdy zhotovitel prokazatelně doručí objednateli písemné sdělení o bankovním účtu. V případě, že bankovní účet přestane vyhovovat výše uvedeným požadavkům, počne běžet nová lhůta splatnosti nejdříve ode dne doručení aktuálního písemného sdělení o bankovním účtu. Pozdější začátky běhu jednotlivých lhůt splatnosti zůstávají zachovány. Skutečnost, že bankovní účet, na který má objednatel podle smlouvy platit, je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, zhotovitel uvede na fakturu-daňový doklad vystavený podle této smlouvy.
4.19. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, není objednatel povinen hradit zhotoviteli jakékoliv finanční částky dle smlouvy, a to do dne včetně tohoto dne, kdy zhotovitel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne, kdy zhotovitel prokazatelně písemně doručí objednateli informaci, podle které je zhotovitel oficiálně a prokazatelně správcem daně označen za plátce DPH, který není nespolehlivým plátcem. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude písemně informovat objednatele o jakýchkoli krocích učiněných správcem daně k tomu, aby zhotovitele označil za nespolehlivého plátce, a to do 5 dnů ode dne, kdy se o těchto krocích dozvěděl. Skutečnost, zda zhotovitel je nebo není k datu uskutečnění zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře-daňovém dokladu, nespolehlivým plátcem je zhotovitel povinen uvést na tuto fakturu-daňový doklad. 
4.20. Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit část pohledávky, která představuje částku DPH, kterou objednatel uhradil správci daně z důvodu ručení podle zákona o DPH.
4.21. Jen a pouze pro správné uplatnění DPH jsou plnění podle smlouvy poskytována formou dílčích plnění, pokud není dohodnuto ve smlouvě jinak. Rozsah a lhůta jednotlivého dílčího plnění jsou vymezeny v článku 3.2 smlouvy. Za datum uskutečnění příslušného jednotlivého dílčího plnění je považován poslední den kalendářního měsíce, za který je toto příslušné dílčí plnění vyúčtováno.
Čl. V
Podmínky plnění díla
5.1. Zhotovitel se zavazuje: 
a) před zhotovením jednotlivých prací na díle zpracovat detailní stavební a technologické postupy a předat je objednateli minimálně 14 dní před plánovaným zahájením prací k písemnému schválení, v případě nesouhlasného stanoviska objednatele je zhotovitel povinen jeho připomínky zapracovat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů; 
b) že provedení díla, jakož i jeho jednotlivých částí, bude splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou, bude odpovídat obecně platným a závazným právním předpisům a nařízením platným na území České republiky a bude odpovídat všem příslušným normám a technickým předpisům;
c) že dílo bude prvotřídní ve všech detailech a bude odpovídat a vyhovovat požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno/provedeno podle této smlouvy, bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti a funkci, a zabezpečí bezporuchový provoz;
d) před zahájením prací na díle se seznámit s požadavky objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením díla;
e) zajistit u objednatele včasné proškolení pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a v rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci;
f) zajistit, aby veškeré práce provedli pracovníci s požadovanou odborností. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce budou provádět výhradně proškolení oprávnění pracovníci v potřebném počtu a s potřebnou kvalifikací s prokazatelnou praxí a zdravotní způsobilostí, aby byla dosažena požadovaná jakost díla a dodržení termínů zhotovení díla; 
g) že v případě, že při realizaci díla vyjde najevo, že jsou pro to, aby dílo vyhovovalo těm účelům, ke kterým bylo podle této smlouvy zhotoveno, potřebné další práce nebo výkony (kromě dodávek a výkonů, jejichž zajištění jsou povinny v rámci odstávky nádrže obstarat jiní dodavatelé, vyjma subdodavatelů zhotovitele), které nejsou specifikovány v této smlouvě, tak tyto práce nebo výkony provede nebo zajistí jejich provedení, a to na vlastní náklady, není-li dohodnuto písemně jinak. Pro provedení těchto prací nebo výkonů platí přiměřeně ustanovení této smlouvy;
h) realizovat dílo vlastními silami a prostředky v souladu s nabídkou zhotovitele, výrobní dokumentací, harmonogramem předpokládaných prací, technologickými a stavebními postupy písemně schválenými objednatelem, pokyny objednatele a ostatními podmínkami dohodnutými v této smlouvě;

i) realizovat dílo takovým způsobem, aby jeho prováděním nedošlo ke vzniku škod na zdraví osob a na okolních nemovitostech a movitých věcech, ať již ve vlastnictví objednatele či třetích osob, a aby byl minimalizován vliv realizace díla na životní prostředí, okolní objekty a okolí místa plnění. Škodu na zdraví, na okolních nemovitostech a movitých věcech, ať již ve vlastnictví objednatele či třetích osob, vzniklou prováděním díla, je povinen zhotovitel nahradit;
j) zajišťovat průběžně čistotu příjezdových tras k pracovišti a čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel je povinen každý den po skončení pracovní doby pracoviště uklidit a po ukončení prací v čistotě opustit, jinak je objednatel oprávněn zajistit provedení úklidových prací na náklady zhotovitele;
k) zabezpečit na své vlastní náklady dopravu a skladování veškerého vybavení, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti;
l) zajistit ekologickou likvidaci nepoužitelných materiálů, demoličního a demontovaného materiálu včetně potvrzení o jejich likvidaci, které předá objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Demoliční, demontovaný a nepoužitelný materiál přechází do vlastnictví zhotovitele okamžikem demolice, demontáže nebo kdy se stane nepoužitelným; 
m) že při realizaci svých prací a dodávek dle této smlouvy provede veškerá nezbytná opatření k ochraně nebo k zajištění stávajících zařízení provozu CTR Nelahozeves;
n) při realizaci díla vždy postupovat s maximální odbornou péčí, maximálně profesionálním způsobem a co možná nejvhodnější technikou i způsobem s důrazem na zajištění bezpečnostních standardů a pravidel;
o) realizovat dílo podle pokynů objednatele, které nesmí být v rozporu s ustanoveními této smlouvy a v souladu se zájmy objednatele, které zhotovitel zná nebo musí znát. Zhotovitel neodpovídá za důsledky vzniklé plněním nevhodných pokynů objednatele, a to za předpokladu, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto pokynů nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich plnění dle jeho písemného sdělení trval. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění díla dle této smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas;
p) ustanovit svůj odpovědný stavební dozor pro okruh všech svěřených činností v rámci realizace díla. Povinností dozoru je, aby pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci díla (popř. jeho části) vždy dodržovali touto smlouvou dohodnuté podmínky, obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy objednatele specifikované níže v článku 5.8této smlouvy;
q) každou osobu, která jím bude použita při plnění díla, vyměnit bez zbytečných odkladů na své náklady, pokud to bude objednatel důvodně požadovat, zejména osobu, která porušila právní, technické anebo vnitřní předpisy objednatele. Objednatel je oprávněn vykázat osobu jednající v rozporu s těmito předpisy z areálu CTR. To platí také pro nedostatečně kvalifikovaný personál, pokud by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví lidí nebo ke škodě na majetku;
5.2. Při provádění díla platí přísný zákaz vstupu a pobytu zaměstnanců a jiných osob zhotovitele, popř. subdodavatele, v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor určených pro provedení díla.
5.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v  nabídce zhotovitele. Při provádění díla nebo jeho části subdodavateli je zhotovitel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby dílo nebo jeho část prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje, že bude o všech dodávkách a pracích, které budou provádět jménem zhotovitele subdodavatelé, objednatele min. 5 dnů předem písemně informovat. Zhotovitel je současně povinen poskytnout objednateli detailní informace (zejména identifikační údaje) o všech subdodavatelích.
5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce včetně zařízení a vyklizení staveniště provedli k tomu vhodní, odborně kvalifikovaní pracovníci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své pracovníky veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. 
5.5. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen na vyžádání objednatele prokázat, že tito zaměstnanci zcela porozuměli vnitřním předpisům objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění prací v areálu provozu objednatele.
5.6. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že zahraniční zaměstnanci zhotovitele a/nebo jeho subdodavatele absolvují proškolení v jejich jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a v rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci. Zhotovitel rovněž zajistí, aby v každé skupině pracovníků s cizí státní příslušností byl minimálně jeden pracovník schopný tlumočit, a to i v průběhu realizace samotných prací na díle.
5.7. [bookmark: _Ref343779536]Zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel je povinen mít v místě plnění kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávních vztahů jejich zaměstnanců a dokladů, prokazujících oprávněnost pobytu zahraničních zaměstnanců na území ČR.
5.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle a zajistit dodržování: 
a) obecně závazných právních předpisů, požárních předpisů a bezpečnostních předpisů v jejich aktuálním účinném znění, zejména, nikoli však výlučně:
· zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
· zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění,
· nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění,
· nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění,
· nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění,
· nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění,
· nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
· nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění,
· zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
· zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 
· zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
· vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,
· vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
· vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, 
· nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, v platném znění;
b) platných českých technických norem anebo EN norem,
c) veškerých obecně závazných předpisů na ochranu životního prostředí,
d) veškerých právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady,
e) vnitřních předpisů objednatele:
· SB-GŘ-50-1001 Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/, 
· SB-GŘ-50-0001 Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,  
· Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,  
f) podmínek stanovených touto smlouvou,
g) podmínek stanovených v povolení na práci vydaném objednatelem,
h) stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
i) pokynů výrobce dodávek pro dílo,
j) podkladů předaných objednatelem.
5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že:
a) místo plnění se bude nacházet a dílo bude prováděno za provozu CTR, ve kterém se potrubní větve nachází a že CTR podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
b) při pracích na díle, které by byly prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím klasifikovaným jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0, ZÓNA 1, ZÓNA 2), musí při realizaci díla používat veškeré zařízení a strojní vybavení s atestací do těchto nebezpečných zón a také odpovídající vybavení osob realizujících dílo z hlediska bezpečnosti práce,
c) objednatel vydá zhotoviteli povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci až poté, co všichni pracovníci zhotovitele provádějící dílo budou objednatelem proškoleni z bezpečnostních předpisů a požární ochrany, přičemž bez povolení na práci nebude pracovníkům zhotovitele povolen vstup do areálu CTR. Pracovní povolení se vydává v pracovní dny vždy od 7:00 do 8:00 ráno.
5.10. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu veškerých technologických zařízení, která nejsou předmětem díla, a budou demontována nebo se budou nacházet v místě plnění proti poškození. Ochranu zařízení zhotovitele zajišťuje zhotovitel na své náklady. 
5.11. Zhotovitel prohlašuje, že 
· vlastní veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění předmětu této smlouvy,
· je schopen technicky i personálně zajistit realizaci prací na díle i na noční směně včetně víkendů a svátků např. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v horkých dnech nebo při potřebě intenzifikace prací.
5.12. Objednatel zajistí pro realizaci díla následující činnosti:
a) proškolení pracovníků zhotovitele v českém jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci;   
b) vydání povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci
c) poskytne zhotoviteli zdroj elektrické energie 220V/380V v blízkosti potrubních větví a hydrantovou vodu v blízkosti potrubních větví.
d) předá zhotoviteli vyprázdněné potrubní větve, odstavené z provozu.
5.13. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předchozího (byť i ústního) vyžádání poskytne objednateli, a to bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 dnů po přijetí dotazu), veškeré požadované informace související s plněním povinností, jež vyplývají zhotoviteli z plnění této smlouvy (zejména souvisejících s průběhem zhotovování díla). 
5.14. [bookmark: _Ref406746613]Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat plnění smluvních povinností zhotovitele (zejména postup při realizaci díla). Zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit a poskytnout mu/jí potřebnou součinnost a spolupůsobení. Objednatel může kontrolu provést jak v místě plnění, tak i na dalších místech, kde zhotovitel plní resp. připravuje plnění svých povinností a závazků vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen předložit objednateli k nahlédnutí veškeré doklady související s prováděním díla a podat mu potřebná vysvětlení.
5.15. Zjistí-li objednatel (dle svého odůvodněného uvážení), že zhotovitel nebo kterýkoli jeho subdodavatel nepostupuje při provádění předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy, je oprávněn:
a) požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé neodborným prováděním díla či prováděním díla v rozporu se smlouvou a dílo prováděl řádným způsobem; a/nebo 
b) zastavit/přerušit s okamžitou účinností provádění díla. Provádění díla bude znovu zahájeno po odstranění všech vad a nedodělků vzniklých prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy určených objednatelem, nebo pokud zhotovitel rozporuje existenci takových vad a/nebo nedodělků v provádění prací, autorizovaným znalcem jmenovaným objednatelem, jehož názor bude konečný a závazný pro obě strany této smlouvy (ustanovení článku 6.1.3 smlouvy se použije obdobně). Jestliže zhotovitel díla neodstraní vady a nedodělky vzniklé neodborným prováděním díla ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy. Vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele.
5.16. V případě, že žádná vada nebo nedodělek v provádění díla zhotovitelem a/nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů nebyla přezkoumáním dle článku 5.15 písm. b) smlouvy zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění díla objednatelem, pak je zhotovitel oprávněn (na základě předchozího písemného a zdůvodněného oznámení objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých povinností dle této smlouvy, nejdéle však o dobu trvání takového pozastavení prací zvýšenou o dva kalendářní dny a prodloužit termín dokončení díla o stejnou dobu (tj. o dobu trvání takového pozastavení prací zvýšenou o dva kalendářní dny).
5.17. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, stejně jako materiálu, který objednatel opatřil k provedení díla. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle však nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla, resp. dnem podepsání protokolu o převzetí díla dle článku 9.6 smlouvy.
Čl. VI
Materiál a kontrola kvality, technická a výkresová dokumentace
6.1. Materiál a kontrola kvality
6.1.1 Zhotovitel je povinen používat pro provedení díla vždy nejlepší materiály s tím, že všechny materiály budou nové a budou vyhovovat všem požadavkům dle této smlouvy. Pokud příslušná norma uvádí více než jeden typ daného druhu materiálu, musí materiály odpovídat nejlepšímu typu daného druhu materiálu, nestanoví-li smlouva jiný typ daného druhu materiálu. Materiály, které nejsou v této smlouvě stanoveny jako určitý prefabrikát nebo typ/druh, si musí zhotovitel včas před jejich opatřením nechat písemně odsouhlasit objednatelem. Ke své žádosti zhotovitel objednateli předá odpovídající dokumentaci materiálu, tj. jeho specifikaci a kótovaný nákres.
6.1.2 Zhotovitel se zavazuje zabránit zakrytí nebo skrytí jakýchkoliv prací nebo dodávek na díle, které mají být zakryty či skryty, pokud k tomu nebude vydán písemný souhlas objednatele. Po dokončení prací nebo dodávek díla, které mají být zakryty nebo skryty, oznámí zhotovitel písemně objednateli, že tyto práce nebo dodávky jsou připraveny ke kontrole, a umožní objednateli provést jejich kontrolu, testování a měření před jejich zakrytím nebo skrytím. Objednatel pak provede takovou kontrolu, testování a měření ve lhůtě 2 dnů po obdržení oznámení zhotovitele podle předchozí věty.
6.1.3 [bookmark: _Ref343075934]Má-li objednatel nebo jím pověřená osoba názor, že dodaný materiál nebo způsob provádění díla neodpovídají podmínkám této smlouvy, může pověřit nezávislého soudního znalce nebo autorizovaná místa k jejich přezkoušení. Ukáže-li se podle výsledku přezkoušení, že dodaný materiál nebo způsob prováděni díla neodpovídají podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele neprodleně:
a) odstranit z pracoviště na své náklady veškeré materiály, jež neodpovídají podmínkám této smlouvy, zabránit jejich další výrobě nebo dodávání, a namísto nich dodat materiály splňující podmínky této smlouvy;


b) odstranit, demolovat nebo rekonstruovat na své náklady kteroukoliv část díla zhotovenou (i) z materiálů neodpovídajících podmínkám této smlouvy nebo (ii) s použitím prací neodpovídajícím podmínkám této smlouvy;
c) zaplatit veškeré náklady spojené s takovým přezkoušením. 
Ukáže-li se podle výsledku přezkoušení, že dodaný materiál nebo způsob prováděni díla odpovídají podmínkám této smlouvy, nese tyto náklady objednatel.
6.2. Technická a výkresová dokumentace
6.2.1 Dodaná nová výkresová dokumentace nebo revidovaná stávající dokumentace musí splňovat požadavky specifikované vnitřní směrnicí objednatele „Pravidla pro výkresovou dokumentaci“, revize č. 4, číslo dokumentu E0070369, ze dne 01/2014, která je zveřejněna na http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/, obsahující pravidla pro výkresovou dokumentaci. 
6.2.2 Veškeré dodané dokumenty (atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, předávací protokoly apod.) musí být předány 2 x v listinné podobě - originály  a 1 x v elektronické formě (dokumenty MS office, pdf). 
6.2.3 Atesty materiálů mohou být předány pouze v listinné formě.

Čl. VII
Koordinace prací
7.1 [bookmark: _Ref343074131]Zástupce zhotovitele pověřený řízením a koordinací činností při plnění díla je povinen spolupracovat a na denní bázi komunikovat se zástupci objednatele. 
7.2 Zástupce zhotovitele má za povinnost účastnit pravidelných týdenních kontrolních porad (vždy ke dni v týdnu určenému objednatelem), kde bude předkládat ke schválení plán prací na následující týden. V případě potřeby je povinen zúčastnit se operativních schůzek v případě výzvy objednatele nebo koordinátorů objednatele. V každém případě bude zhotovitel na týdenní bázi aktualizovat harmonogram a předávat soupis prací na následující týden objednateli. 
7.3 Na pracovišti provádějí (mohou provádět) práce také jiní dodavatelé nebo kmenoví zaměstnanci objednatele. Pokud zhotovitel realizuje dodávky a činnosti dle této smlouvy prostřednictvím jiných osob, přebírá nad těmito jejich výkony a dodávkami patřičný dozor a plnou odpovědnost.
7.4 Při činnostech, které bude provádět zhotovitel a subdodavatel (popř. více subdodavatelů) současně (dále také „koordinované práce"), je zhotovitel povinen zajistit si před zahájením takovýchto činností souhlas objednatele ke způsobu jejich provádění a dohodnout se s ním také na podrobném plánu termínů jejich zahájení a dokončení.
7.5 Objednatel může ovlivňovat spolupráci zhotovitele a jeho subdodavatelů (tj. zejména zasahovat do ní, řídit ji a organizovat) jen ve výjimečných případech, a to tehdy, když přes prokazatelné snahy zhotovitele nedojde k dohodě se subdodavateli o výkonu koordinovaných prací. V takovém případě jsou rozhodnutí objednatele závazná pro zhotovitele a subdodavatele. Jakékoliv nároky zhotovitele nebo subdodavatelů vyplývající z takového rozhodnutí objednatele nelze proti objednateli uplatňovat.
7.6 [bookmark: _Ref343779017]Nároky na náhradu škody, které vzniknou v souvislosti s koordinovanými pracemi porušením dohod a pravidel o spolupráci nebo nedostatečným dohledem ze strany zhotovitele, nelze vůči objednateli uplatňovat. V případě jejich uplatnění subdodavatelem vůči objednateli tyto nese zhotovitel.
7.7 Zhotovitel je povinen seznámit veškeré své subdodavatele s obsahem článku 7.1 až 7.6 smlouvy.
Čl. VIII
Stavební a montážní deník a pracoviště
8.1 Zhotovitel je povinen řádně vést ode dne převzetí pracoviště stavební a montážní deník v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ve kterém bude uvádět veškeré údaje o průběhu provádění díla, zejména:  
· datum přejímky pracoviště,
· osoby zodpovědné za přejímku na pracovišti,
· denní záznamy o počtu pracovníků, klimatických podmínkách,
· chronologický zápis probíhajících prací,
· popis provedené práce a použitých technologií,
· údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky, 
· odchylky v provedení díla od technické specifikace a výrobní a montážní dokumentace nádrží, 
· osoby pověřené k jednání na pracovišti,
· veškeré skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy, přičemž při rozdílnosti názorů zástupců obou stran budou zapsaná stanoviska podkladem pro jednání a řešení vzniklých situací,
· deník BOZP,
· zápisy bezpečnostních auditů,
· deník víceprací.
8.2 Stavební a montážní deník bude veden denně a každý zápis musí být označen podpisem osoby oprávněné zapisovat do stavebního a montážního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. Objednatel záznam potvrdí nebo se k němu vyjádří bez zbytečného odkladu po jeho zhlédnutí. Záznamy do stavebního a montážního deníku, které provede objednatel nebo jeho zástupce (koordinátor objednatele), platí pro zhotovitele jako závazné.
8.3 Stavební a montážní deník musí být objednateli, případně oprávněným orgánům státní správy, přístupný v místě plnění kdykoliv v průběhu pracovní doby včetně případných prodloužených či nočních směn. Objednatel a zástupci dalších oprávněných orgánů jsou oprávněni kdykoliv do něj nahlížet a pořizovat z něj výpisy a připojovat vyjádření, která považují za nezbytná a důležitá. Povinnost vést stavební a montážní deník končí dnem, kdy zhotovitel předal a objednatel převzal řádně provedené dílo, tj. podpisem protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků uvedeného v článku 9.6 smlouvy. 
8.4 Smluvní strana může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům druhé smluvní strany ve stavebním a montážním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve stavebním a montážním deníku, nejdéle však do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že smluvní strana se zápisem souhlasí. 
8.5 Povinnost vést stavební a montážní deník končí dnem, kdy zhotovitel předal a objednatel převzal řádně provedené dílo bez vad a nedodělků.
8.6 Přejímka pracoviště
8.6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít pracoviště na základě písemné výzvy objednatele v den stanovený ve výzvě. 
8.6.2 Pokud se zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště.
8.6.3 O předání a převzetí pracoviště bude vyhotoven objednatelem písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
8.6.4 V případě, že se zhotovitel k převzetí pracoviště nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, má se za to, že pracoviště v náhradním termínu převzal, není-li písemně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
8.7 Zařízení a užívání pracoviště
8.7.1 Veškeré zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými předpisy v oblasti BOZP a hygieny. 
8.7.2 Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, oplocení, střežení, likvidaci a vyklizení pracoviště zajišťuje zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.
8.8 [bookmark: _Toc366232627]Vyklizení pracoviště
8.8.1 Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou na náklady zhotovitele.
8.8.2 O předání a převzetí vyklizeného pracoviště bude smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Čl. IX
Předání a převzetí díla
9.1 [bookmark: _Ref343779310]Po dokončení díla nebo jednotlivých částí díla dle bodu 4.1této smlouvy zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nebo příslušné části/příslušných částí díla, a to nejméně 5 pracovních dnů před stanoveným dnem převzetí díla.  
9.2 Předpokladem pro přejímku díla nebo části díla je jeho řádné provedení podle této smlouvy, předložení veškeré dokumentace zejména dokumentace skutečného provedení, všech úředních přejímacích osvědčení, zkušebních protokolů, certifikátů, materiálových osvědčení, návodů pro provoz a údržbu, seznamu náhradních dílů, revizních zpráv a dokumentů dle této smlouvy vztahujících se k dílu nebo části díla. 
9.3 O předání a převzetí díla nebo části díla bude sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.   
9.4 Objednatel není povinen převzít dílo nebo část díla v případě, že dílo nebo část díla nebude provedeno bezvadně a úplně a včas, tj. řádně v souladu se smlouvou, závaznými právními předpisy a technickými normami (zejména podle projektové dokumentace a objednatelem schválených stavebních a technologických postupů s přihlédnutím ke změnám díla nebo části díla písemně schváleným objednatelem) a/nebo v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Objednatel není povinen k předčasnému převzetí díla nebo části díla.
9.5 V případě zjištění vad a nedodělků při přejímce (inspekci) díla nebo části díla budou tyto vady a nedodělky zaznamenány písemně do přejímacího protokolu, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran s tím, že v něm bude sjednána lhůta, ve které zhotovitel bude povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné objednatelem při přejímce díla nebo části díla. Po odstranění vad a nedodělků podle předchozí věty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí bezvadného díla nebo části díla, a to podle článku 9.1 smlouvy. 
9.6 [bookmark: _Ref343075965]Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotovitelem řádně provedeno dnem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Čl. X
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
10.1 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost zhotovit dílo řádně a včas dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10.2 Nad rámec čl. 10.1 této smlouvy platí, že v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost zhotovit větev č. 201, 202 a 209 u H04 řádně včas dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10.3 Dostane-li se objednatel do prodlení s jakýmkoliv peněžitým závazkem vyplývajícím z této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v dohodnuté výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení při prodlení objednatele vyúčtuje zhotovitel objednateli samostatnou fakturou-daňovým dokladem.
10.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení (i) se započetím s odstraňováním jakékoliv vady díla v záruční době dle článku 11.3.6této smlouvy a (ii) s jejím odstraněním v souladu se smlouvou ve lhůtě smluvními stranami písemně sjednané, jinak odpovídající co nejkratší možné době přiměřené rozsahu a složitosti vady díla.
10.5 Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty za nedodržení bezpečnostních předpisů a používání veškerých ochranných pomůcek, a to 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním a montážním deníku zástupcem objednatele. Tato částka může být objednatelem jednostranně započtena proti ceně díla či splatné smluvní pokutě dle čl. 10.1 této smlouvy.  
10.6 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou.
10.7 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
10.8 Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
10.9 Ustanoveními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno ani omezeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu, ani právo objednatele odstoupit od této smlouvy.
[bookmark: _Ref343091617]Čl. XI
Záruka
11.1 Odpovědnost za vady díla
11.1.1 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 odst. 1 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, přejímá záruku za to, že dílo jako celek podle smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:
a) bez jakýchkoliv vad, 
b) splňovat všechny požadavky stanovené smlouvou, 
c) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné nebo, pokud smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy,
d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
e) způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, a
f) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k (po)užití.
11.1.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
11.1.3 Během záruční doby je zhotovitel povinen veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků a jakékoli vadné části díla, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného objednatelem, bezplatně odstranit, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady. Ke stejné povinnosti se zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných objednatelem při přejímacím řízení.
11.1.4 Zhotovitel ponese také náklady za vyhledávání a stanovení nedostatků, závad a škod a jejich příčin, tak i veškeré náklady, které vzniknou při odstraňování závad poškození zařízení všeho druhu prokazatelně způsobeného zhotovitelem.
11.2 Záruční doba
11.2.1 Není-li dohodnuto jinak, záruční doba za dílo jako celek včetně jeho jednotlivých částí činí 10 let. 
11.2.2 Záruční doba počíná běžet od předání díla zhotovitelem objednateli podpisem protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 
11.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba dále neběží ode dne, kdy objednatel uplatní na zhotoviteli nároky z vad díla do dne, kdy zhotovitel objednatelem uplatněné nároky zcela neuspokojí, a to podle volby objednatele buď odstraněním vady, nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny díla.
11.2.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo nahrazeny, běží nová záruční doba ode dne provedení opravy či náhrady.
11.3 Reklamace a odstraňování vad
11.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V písemné reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu reklamovaných vad. 
11.3.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 odst. 2 občanského zákoníku s odkazem na §§ 2106 a 2107 občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení aplikovatelnosti ustanovení § 2112 občanského zákoníku, které pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2112 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla (neuplatní reklamaci) do 60 dnů od posledního dne záruční doby, pokud objednatel prokáže, že k výskytu vady díla došlo ještě v průběhu záruční doby.
11.3.3 Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, je objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo materiálu použité k odstranění vady.
11.3.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace oznámit, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat. Zhotovitel je povinen začít s odstraňování vady ve lhůtách/termínech dle této smlouvy a vadu ve lhůtách/termínech dle této smlouvy také odstranit. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy zhotovitel vady oznámené objednatelem neuznal a řádně toto neuznání objednateli oznámil dle první věty tohoto odstavce, a objednatel současně do 10 dnů po obdržení tohoto neuznání zhotoviteli sdělil, že na odstranění záruční vady zhotovitelem netrvá. 
11.3.5 V případě, že zhotovitel vady v souladu s touto smlouvou odstranil a prokázal, že na vadu oznámenou objednatelem se nevztahuje záruka dle této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli náklady na odstranění vady obvyklé v místě a čase.
11.3.6 [bookmark: _Ref343092547][bookmark: _Ref374461922]Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v záruční době do 5 dnů po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na vlastní náklady. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že nedojde mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad(y), je zhotovitel povinen vadu(y) odstranit v co nejkratší lhůtě s přihlédnutím k druhu, rozsahu a složitosti vad(y) díla.
11.3.7 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady díla ve lhůtě uvedené v článku 11.3.6 smlouvy a/nebo neodstraní-li vadu díla ve lhůtě písemné dohodnuté, může si objednatel odstranit vady díla na náklady zhotovitele sám nebo je nechat odstranit jinou třetí osobou na náklady zhotovitele. Při samotném odstraňování vad díla je zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze požadovat, jinak odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem.
11.3.8 Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do jejich rozhodnutí postupem dle článku 16.6 smlouvy.
11.3.9 V případě záručních oprav odstraní zhotovitel všechny jím způsobené závady, nedostatky a škody na vlastní náklady.
11.3.10 Další nároky objednatele ze zvláštních ujednání nebo jiných zvláštních zákonných ustanovení zůstávají nedotčeny, zejména nároky vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku.
11.3.11 O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu vady převzít. Protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. XII
Ostatní ujednání
12.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro objednatele obsažená v etickém kodexu objednatele (http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni). Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími zhotovitele, řádně seznámil.
12.2 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které přímo nebo nepřímo získaly od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy jsou obchodním tajemstvím poskytovatele a důvěrnou informací, a proto nemohou být zpřístupňovány třetím osobám.
12.3 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
12.4 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII
Ukončení smlouvy
13.1 [bookmark: _Ref343093028]Smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy,
c) výpovědí.
13.2 [bookmark: _Toc366232658]Odstoupení zhotovitele
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany 
a) prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné 10denní lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
b) nepředání pracoviště objednatelem zhotoviteli ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
13.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele): 
a) je-li to v této smlouvě dohodnuto;
b) zhotovitel neprovádí dílo řádně;
c) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
d) nedostavení se k předání a převzetí pracoviště;
e) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady nebo vnitřních předpisů objednatele;
f) nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě;
g) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě;
h) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy; 
i) nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;
j) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli; 
k) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
l) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;
m) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
13.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.
13.5 [bookmark: _Ref406764411]Účinným doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v § 2005 odst. 2 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého dílčího plnění ze smlouvy, má-li přijaté dílčí plnění samo o sobě pro stranu oprávněnou z tohoto plnění význam.
13.6 Odstoupí-li některá smluvní strana od smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) Zhotovitel je do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy povinen vyhotovit a předat objednateli soupis všech provedených prací oceněný na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele.
b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli přiměřenou část ceny díla, která odpovídá dílu, popř. jeho části, provedenému v souladu se smlouvou k datu ukončení smlouvy. Ustanovení článku 13.5 smlouvy tím není dotčeno. Jedná se o takovou maximální částku, jejíž vynaložení může zhotovitel s ohledem na všechny provedené dodávky, práce a výkony (včetně dodávek a výkonů provedených subdodavateli zhotovitele) objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen, jako podmínku obdržení takových plateb, vyhotovit a předat objednateli všechny dokumenty vypracované ke dni ukončení smlouvy (a to i v elektronické formě) a podniknout všechny další kroky, které mohou být vyžadovány za účelem propůjčení veškerých práv, zápočtů, plnění a vlastnických práv objednatele.
c) Zhotovitel vyklidí a předá pracoviště objednateli bez zbytečného odkladu po ukončení smlouvy.
13.7 Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody.

Čl. XIV
Pojištění
14.1 [bookmark: _Ref343091244]Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to s pojistným plněním ve výši min. 10 milionů Kč. Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy. 
14.2 Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v rozsahu dle článku 14.1 smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání objednatele kdykoli předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v  rozsahu článku 14.1 smlouvy po celou dobu provádění díla, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je objednatel oprávněn započíst na cenu díla.
Čl. XV
Odpovědnost za škodu
15.1 Pokud dojde zhotovováním díla nebo v souvislosti se zhotovováním díla ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem a pravidel nebo vyplývajících ze smlouvy, zavazuje se zhotovitel ihned vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15.2 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15.3 [bookmark: _Ref343093341]Celkový rozsah náhrady za škody, jež budou způsobeny následkem porušení povinností jakékoliv smluvní strany, je u obou smluvních stran (ve vztahu k druhé smluvní straně) omezen částkou, která odpovídá ceně díla dohodnuté v článku 4.1 smlouvy.
15.4 Do celkového rozsahu podle ustanovení článku 15.3 smlouvy se nezapočítává náhrada škody, jež byla způsobena zhotovitelem nebo jeho subdodavateli při provádění díla úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí s tím, že takovéto škody se nahrazují bez jakýchkoliv omezení v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení
16.1. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly. 
16.2. Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. 
16.3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
16.4. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají díla (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy a /nebo (c) jsou obsaženy ve smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se smlouvou sdělí druhá smluvní strana a/nebo (e) se týkají smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy („důvěrné informace“) a důvěrné informace nezneužijí. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrný údaj ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení smlouvy nebo které (b) je smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále důvěrné informace a závazky smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s důvěrnými informacemi podle smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá smluvní strana je povinna smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti. Zhotovitel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení nebo zániku smlouvy, a to po dobu deseti let.
16.5. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
16.6. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.
16.7. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
16.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
16.9. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Technická specifikace

za zhotovitele:						za objednatele:
V_______________dne________			V Kralupech nad Vltavou dne________


___________________________			___________________________
							Ing. Stanislav Bruna
							předseda představenstva


___________________________			___________________________
							Ing. Milan Hořák
							člen představenstva 
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