
SMLOUVA O dílo

č. smlouvy 2018/0016

Objednatel: Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta 
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jiřina Dekojová,| 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: RESPO, spol. s r.o.
se sídlem: Na Pěšince 226, 252 29 Lety 
IČ: 18620973, DIČ: CZl 8620973
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 2255
jednající: Josef Hůla
zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- technických: Strejček Pavel, tel.: |
- smluvních: Josef Hůla, tel.: | 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 
číslo účtu: 124353/0300

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské 
části Praha 1, usnesení č. UR18 0016 ze dne 9. 1.2018, tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy'
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku IT. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je byt č. 14, 17, 22, 24, 44 a 51 v objektu 
k bydlení č. p. 736, Dlouhá 23, v obci Praha, katastrální území Staré Město, zapsáno 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu 
vlastnictví č. 576, na pozemku pare. č. 827.



II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Kompletní oprava bytu č. 14, 17, 22, 24, 44 a 
51 v domě s pečovatelskou službou. Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město“ - dle výkazu 
výměr (soupisu praeí a materiálů) a dle popisu praeí od Ing. Romana Nýče. Naceněný 
výkaz výměr ze strany zhotovitele - položkový rozpočet stavby - je přílohou ě. 1 této 
smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem ě. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu ve výši 3.088.432 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 463.265 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 3.551.697 Kč.

Přičemž cena díla za byt č. 14 činí 511.775 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 76.766 Kč.
Cena za byt č. 14 celkem činí 588.541 Kč včetně DPH.

Cena díla za byt č. 17 činí 474.494 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 71.174 Kč.
Cena za byt č. 17 celkem činí 545.668 Kč včetně DPH.



Cena díla za byt č. 22 činí 502.012 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 75.302 Kč.
Cena za byt č. 22 celkem činí 577.314 Kč včetně DPH.

Cena díla za byt č. 24 činí 515.872 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 77.381 Kč.
Cena za byt č. 24 celkem činí 593.253 Kč včetně DPH.

Cena díla za byt ě. 44 ěiní 566.197 Kě bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 84.929 Kč.
Cena za byt č. 44 celkem činí 651.126 Kč včetně DPH.

Cena díla za byt ě. 51 činí 518.082 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 77.712 Kč.
Cena za byt č. 51 celkem činí 595.794 Kč včetně DPH.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeh, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba ěinností 
do rozpoětu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.
3. Zhotoviteli zaniká nárok na urěení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele píserrmě neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.
4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odhomé péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před zapoěetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem 
vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a 
faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře.



3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní úěet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.

V.

Termíny plnění
1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 16 týdnů po předání staveniště.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.



6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikaci a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na t54;o vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel



bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, 
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.



9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu 
uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.
13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo hude provedeno s vynaložením odhomé péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba sí může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto 
článku.



4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí ěi atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkění, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné ěi smluvm' nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro úěely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokoněené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného ěi smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokoněené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákormý či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a úěastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za úěelem získání oprávnění 
k užívání díla.



XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozdčji v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na 
vyzvání objednateli.

XII.

Smluvní pokuta
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch



objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla něho 
vad zjištěných vzáruění dohě, si smluvm' strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen zapoěatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění neěistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kě 
za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (ěl. VIII odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kě 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotěeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůěi 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce ěi zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě uěiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění
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zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o víee jak 30 dní.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.

e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku.

f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účiímé dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součirmost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla
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představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskuteěněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůěi zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záručm' době ěi jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.

Způsob komunikace, kontakty
1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskuteěněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k mkám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení uěiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doruěení poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doruěení elektronickou poštou (e-mailem).
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3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny kjednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou;

a) na straně objednatele: Jiřina Dekojová,

b) na straně zhotovitele: Pavel Strejček,

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcíeh 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení 
této povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvníeh stran a 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen fonnou písemných a 
očíslovaných dodatků podcpsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy 
ve smyslu eo možná nej bližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha;

Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejieh 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel
Ing. Oldřieh Lomeeký 

starosta MČ PÍ

Zhotovitel
Josef Hůla

jednatel RESPO, spol. s r. o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 9. 1. 2018 usnesením č. UR18 0016.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 14

JKSO

EČO

Místo Praha 1. Dlouhá ul.

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

ÚMČ Prahal

DneRozpočet číslo Zpracoval

jv. Chocholouš 20.12.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0 0 0 0 0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady Náklady na umístěni stavby

0,00%

! 4.00%

2,00%

2.00%

2,00%

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 2RN(ř. 1-6)

20 HZS 1

Datum a podpis
Objednatel

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - j 0





stavba:
Objekt: DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 14 
Část:
Objednatel: ÚMČ Prahal 
Zhotovitel:

ROZPOČET

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Vladimír Chocholouš 
Datum: 20.12.2017

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

109 426,80 

44 318,13

1. 342272248
Instalační předstěna tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 1,500 600,00 900,00

2. 441512001
Osazení zapuštěné sprchové vaničky 80/80 cm do 
bet.mazaniny ks 1,000 1 300,00 1 300,00

3. 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých v rozsahu do
30 %, vč.zaomítnutí drážek po instalaci elektro a ZTI m2 95,000 133,00 12 635,00

4. 611471413
Tenkovrstvá úprava omítek stěn a stropů aktivovaným 
štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 78,000 180,00 14 040,00

5. 612155101 Oprava štukových prvků na stropě (u stoupaček ÚT) ks 1,000 1 050,00 1 050,00

6. 631312511 Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého tř. 0 12/15 m3 0,525 4 025,00 2 113,13

7. 711413111
Izolace proti vodě za studená těsnicí stěrkou včetně 
koutových pásů m2 17,000 680,00 11 560,00

8. 340238212 Dozdívka otvoru po vybourané dveřní zárubni m2 0,720 1 000,00 720,00

9. 340238213 Dozdívka otvoru po vybouraném oknu m2 1,200 1 000,00 1 200,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráni 65 108,67

10. 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m m2 21,000 78,00 1 638,00

11. 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 21,000 85,00 1 785,00

12. 776511810
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 
(včetně olištování) m2 17,000 40,00 680,00

13. 978059541
Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl 
přes 1 m2 m2 14,000 80,00 1 120,00

14. 968072245 Vybourání dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 1,600 180,00 288,00

15. 968072245 Vybourání okna pl do 2 m2 m2 1,200 180,00 216,00

16. 958721111 Demontáž rozvodů kanalizace a vody kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

17. 958721112
Demontáž zařizovacích předmětů : umyvadlo, WC, 
kuchyňská linka, koupelnové doplňky, garnýž kpl 1,000 4 900,00 4 900,00

18. 958741111 Demontáž stávající elektroinstalace vč.likvidace kpl 1,000 14 600,00 14 600,00

19. 978011141

Otlučení poškozených vnitřních omítek MV nebo MVC o 
rozsahu do 30 %, vysekání drážek pro novou el.instalaci a 
ZTI m2 95,000 82,00 7 790,00

20. 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0,525 3 150,00 1 653,75

21. 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelnám pl do 0,0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 100,00 100,00

22. 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 67,000 55,00 3 685,00

23. 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - 
instal. předstěna m2 1,500 90,00 135,00

24. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 4,873 840,00 4 093,32

25. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,873 845,00 4 117,69

26. 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km {19x) t 92,589 25,00 2 314,73

27. 979082111
VnitrostaveništnI vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 4,873 840,00 4 093,32

28. 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 4,873 240,00 1 169,52

29. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,211 850,00 2 729,35



P.Č
Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV

30.

31.

32.

33.

Práce a dodávky PSV

721211001

721212001

721212002

721212003

36.

37.

38.
39.

721212004
724111001

725401001

Rozvody vnitřní kanalizace, vč.dodávky a montáže 
sprchového sifonu, umyvadlového sifonu, dřezového sifonu, 
flexi napojení WC, pračkového sifonu

Rozvody vnitřního vodovodu včetně fpelné izolace potrubí a 
hlavního uzávěru vody DN 25 (2x), 6ks rohových ventilů, 
pračkového ventilu a sifonu

D+M nových zařizovacích předmětů : termostatická sprchová 
baterie ORAS vč.hadice, masážní hlavy a držáku sprchy; 
jednopáková umyvadlová baterie ORAS; jednopáková 
dřezová baterie ORAS; bidetka

D+M ZTI vybavení: 1x WC pro seniory Jika se sedátkem, 
invalidní madlo k WC, spchová vanička litý mramor 80/80 
cm, umyvadlo 55 cm se spodní skříňkou, zrcadlo Š.600 mm 
s poličkou a osvětlovací rampou, sprchová zástěna 80/80 cm 
bílý rám

D+M ZTI vybavení: el.topný žebřík vč.topného tělesa a 
termostatu š. 45 cm, revizní dvířka 30/30 cm nerez

kpl

kpl

kpl

kpl

D+M nové garnýže s dvoukolejovým systémem dl.3,0 m
D+M koupelnový stěnový ventilátor spínaný světlem, s 
doběhem

741111001

766501111
766502112

40

41

47.

48.
49.

50.

53.

766721111

766752111

771471111
597613120

771574131
597611220

597611100

779151001

781413212
597611730

781414111

597610000

597612550

783325111

784453621
700111112

Elektroinstalace - nový světelný a zásuvkový rozvod, 
domovní telefon, 2 nástropní svítidla, kontrola funkce všech 
slaboproudých rozvodů a případné zprovoznění

Repase dvokřídlových vstupních dveří vč.obložkové zárubně 
1400/2300 mm, nový práh, nové bepečnostní kování (Cobra)
Repase vnitřních dveří 1 ks prosklené 1100/2300
Kuchyňská linka 210 cm se spodními i horními skříňkami 
včetně vybavení: 2plolýnková keramická deska, vynechaný 
modul pro umístění pračky, nerez dřez s odkapávací 
plochou, cirkulační digestoř nerez, osvětlení pod horními 
skříňkami

D+M vnitřní dveře hladké dřevěné 80/197 P. včetně 
obložkové zárubně a kování
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 
65 mm
sokl RAKO - podlahy 30 x 8 x 0,9 cm I. /
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

dlaždice keramické RAKO - koupelny 25 x 25 x 0,8 cm l.j.

dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33,3 x 0,8 cm J. j.
Repase stávající parketové podlahy, doplnění poškozených 
paarket v 10% plochy, nátěr zátěžovým lakem, nové 
olištování 20 bm

Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových 
lepených do 75 mm 
íisiela reliéfní keramická RAKO - koupelny 25 x 6 cm I. j.

Montáž obkiadaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2

obkládačky ker. RAKO-koupelny 25 x 33 x OJ cm I. /
obkladačky keramické RAKO - kuchyně 10 x 101. j.

Nátěry syntetické žebrových topných těles a potrubí, 
vč.očišténf
MafbyRemaí vé.lokálního vystérkovánl a pfebroušeni
podkladu 
Přesun hmot pro práce PSV

kpl
kpl

kpl

kpl

kpl
kpl

kpl

kpl

kus

m2
m2

m2

m2

m
kus

m2

m2

m2

m2

m2
%

Celkem

1,000

1,000

1,000|

1,000'

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000
14,000

7,000
3,800

3,100

15,000

6,500
26,000

16,000

14,300

2,800

22,000

95,000
4,800

1,000

1,000
1,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu

JKSO

EČO

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Místo Praha 1, Dlouhá ul.

IČO DIČ

ÚMČ Prahal

DneRozpočet číslo Zpracoval

jv. Chocholouš 1 20.12.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0 0 0 0 0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady , B Doplňkové náklady

8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště ,

9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava

10 Kulturní památka 0 15 , Územní vlivy

11 0 16 Provozní vlivy |

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

DN(ř. 8-11) 

Kompl. činnost

Náklady na umístění stavby

17 Ostatní

NUS z rozpočtu 

NUS (r. 13-18)

Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis
Objednatel

D [Celkové náklady

23 Součet 7.12.19-22

Razítko 24 DPH 15,00 %z 474 494

25 DPH 21,00 %z 0

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28

Razítko 29

Klouzavá doložka

Zvýhodnění + -





Stavba:
Objekt: DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt 6.17 
Část:
Objednatel: ÚMČ Prahal 
Zhotovitel;

ROZPOČET

JKSO;
EČO:
Zpracoval: Vladimír Chocholouš 
Datum: 20.12.2017

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1. 441512001
Osazení zapuštěné sprchové vaničky 80/80 cm do 
bet.mazaniny ks 1,000

2. 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných híadkých v rozsahu do
30 %, vč.zaomítnutí drážek po instalaci elektro a ZTI m2 100,000

3. 611471413
Tenkovrstvá úprava omítek stěn a stropů aktivovaným 
štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 80,000

4. 612155101 Oprava štukových prvků na stropě (u stoupaček ÚT) ks 1,000

5. 631312511 Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 0.375

6. 711413111
Izolace proti vodě za studená těsnicí stěrkou včetně 
koutových pásů m2 17,000

7. 340238213 Dozdívka otvoru po vybouraném oknu m2 0,600

8. 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1.2 m m2 24,000

9. 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 24,000

10. 776511810
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 
(včetně olištování) m2 21,000

11. 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl 
přes 1 m2 m2 14,000

12. 968072245 Vybourání okna pl do 2 m2 m2 0,600

13. 958721111 Demontáž rozvodů kanalizace a vody kpl 1,000

14. 958721112
Demontáž zařizovacích předmětů ; umyvadlo, WC, 
kuchyňská linka, koupelnové doplňky, garnýž kpl 1,000

15. 958741111 Demontáž stávající elektroinstalace vč.likvidace kpl 1,000

16. 978011141

Otlučení poškozených vnitřních omítek MV nebo MVC o 
rozsahu do 30 %, vysekání drážek pro novou el.instalaci a 
ZTI m2 100,000

17. 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0,375

18. 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm kus 1,000

19. 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 70,000

20. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 2.473

21. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2.473

22. 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km (19x) t 47,000

23. 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 2,473

24. 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 1 2,473

25. 999281111 ! Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1,890

26. 721211001

Rozvody vnitřní kanalizace, vč.dodávky a montáže 
sprchového sifonu, umyvadlového sifonu, dřezového sifonu, 
flexi napojení WC. pračkového sifonu kpl 1,000

27. 721212001

Rozvody vnitřního vodovodu včetně tpelné izolace potrubí a 
hlavního uzávěru vody DN 25 (2x), 5ks rohových ventilů, 
pračkového ventilu a sifonu kpl 1,000



P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

28. 721212002

D+M nových zařizovacích předmětů : termostatická sprchová 
baterie ORAS vč.hadice, masážní hlavy a držáku sprchy; 
jednopáková umyvadlová baterie ORAS; jednopáková 
dřezová baterie ORAS; bidetka kpl 1,000

29. 721212003

D+M ZTÍ vybavení: 1x WC pro seniory Jika se sedátkem, 
Invalidní madlo k WC, spchová vanička litý mramor 80/80 
cm, umyvadlo 45 cm se spodní skříňkou, zrcadlo Š.500 mm 
s poličkou a osvětlovací rampou kpl 1,000

30. 721212004
D+M ZTÍ vybavení: el.topný žebřík vč.topného tělesa a 
termostatu š. 45 cm, revizní dvířka 30/30 cm nerez kpl 1,000

31. 724111001 D+M nové garnýže s dvoukolejovým systémem dl.2.5 m kpl 1,000

32. 725401001
D+M koupelnový stěnový ventilátor spínaný světlem, s 
doběhem kpl 1,000

33. 741111001

Elektroinstalace - nový světelný a zásuvkový rozvod, 
domovní telefon, 2 nástropní svítidla, kontrola funkce všech 
slaboproudých rozvodů a případné zprovoznění kpl 1,000

34. 766501111
Repase dvokřídlových vstupních dveří vč.obložkové zárubně 
1400/2300 mm. nový práh, nové bepečnostní kování (Cobra) kpl 1,000

35. 766502112 Repase vnitřních dveří 1 ks plné 800/1970 - dle popisu kpl 1,000
36. 766502113 Repase vnitřních dveří 1 ks plné 700/1970 - dle popisu kpl 1,000

37. 766721111

Kuchyňská linka 160 cm se spodními i horními skříňkami 
včetně vybavení: 2plotýnková keramická deska, nerez dřez 
s odkapávací plochou, cirkulační digestoř nerez, osvětlení 
pod horními skříňkami kpl 1,000

38. 771471111
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 
65 mm m 5,300

39. 597613120 sokl RAKO - podlahy 30 x 8 x 0.9 cm i j. kus 20,000

40. 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 5,500

41. 597611220 dlaždice keramické RAKO - koupelny 25x 25x 0,8 cm 1. j. m2 2,800

42. 597611100 dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33,3 x 0,8 cm 1. j. m2 3,300

43. 779151001

Repase stávající parketové podlahy, doplnění poškozených 
paarket v 10% plochy, nátěr zátěžovým lakem, nové 
olištování 16 bm m2 18,000

44. 781413212
Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových 
lepených do 76 mm m 5,700

45. 597611730 listela reliéfní keramická RAKO - koupelny 25 x 6 cm 1. j. kus 25.000

46. 781414111
Montáž obkiadaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m2 14,000

47. 597610000 obkládačky ker. RAKO-koupelny 25 x 33 x 0,7 cm 1. j. m2 13,200
48. 597612550 obkladačky keramické RAKO - kuchyně 10 x 101. j. m2 2,200

49. 783325111
Nátěry syntetické žebrových topných těles a potrubí, 
vč.očišténí m2 18,000

50. 783325112 Nátěry syntetické ocel. zárubni, vč.očišténí m2 6,000

51. 784453621
Malby Remal vč.lokálního vystěrkovánf a přebroušení 
podkladu m2 100,000

52. 700111112 Přesun hmot pro práce PSV % 4,800

Celkem
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Stavba;
Objekt: DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 22 
Část:
Objednatel: ÚMČ Prahal 
Zhotovitel:

ROZPOČET

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Vladimír Chocholouš 
Datum: 20.12.2017

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1 441512001
Osazeni zapuštěné sprchové vaničky 90/90 cm do 
bet.mazaniny ks 1,000

2. 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých v rozsahu do
30 %. vč.zaomítnutí drážek po instalaci elektro a ZTI m2 105,000

3. 611471413
Tenkovrstvá úprava omítek stěn a stropů aktivovaným 
štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 85,000

4. 612155101 Oprava štukových prvků na stropě (u stoupaček ÚT) ks 1,000

5. 631312511 Mazanina tí do 150 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 0,525

6. 711413111
Izolace proti vodě za studená těsnicí stěrkou včetně 
koutových pásů m2 18,000

Ostatní konstrukce a práce»bourání

7. 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1.2 m m2 29,000

8. 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 29.000

9. 776511810
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 
(včetně olištování) m2 41,000

10. 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl 
přes 1 m2 m2 14,000

11. 962031133
Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm - 
obezdívka vany m2 1,500

12. 958721111 Demontáž rozvodů kanalizace a vody kpl 1,000

13. 958721112

Demontáž zařizovacích předmětů : umyvadlo, vana, WC, 
kuchyňská linka, koupelnové doplňky, garnýž, koup. 
ventilátor kpl 1,000

14. 958741111 Demontáž stávající elektroinstalace vč.likvidace kpl 1,000

15. 978011141

Otlučení poškozených vnitřních omítek MV nebo MVC o 
rozsahu do 30 %, vysekání drážek pro novou el.instalaci a 
ZTI m2 105,000

16. 965043341
Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0,525

17. 784402801 Odstraněni maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 73.000

18. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 1,850 I

19. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,850 1

20. 979081121
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km {19x) t 35,150l

21. 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 1.85o|

22. 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 1,850|

23. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1,640|

PSV Práce a dodávky PSV

24. 721211001

Rozvody vnitřní kanalizace, vč.dodávky a montáže 
sprchového sifonu, umyvadlového sifonu, dřezového sifonu, 
flexi napojení WC, pračkového sifonu kpl 1,000

Rozvody vnitřního vodovodu včetně tpelné izolace potrubí a
hlavního uzávěru vody DN 25 (2x), 6ks rohových ventilů.

25. 721212001 pračkového ventilu a sifonu kpl 1,000



P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

26. 721212002

D+M nových zařizovacích předmětů : termostatická sprchová 
baterie ORAS vč.hadice, masážní hlavy a držáku sprchy; 
jednopáková umyvadlová baterie ORAS; jednopáková 
dřezová baterie ORAS; bidetka kpl 1,000

27. 721212003

D+M ZTI vybavení: 1x WC pro seniory Jika se sedátkem, 
invalidní madlo k WC. spchová vanička litý mramor 90/90 
cm. umyvadlo 55 cm se spodní skříňkou, zrcadlo Š.600 mm 
s poličkou a osvětlovací rampou, sprchová zástěna 90/90 cm 
bílý rám kpl 1.000

28. 721212004
D+M ZTI vybavení: el.topný žebřík vč.topného tělesa a 
termostatu š. 45 cm. revizní dvířka 30/30 cm nerez kpl 1.000

29. 724111001 D+M nové garnýže s dvoukolejovým systémem dl.3.0 m kpl 1,000

30. 725401001
D+M koupelnový stěnový ventilátor spínaný světlem, s 
doběhem kpl 1,000

31. 741111001

Elektroinstalace - nový světelný a zásuvkový rozvod, 
domovní telefon. 2 nástropní svítidla, kontrola funkce všech 
siaboproudých rozvodů a případné zprovoznění kpl 1,000

32. 766501111
Repase dvokřídlových vstupních dveří vč.obložkové zárubně 
1400/2300 mm. nový práh. nové bepečnostni kování (Cobra) kpl 1,000

33. 766502112
Repase vnitřních dveří 1 ks prosklené 1400/2300 vč. oblož, 
zárubně kpl 1.000

34. 766502113 Repase vnitřních dveří 1 ks plné 900/2100 vČ. oblož, zárubně kpl 1,000

35. 766721111

Kuchyňská linka 180 cm se spodními i horními skříňkami
včetně vybavení: 2plotýnková keramická deska, vynechaný 
modul pro umístění pračky, nerez dřez s odkapávací 
plochou, cirkulační digestoř nerez, osvětlení pod horními 
skříňkami kpl 1,000

36. 771471111
Montáž soklíkú z dlaždic keramických rovných do malty v do 
65 mm m 3.200

37. 597613120 sokl RAKO - podlahy 30 x 8 x 0,9 cm l. j. kus 12,000

38. 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 6,500

39. 597611220 dlaždice keramické RAKO - koupelny 25x 25x 0.8 cm I. j. m2 3,900
40. 597611100 dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33,3 x 0,8 cm i j. m2 3,300

41. 779151001

Repase stávající parketové podlahy, doplnění poškozených 
paarket v 10% plochy, nátěr zátěžovým lakem, nové 
olištováni 20 bm m2 19,000

42. 781413212
Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových 
lepených do 75 mm m 5,500

43. 597611730 listela reliéfní keramická RAKO - koupelny 25 x 6 cm 1. j. kus 24,000

44. 781414111
Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m2 14,000

45. 597610000 obkládačky ker. RAKO-koupelny 25 x 33 x 0.7 cm 1. j. m2 14,300
46. 597612550 obkladačky keramické RAKO - kuchyně 10 x 101. j. m2 2,200

47. 783325111
Nátěry syntetické žebrových topných těles a potrubí, 
vč.očištění m2 18,000

48. 784453621
Malby Remal vč.lokálního vystěrkování a přebroušení 
podkladu m2 105,000

49. 700111112 Přesun hmot pro práce PSV % 4.800

Celkem



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant
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DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 24
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EČO
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D Celkové náklady

23iSoučet7. 12. 19-22

Razítko 24 DPH 15,00. 515 872

25 DPH 21,00 %z 0

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis
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26 Cena s DPH (ř. 23-25) 

iPřípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

I Razítko

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění





Stavba:
Objekt: DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 24 
Část:
Objednatel: ÚMČ Prahal 
Zhotovitel;

ROZPOČET

JKSO;
EČO;
Zpracoval: Vladim Ir Chocholouš 
Datum: 20.12.2017

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1. 342272248
Instalační predstěna tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 1.500

2. 441512001
Osazeni zapuštěné sprchové vaničky 80/80 cm do 
bet.mazaniny ks 1,000

3. 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých v rozsahu do
30 %, vč.zaomítnutí drážek po instalaci elektro a ZTI m2 95.000

4. 611471413
Tenkovrstvá úprava omítek stěn a stropů aktivovaným 
štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 78.000

5. 612155101 Oprava štukových prvků na stropě (u stoupaček ÚT) ks 1.000

6. 631312511 Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 0.525

7. 711413111
Izolace proti vodě za studená těsnicí stěrkou včetně 
koutových pásů m2 17.000

8. 340238212 Dozdívka otvoru po vybourané dveřní zárubni m2 0.720

9. 340238213 Dozdivka otvoru po vybouraném oknu m2 1.200

Ostatní konstrukce a práce-bourání

10. 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m m2 21,000

11. 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 21,000

12. 776511810
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 
(včetně olištování) m2 17,000

13. 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl 
přes 1 m2 m2 14,000

14 962031136
Bouráni příček z tvárníc nebo příčkovek tl do 150 mm - 
obezdívka vany m2 1,500

15. 968072245 Vybourání okna p! do 2 m2 m2 1,200

16. 958721111 Demontáž rozvodů kanalizace a vody kpl 1,000

17. 958721112
Demontáž zařizovacích předmětů : umyvadlo, WC, 
kuchyňská linka, koupelnové doplňky, garnýž kpl 1,000

18. 958741111 Demontáž stávající elektroinstalace vč.likvidace kpl 1,000

19. 978011141

Otlučení poškozených vnitřních omítek MV nebo MVC o 
rozsahu do 30 %, vysekání drážek pro novou el.instalaci a 
ZTI m2 95,000

20. 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0.525

21. 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm kus 1,000

22. 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 67,000

23. 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - 
instal. předstěna m2 1,500

24. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 4,873
25. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,873

26. 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km (19x) t 92,589

27. 979082111
Vnitrostaveníštní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 4,873

28. 979098191 Poplatek za skládku - netříděné l 4,873
29. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,211



P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV

30. 721211001

Rozvody vnitřní kanalizace, vč.dodávky a montáže 
sprchového sifonu, umyvadlového sifonu, dřezového sifonu, 
flexi napojení WC, pračkového sifonu kpl 1,000

31. 721212001

Rozvody vnitřního vodovodu včetně tpelné izolace potrubí a 
hlavního uzávěru vody DN 25 (2x), 6ks rohových ventilů, 
pračkového ventilu a sifonu kpl 1,000

32. 721212002

D+M nových zařizovacích předmětů : termostatická sprchová 
baterie ORAS vč.hadice, masážní hlavy a držáku sprchy: 
jednopáková umyvadlová baterie ORAS; jednopáková 
dřezová baterie ORAS; bidetka kpl 1,000

33. 721212003

D+M ZTI vybavení; 1x WC pro seniory Jika se sedátkem, 
invalidní madlo k WC, spchová vanička litý mramor 80/80 
cm, umyvadlo 55 cm se spodní skříňkou, zrcadlo š.600 mm 
s poličkou a osvětlovací rampou, sprchová zástěna 80/80 cm 
bílý rám kpl 1,000

34. 721212004
D+M ZTI vybavení: el.topný žebřík vč.topného tělesa a 
termostatu š. 45 cm. revizní dvířka 30/30 cm nerez kpl 1,000

35. 724111001 D+M nové garnýže s dvoukolejovým systémem dl.3.0 m kpl 1,000

36. 725401001
D+M koupelnový stěnový ventilátor spínaný světlem, s 
doběhem kpl 1,000

37. 741111001

Elektroinstalace - nový světelný a zásuvkový rozvod, 
domovní telefon, 2 nástropní svítidla, kontrola funkce všech 
siaboproudých rozvodů a případné zprovoznění kpl 1,00(1

38. 766501111
Repase dvokřídlových vstupních dveří vč.obložkové zárubně 
1400/2300 mm, nový práh. nové bepečnostní kování (Cobra) kpl i.oocj

39. 766502112 Repase vnitřních dveří 1 ks prosklené 1100/2300 kpl i.oooj

40. 766721111

Kuchyňská linka 210 cm se spodními i horními skříňkami 
včetně vybavení: 2plotýnková keramická deska, vynechaný 
modu! pro umístění pračky, nerez dřez s odkapávací 
plochou, cirkulační digestoř nerez, osvětlení pod horními 
skříňkami kpl i.oool

41. 766752111
D+M vnitřní dveře hladké dřevěné 80/197 P. včetně 
obložkové zárubně a kování kpl i,oooj

42. 771471111
Montáž soklíkú z dlaždic keramických rovných do malty v do 
65 mm m 4,OOo|

43. 597613120 sokl RAKO - podlahy 30 x 8 x 0,9 cm l. j. kus 14,000Í

44. 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 7.00o|

45. 597611220 dlaždice keramické RAKO - koupelny 25x 25x 0,8 cm /. ]. m2 3,80o\

46. 597611100 dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33,3 x 0,8 cm /. J. m2 3,100\

47. 779151001

Repase stávající parketové podlahy, doplnění poškozených 
paarket v 10% plochy, nátěr zátěžovým lakem, nové 
olištování 20 bm m2 15.000|

48. 781413212
Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových 
lepených do 75 mm m 6.50o|

49. 597611730 listela reliéfní keramická RAKO - koupelny 25 x 6 cm I. j. kus 26.0001

50. 781414111
Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m2 16,000**

51. 597610000 obkládačky ker. RAKO-koupelny 25 x 33 x 0,7 cm 1. j. m2 14,300

52. 597612550 obkladačky keramické RAKO - kuchyně 10x 10 IJ. m2 2,800

53. 783325111
Nátěry syntetické žebrových topných těles a potrubí, 
vč.očištění m2 22,000

54. 784453621
Malby Remal vč.lokálního vystěrkování a přebroušení 
podkladu m2 95,000

55. 700111112 Přesun hmot pro práce PSV % 4,800

Celkem
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Stavba;
Objekt: DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 44 
Část;
Objednatel; ÚMČ Prahal 
Zhotovitel:

ROZPOČET

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Vladimír Chocholouš 
Datum: 20.12.2017

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1. 441512001
Osazení zapuštěné sprchové vaničky 80/80 cm do 
bet.mazaniny ks 1,000

2. 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých v rozsahu do
30 %, vč.zaomítnutí drážek po instalaci elektro a ZTI m2 120,000

3. 611471413
Tenkovrstvá úprava omítek stěn a stropů aktivovaným 
štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 120,000

4. 612155101 Oprava štukových prvků na stropě (u stoupaček ÚT) ks 1,000

5. 631312511 Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého Iř. C 12/15 m3 0,400

6. 342272248 Obezdívka instal. rámu závés. WC m2 1,500

7. 711413111
Izolace proti vodě za studená těsnicí stěrkou včetně 
koutových pásů m2 20,000

8. 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m m2 31,000

9. 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 31,000

10. 776511810
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 
(včetně olištování) m2 26,000

11. 978059541
Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl 
přes 1 m2 m2 18,000

12. 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 0,400

13. 958721111 Demontáž rozvodů kanalizace a vody kpl 1,000

14. 958721112
Demontáž zařizovacích předmětů : umyvadlo, WC, 
kuchyňská linka, koupelnové doplňky, garnýž kpl 1,000

15. 958741111 Demontáž stávající elektroinstalace vč.likvidace kpl 1,000

16. 978011141

Otlučení poškozených vnitřních omítek MV nebo MVC o 
rozsahu do 30 %, vysekání drážek pro novou el.instalaci a 
ZTi m2 120,000

17. 971033241
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm kus 1,000

18. 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 80,000

19. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 2,950

20. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,950

21. 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km (19x) t 65,050

22. 979082111
Vnitrostaveníštní vodorovná doprava suli a vybouraných 
hmot do 10 m t 2,950

23. 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 2,950

24. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 2,145

25. 721211001

Rozvody vnitřní kanalizace, vč.dodávky a montáže 
instalačního rámu pro závěsné WC. sprchového sifonu, 
umyvadlového sifonu, dřezového sifonu, flexi napojení WC, 
pračkového sifonu kpl 1,000

26. 721212001

Rozvody vnitřního vodovodu včetně tpelné izolace potrubí a 
hlavního uzávěru vody DN 25 (2x). 5ks rohových ventilů vČ. 
hadiček, pračkového ventilu kpl 1,000



P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

27. 721212002

D+M nových zařizovacích předmětů : termostatická sprchová 
baterie ORAS vč.hadice, masážní hlavy a držáku sprchy: 
jednopáková umyvadlová baterie ORAS; jednopáková 
dřezová baterie ORAS; bidetka kpl 1,000

28. 721212003

D+M ZTI vybavení: 1x závěsné WC Jika se sedátkem, 
invalidní madlo k WC, spchová vanička litý mramor 80/80 
cm, umyvadlo 55 cm se spodní skříňkou, zrcadlo š.600 mm 
s poličkou a osvětlovací rampou, sprchová zástěna 80/80 cm 
bílý rám kpl 1,000

29. 721212004

D+M ZTI vybavení: el.topný žebřík vč.topného tělesa a 
termostatu š. 45cm. revizní dvířka 1x20/20 cm + 1x20/30 cm 
nerez. kpl 1,000

30. 724111001 D+M nové garnýže s dvoukolejovým systémem dl.4.0 m kpl 1,000

31. 725401001
D+M koupelnový stěnový ventilátor spínaný světlem, s 
doběhem kpl 1,000

32. 741111001

Elektroinstalace - nový světelný a zásuvkový rozvod, 
domovní telefon, 2 nástropní svítidla, kontrola funkce všech 
siaboproudých rozvodů a případné zprovoznění kpl 1,000

33. 766501111

Repase dvoukřídlových vstupních dveří vč.obložkové 
zárubně 1400/2300 mm, nový práh, nové bepečnostní kování 
(Cobra) kpl 1,000

34. 766502112
Repase vnitřních dveří prosklených vč. zárubně a křídla 
1100/2300 (oprava prohnutí) vč. nátěru a repase kování kpl 1,000

35. 766721111

Kuchyňská linka 210 cm se spodními i horními skříňkami 
včetně vybaveni; 2plotýnková keramická deska, vynechaný 
modul pro umístění pračky, nerez dřez s odkapávací 
plochou, cirkulační digestoř nerez, osvětlení pod horními 
skříňkami kpl 1,000

36. 766750111
Repase a nátěr dveřního křídla, plné. hladké - 700/1970, vč. 
výměny kování, 1 ks kpl 1,000

37. 771471111
Montáž soklíkú z dlaždic keramických rovných do malty v do 
65 mm m 3.500

38. 597613120 sokl RAKO - podlahy 30 x 8 x 0,9 cm 1. j. kus 13,000

39. 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 8,300

40. 597611220 dlaždice keramické RAKO - koupelny 25 x 25 x 0,8 cm /. j. m2 7,500
41. 597611100 dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33,3 x 0,8 cm 1. j. m2 3,500

42, 779151001

Repase stávající parketové podlahy, doplnění poškozených 
paarket v 10% plochy, nátěr zátěžovým lakem, nové 
olištování 19,0 bm m2 23,000

43. 781413212
Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových 
lepených do 75 mm m 7,000

44. 597611730 listela reliéfní keramická RAKO - koupelny 25 x 6 cm /.;. kus 31,000

45. 781414111
Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m2 17,000

46. 597610000
obkládačky keramické RAKO - koupelny 25 x 33x 0,7cm 1.
/■ m2 17,600

47. 597612550 obkladačky keramické RAKO - kuchyně 10 x 10 l.j. m2 1,200

48. 783325111
Nátěry syntetické žebrových topných těles a potrubí, 
vč.očištění m2 25,000

49. 783325111 Nátěry syntetické ocel. zárubni, vč.očištění m2 1,000

50. 784453621
Maiby Remal vč.lokálního vystěrkování a přebroušení 
podkladu m2 120,000

51. 700111112 Přesun hmot pro práce PSV % 4,800

Celkem
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Stavba:
Objekt: DPS - Dlouhá 23, Praha 1 - byt č. 51 
Část:
Objednatel: ÚMČ Prahal 
Zhotovitel:

ROZPOČET

JKSO:
EČO;
Zpracoval: Vladimír Chocholouš 
Datum: 20.12.2017

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1. 342272248
Instalační předstěna tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 1,500

2. 441512001
Osazení zapuštěné sprchové vaničky 80/80 cm do 
bet.mazaniny ks 1,000

3. 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých v rozsahu do
30 %. vč.zaomítnutí drážek po instalaci elektro a ZTI m2 95,000

4. 611471413
Tenkovrstvá úprava omítek stěn a stropů aktivovaným 
štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 78.000

5. 763158111
Vyrovnání nerovností podlah samonivelační stěrkou tl do 10 
mm m2 15,000

6. 612155101 Oprava štukových prvků na stropě (u stoupaček ÚT) ks 1,000

7. 631312511 Mazanina (f do 150 mm z betonu prostého ťř. C 12/15 m3 0,525

8. 711413111
Izolace proti vodě za studená těsnicí stěrkou včetně 
koutových pásů m2 17,000

9. 340238212 Dozdivka otvoru po vybourané dveřní zárubni m2 0,720

10. 340238213 Dozdívka otvoru po vybouraném oknu m2 1,200

Ostatní konstrukce a práce-bouráni

11. 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m m2 21,000

12. 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 21,000

13. 776511810
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 
(včetně olištování) m2 18.000

14. 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl 
přes 1 m2 m2 14,000

15. 962031136
Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm - 
obezdívka vany m2 1,500

16. 968072245 Vybourání okna pl do 2 m2 m2 1,200

17. 958721111 Demontáž rozvodů kanalizace a vody kpl 1,000

18. 958721112
Demontáž zařizovacích předmětů : umyvadlo, vana. WC. 
koupelnové doplňky, garnýž kpl 1,000

19. 958741111 Demontáž stávající elektroinstalace vč.likvidace kpl 1,000

20. 978011141

Otlučení poškozených vnitřních omítek MV nebo MVC o 
rozsahu do 30 %, vysekání drážek pro novou el.instalaci a 
ZTI m2 95.000

21. 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 m3 0,525

22. 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0.0225 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm kus 1,000

23. 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3.8 m m2 67,000

24. 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - 
instal. předstěna m2 1,500

25. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 4,873
26. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,873

27. 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km (19x) t 92,589

28. 979082111
Vnitrostaveníštní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m l 4.873



P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

29. 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 4.873
30. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,211

PSV Práce a dodávky PSV

31. 721211001

Rozvody vnitřní kanalizace, vč.dodávky a montáže 
sprchového sifonu, umyvadlového sifonu, dřezového sifonu, 
flexi napojení WC, pračkového sifonu kpl 1,000

32. 721212001

Rozvody vnitřního vodovodu včetně tpelné izolace potrubí a 
hlavního uzávěru vody DN 25 (2x), 6ks rohových ventilů, 
pračkového ventilu a sifonu kpl 1,000

33. 721212002

D+M nových zařizovacích předmětů : termostatická sprchová 
baterie ORAS vč.hadice, masážní hlavy a držáku sprchy: 
jednopáková umyvadlová baterie ORAS; jednopáková 
dřezová baterie ORAS; bidetka kpl 1,000

34. 721212003

D+M ZTI vybavení: 1x WC pro seniory Jika se sedátkem, 
invalidní madlo k WC, spchová vanička litý mramor 80/80 
cm. umyvadlo 55 cm se spodní skříňkou, zrcadlo š.600 mm 
s poličkou a osvětlovací rampou, sprchová zástěna 80/80 cm 
bílý rám kpl 1,000

35. 721212004

D+M ZTI vybavení: el.topný žebřík vč.topného tělesa a 
termostatu š. 60 cm. revizní dvířka 1x30/30 cm, 2x20/20 
nerez kpl 1,000

36. 724111001 D+M nové garnýže s dvoukolejovým systémem dl.3.0 m kpl 1,000

37. 725401001
D+M koupelnový stěnový ventilátor spínaný světlem, s 
doběhem kpl 1,000

38. 741111001

Elektroinstalace - nový světelný a zásuvkový rozvod, 
domovní telefon, 2 nástropní svítidla, kontrola funkce všech 
siaboproudých rozvodů a případné zprovoznění kpl 1,000

39. 766501111
Repase dvokřídlových vstupních dveří vč.obložkové zárubně 
1400/2300 mm, nový práh. nové bepečnostní kování (Cobra) kpl 1,000

40. 766502112 Repase vnitřních dveří 1 ks prosklené 1100/2300 kpl 1,000

41. 766721111

Kuchyňská linka 210 cm se spodními i horními skříňkami 
včetně vybavení: 2plotýnková keramická deska, vynechaný 
modul pro umístění pračky, nerez dřez s odkapávací 
plochou, cirkulační digestoř nerez, osvětlení pod horními 
skříňkami kpl 1,000

42. 766752111
D+M vnitřní dveře hladké dřevěné 80/197 P. včetně 
obložkové zárubně a kování kpl 1,000

43. 779151001
D+M laminát, lamelové podlahy, dekor dub, vč. olištování a 
podložky Miralon m2 15,000

44. 771471111
Montáž soklíkú z dlaždic keramických rovných do malty v do 
65 mm m 4,000

45. 597613120 sokt RAKO - podlahy 30 x 8 x 0,9 cm i j. kus 14,000

46. 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 7,000

47. 597611220 dlaždice keramické RAKO - koupelny 25 x 25 x 0.8 cm 1. j. m2 3.800
48. 597611100 dlaždice keramické RAKO - 33,3 x 33.3 x 0.8 cm 1. j. m2 3,100

49. 781413212
Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových 
lepených do 75 mm m 6,500

50. 597611730 listela reliéfní keramické RAKO - koupelny 25 x 6 cm 1. j. kus 26,000

51. 781414111
Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených 
flexibiínfm lepidlem do 22 ks/m2 m2 16,000

52. 597610000 obkládačky ker. RAKO-koupelny 25 x 33 x 0.7 cm /. j. m2 14,300
53. 597612550 obkladačky keramické RAKO - kuchyně 10 x 10 l.j. m2 2,800

54. 783325111
Nátěry syntetické žebrových topných těles a potrubí, 
vč.očištění m2 18,000

55. 784453621
Malby Remal vč.lokálního vystěrkování a přebroušení 
podkladu m2 95,000

56. 700111112 Přesun hmot pro práce PSV % 4,800

Celkem


