

„PD na LC pro rok 2018 - oprava; dále jen „projektová dokumentace“.

Rozdělení na : LC Na Rozhraní

LC K Trianglu

LC Kaštanova louka

Evidenční číslo zakázky S933/2017/325

k.ú. Košťany, Svahová, Mstišov, Kalek

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č.146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to

alespoň 2 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

Pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf*, editovatelné - formát doc. xls. dwg.*)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 20.12.2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): do 15.2.2018

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 3 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.12.2017 včetně příslušných povolení a stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace + inženýrskou činnost a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 291 000 Kč bez DPH, slovy dvěstědevadesátjednatísíkorunčeských bez DPH.

Cena je rozdělena : LC Na Rozhraní72 000 Kč bez DPH

LC K Trianglu72 000 Kč bez DPH
LC Kaštanova louka 147 000 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2 800 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatel zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu **Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov**. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby) Ing. Jaroslav Másilko ČKAIT č. 0400148
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatel pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf*).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatel.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí řádně dokončeného díla- projektové dokumentace objednatelem
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 14 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení.
2. V případě prodloužení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodloužení, za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
4. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji

ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

ním, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V F

V Teplicích dne: 18.12.2017

.....
Ing. Zdeněk

Ředitel Krajského ředitelství Teplice

Lesy České republiky, s.p.

Forest group project s.r.o.
Kmochova 3150/21,
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 06160638, DIČ: CZ06160638

Lesy České republiky, s.p. [06]
sz úřadům Právníkova 1105/15, Havlíkův Brod
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 03 Teplice

Příloha – Zadávací list projekčních prací

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Krajské ředitelství Teplice, LS Litvínov

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: LC Kaštanova Louka

Druh realizace: Oprava

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace stavby (DSJ)

Místo stavby: Dubí

Kraj: Ústecký

Katastrální území: Mstíšov [700215]

Popis stávajícího stavu:

LC Kaštanova Louka má délku 1,3 km a svými parametry odpovídá typu lesní cesty 2L 3,5/20. Vzhledem k jejímu umístění se jedná o jednu z páteřních komunikací zpřístupňujících místní porosty. Stávající povrch lesní cesty je tvořen krytem z kameniva. Obrusná vrstva ze štěrkodrti je však již značně narušena povětrnostními vlivy (pozbývá prvky podélného i příčného odvodnění) a významně tak omezuje pojezd lesních strojů. Z tohoto důvodu je nezbytné provést opravu lesní cesty, jelikož další odklad by byl příčinou její nevratné devastace.

Popis návrhů a požadavků investora:

Kategorie LC: 2L 3,5/20

Délka LC: cca 1 300 m

Záměrem investora je provést opravu LC Kaštanova Louka (opravou cesty se její směrové ani výškové poměry nezmění), aby splňovala technické parametry lesní cesty kategorie 2L 3,5/20 dané ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť (kde 3,5 je volná šířka a 20 je návrhová rychlost). V rámci opravy dojde k obnovení původní šířky vozovky na 3,00 m a doplnění oboustranných zpevněných krajnic šířky 0,25 m. Narušená obrusná vrstva bude v celé délce lesní cesty doplněna o vrstvu HDK (dosypání vyjetých kolejí, výtluků apod.) a následně opatřena novou obrusnou vrstvou ze ŠD, která bude provedena v jednostranném příčném sklonu o velikosti 3,5 %. Součástí celkové opravy je současně i oprava stávajících sjezdů a skládek nebo také příčného či podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice apod.). Konkrétní požadavky a umístění jednotlivých objektů budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného projektanta, příslušného revírníka a technického pracovníka pro stavební činnost LS Litvínov.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis. Kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: **30.11.2017**

Termín odevzdání kompletní PD je stanoven na: **31.12.2017**

Projekt bude vyhotoven v množství: 3× samostatné tištěné paré
1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát *pdf.*), tak i editovatelné (formát *dwg., doc., docx., xls., xlsx.*). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls., xlsx.*) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls., xlsx.*). Rozpočet bude rozdělen na práce investič. charakteru a opravy (budou-li se vyskytovat).

Návrh autorského dozoru: ANO – předpoklad 1 den

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 9 výše zmíněné vyhl. Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.


Ostatní požadavky:

- **Projektová dokumentace bude provedena vč. autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu zakázky bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Plnění autorského dozoru je podmíněno písemným souhlasem zadavatele a následnou výzvou zhotoviteli PD k součinnosti.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat pouze jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnut způsob a lhůta jejich odstranění.
- **Rozpočet bude rozdělen na práce investičního charakteru a opravy (budou-li se vyskytovat).**

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na projektovou dokumentaci.

 Zpracoval: Bc. Tomáš Frajer – TP pro SČ KŘ Teplice

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Krajské ředitelství Teplice, LS Litvínov

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: LC K Trianglu

Druh realizace: Oprava

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace stavby (DSJ)

Místo stavby: Košťany

Kraj: Ústecký

Katastrální území: Košťany [670961]

Popis stávajícího stavu:

LC K Trianglu má délku 1,2 km a svými parametry odpovídá typu lesní cesty 2L 3,5/20. Vzhledem k jejímu umístění se jedná o jednu z páteřních komunikací zpřístupňujících místní porosty. Stávající povrch lesní cesty je tvořen krytem z kameniva. Obrusná vrstva ze štěrkodrti je však již značně narušena povětrnostními vlivy (pozbývá prvky podélného i příčného odvodnění) a významně tak omezuje pojezd lesních strojů. Z tohoto důvodu je nezbytné provést opravu lesní cesty, jelikož další odklad by byl příčinou její nevratné devastace.

Popis návrhů a požadavků investora:

Kategorie LC: 2L 3,5/20

Délka LC: cca 1 200 m

Záměrem investora je provést opravu LC K Trianglu (opravou cesty se její směrové ani výškové poměry nezmění), aby splňovala technické parametry lesní cesty kategorie 2L 3,5/20 dané ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť (kde 3,5 je volná šířka a 20 je návrhová rychlost). V rámci opravy dojde k obnovení původní šířky vozovky na 3,00 m a doplnění oboustranných zpevněných krajnic šířky 0,25 m. Narušená obrusná vrstva bude v celé délce lesní cesty doplněna o vrstvu HDK (dosypání vyjetých kolejí, výtluků apod.) a následně opatřena novou obrusnou vrstvou ze ŠD, která bude provedena v jednostranném příčném sklonu o velikosti 3,5 %. Součástí celkové opravy je současně i oprava stávajících sjezdů a skládek nebo také příčného či podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice apod.). Konkrétní požadavky a umístění jednotlivých objektů budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného projektanta, příslušného revírníka a technického pracovníka pro stavební činnost LS Litvínov.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis. Kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: **30.11.2017**

Termín odevzdání kompletní PD je stanoven na: **31.12.2017**

Projekt bude vyhotoven v množství: 3× samostatné tištěné paré
1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát *pdf.*), tak i editovatelné (formát *dwg., doc., docx., xls.,xlsx.*). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls.,xlsx.*) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls.,xlsx.*). Rozpočet bude rozdělen na práce investič. charakteru a opravy (budou-li se vyskytovat).

Návrh autorského dozoru: ANO – předpoklad 1 den

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 9 výše zmíněné vyhl. Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

- **Projektová dokumentace bude provedena vč. autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu zakázky bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Plnění autorského dozoru je podmíněno písemným souhlasem zadavatele a následnou výzvou zhotoviteli PD k součinnosti.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat pouze jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.



- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnut způsob a lhůta jejich odstranění.
- **Rozpočet bude rozdělen na práce investičního charakteru a opravy** (budou-li se vyskytovat).

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na projektovou dokumentaci.



Zpracoval: Bc. Tomáš Frajer – TP pro SČ KŘ Teplice



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Krajské ředitelství Teplice, LS Litvínov

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: LC Na Rozhraní

Druh realizace: Oprava

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace stavby (DSJ)

Místo stavby: Kalek

Kraj: Ústecký

Katastrální území: Kalek [662119]

Popis stávajícího stavu:

LC Na Rozhraní má délku 2,0 km a svými parametry odpovídá typu lesní cesty 3L 3,0/15. Vzhledem k jejímu umístění se jedná o jednu z páteřních komunikací zpřístupňujících místní porosty. Stávající povrch lesní cesty je tvořen krytem z kameniva. Obrusná vrstva ze štěrkodrti je však již značně narušena povětrnostními vlivy (pozbývá prvky podélného i příčného odvodnění) a významně tak omezuje pojezd lesních strojů. Z tohoto důvodu je nezbytné provést opravu lesní cesty, jelikož další odklad by byl příčinou její nevratné devastace.

Popis návrhů a požadavků investora:

Kategorie LC: 3L 3,0/15

Délka LC: cca 2 000 m

Záměrem investora je provést opravu LC Na Rozhraní (opravou cesty se její směrové ani výškové poměry nezmění), aby splňovala technické parametry lesní cesty kategorie 3L 3,0/15 dané ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť (kde 3,0 je volná šířka a 15 je návrhová rychlost). V rámci opravy dojde k obnovení původní šířky vozovky na 2,50 m a doplnění oboustranných zpevněných krajnic šířky 0,25 m. Narušená obrusná vrstva bude v celé délce lesní cesty doplněna o vrstvu HDK (dosypání vyjetých kolejí, výtluků apod.) a následně opatřena novou obrusnou vrstvou ze ŠD, která bude provedena v jednostranném příčném sklonu o velikosti 3,5 %. Součástí celkové opravy je současně i oprava stávajících sjezdů a skládek nebo také příčného či podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice apod.). Konkrétní požadavky a umístění jednotlivých objektů budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného projektanta, příslušného revírníka a technického pracovníka pro stavební činnost LS Litvínov.

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 000 tis. Kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: **30.11.2017**

Termín odevzdání kompletní PD je stanoven na: **31.12.2017**

Projekt bude vyhotoven v množství: 3× samostatné tištěné paré
1× digitálně na CD

PD v digitální podobě bude odevzdána jak ve verzi needitovatelné (formát *pdf.*), tak i editovatelné (formát *dwg., doc., docx., xls., xlsx.*). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls., xlsx.*) a výkaz výměr rovněž 1× v tištěné a 1× v digitální podobě (formát *xls., xlsx.*). Rozpočet bude rozdělen na práce investič. charakteru a opravy (budou-li se vyskytovat).

Návrh autorského dozoru: ANO – předpoklad 1 den

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 9 výše zmíněné vyhl. Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:

- **Projektová dokumentace bude provedena vč. autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu zakázky bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Plnění autorského dozoru je podmíněno písemným souhlasem zadavatele a následnou výzvou zhotoviteli PD k součinnosti.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat pouze jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnut způsob a lhůta jejich odstranění.
- **Rozpočet bude rozdělen na práce investičního charakteru a opravy (budou-li se vyskytovat).**

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na projektovou dokumentaci.



Zpracoval: Bc. Tomáš Frajer – TP pro SČ KŘ Teplice



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 6982

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jaroslav Másilko

jméno a příjmení



je

autorizovaným inženýrem

v oboru


dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0400148

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 10.5.1994




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Forest group project s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 061 60 638, DiČ: CZ06160638, tel. [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA Lesní cesta „Mikulov“

- a) Objednatel:** Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice
LS Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov
- b) Zpracovatel nabídky:** Forest group project, s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ 061 60 638 DiČ CZ06160638
Zastoupený - Andrea Vondrová
[REDACTED]
- c) Předmět nabídky:** Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace
lesní cesty „Mikulov“ dl. 1,200 km
- Počet paré: 6x tištěná forma
1x tištěná forma (inženýrská činnost)
1x elektronicky (CD)
1x elektronicky VV + Rozpočet
- Specifikace PD: Projektová dokumentace ve stupni DSP v rozsahu
dokumentace pro provádění stavby.
Termín plnění: Dle SOD
- d) Výpočet ceny:** Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku „UNIKA 2017“ tab.č.12
Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis.Kč bez DPH
Kategorie: stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodní
Pásmo: II.



Forest group project s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 061 60 638, DiČ: CZ06160638, tel: [REDACTED]

Lesní cesta Mikulov

| Náklady mil. Kč | C min | C max | C průměr | Cena průměr-% | Nabídková cena | Sleva % / 100 | Sleva Kč | Nabídková cena po slevě |
|----------------------|--------------------------------|---------|----------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 2,0 | 141.600 | 166.100 | 153.850 | | | | | |
| 4.-5. | Sloučená dokumentace (DSP+DPS) | PČ | 0.463 | 153.850 | 71232,55 | 0.20 | 14.232,50 | 57.000,00 Kč |
| Výškopis, polohopis | | | | | | | | 15.000,00 Kč |
| Autorský dozor (dny) | | | 1 | | 2800.0 | | | 2.800,00 Kč |
| Celkem | | | | | | | | 74.800,00 Kč |

Zhotovitel není plátcem DPH.

Objednatel :

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Plovčany nad Otavou



Zhotovitel:

.....
datum ,podpis, razítko



Forest group project s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 061 60 638, DIČ [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA Lesní cesta „Mstišov“

a) Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice
LS Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov

b) Zpracovatel nabídky: Forest group project, s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ 061 60 638 DIČ CZ06160638
Zastoupený- Andrea Vondrová
[REDACTED]

c) Předmět nabídky: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace
lesní cesty „Mstišov“ dl.1,200 km

Počet paré: 6x tištěná forma
1x tištěná forma (inženýrská činnost)
1x elektronicky (CD)
1x elektronicky VV + Rozpočet

Specifikace PD: Projektová dokumentace ve stupni DSP v rozsahu
dokumentace pro provádění stavby.

Termín plnění: Dle SOD

d) Výpočet ceny: Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku „UNIKA 2017“ tab.č.12
Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis.Kč bez DPH
Kategorie: stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodní
Pásmo: II.



Forest group project s.r.o.

Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10


IČ: 061 60 638, DIČ: [REDACTED]

Lesní cesta Mstišov

| Náklady mil. Kč | Cmin | C max | C průměr | Cena průměr-% | Nabídková cena | Sleva % / 100 | Sleva Kč | Nabídková cena po slevě | | |
|----------------------|--------------------------------|---------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|-------------|
| 2,0 | 141.600 | 166.100 | 153.850 | | | | | | | |
| 4.-5. | Sloučená dokumentace (DSP+DPS) | | PČ | 0.463 | 153.850 | 71232,55 | 0.20 | 14.232,50 | 57.000,00 Kč | |
| Výškopis, polohopis | | | | | | | | 15.000,00 Kč | | |
| Autorský dozor (dny) | | | | | | | | 1 | 2800.0 | 2.800,00 Kč |
| Celkem | | | | | | | | | 74.800,00 Kč | |

Zhotovitel není plátcem DPH.

Objednatel :



Zhotovitel:

.....
datum ,podpis, razítko



Forest group project s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 061 60 638, DIČ: [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA Lesní cesta „Kalek“

- a) Objednatel:** Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice
LS Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov
- b) Zpracovatel nabídky:** Forest group project, s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ 061 60 638 DIČ CZ06160638
Zastoupený- Andrea Vondrová
[REDACTED]
- c) Předmět nabídky:** Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace
lesní cesty „Kalek“ dl. 1,700 km
- Počet paré: 6x tištěná forma
1x tištěná forma (inženýrská činnost)
1x elektronicky (CD)
1x elektronicky VV + Rozpočet
- Specifikace PD: Projektová dokumentace ve stupni DSP v rozsahu
dokumentace pro provádění stavby.
- Termín plnění: Dle SOD
- d) Výpočet ceny:** Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku „UNIKA 2017“ tab.č.12
Předpokládaný náklad na stavbu: 5 500 tis.Kč bez DPH
Kategorie: stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodní
Pásmo: II.



Forest group project s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 061 60 638, DiČ: [REDACTED]

Lesní cesta Kalek

| Náklady mil. Kč | Cmin | C max | C průměr | Cena průměr-% | Nabídková cena | Sleva % / 100 | Sleva Kč | Nabídková cena po slevě | |
|----------------------|--------------------------------|---------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|---------------|
| 5,5 | 279.300 | 327.400 | 303.350 | | | | | | |
| 4.-5. | Sloučená dokumentace (DSP+DPS) | | PČ | 0.463 | 303.350 | 140.451,00 | 0.20 | 28.451,00 | 112.000,00 Kč |
| Výškopis, polohopis | | | | | | | | 35.000,00 Kč | |
| Autorský dozor (dny) | | 1 | | | | 2800.0 | | 2.800,00 Kč | |
| Celkem | | | | | | | | 149.800,00 Kč | |

Zhotovitel není plátcem DPH.

Objednatel :

Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 1
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DiČ:
Krajské ředitelství
Dr. Vrbenského 2

.....
datum, podpis, razítko

Zhotovitel:

.....
datum, podpis, razítko

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 275953

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Datum vzniku a zápisu: | 2. června 2017 | |
| Spisová značka: | C 275953 vedená u Městského soudu v Praze | zapsáno 2. června 2017 |
| Obchodní firma: | Forest group project, s.r.o. | zapsáno 2. června 2017 |
| Sídlo: | Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 | zapsáno 2. června 2017 |
| Identifikační číslo: | 061 60 638 | zapsáno 2. června 2017 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | zapsáno 2. června 2017 |
| Předmět podnikání: | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | zapsáno 2. června 2017 |
| | projektová činnost ve výstavbě | zapsáno 2. června 2017 |
| | provádění staveb, jejich změn a odstraňování | zapsáno 2. června 2017 |
| Předmět činnosti: | pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor | zapsáno 2. června 2017 |
| | správa vlastního majetku | zapsáno 2. června 2017 |
| Statutární orgán: | | |
| jednatel: | ANDREA VONDROVÁ, [REDAKCE] [REDAKCE] | |
| | Den vzniku funkce: 2. června 2017 | zapsáno 2. června 2017 |
| Počet členů: | 1 | zapsáno 2. června 2017 |
| Způsob jednání: | Za společnost jedná jednatel samostatně. | zapsáno 2. června 2017 |
| Společníci: | | |
| Společník: | ANDREA VONDROVÁ, [REDAKCE] [REDAKCE] | zapsáno 2. června 2017 |
| Podíl: | Vklad: 1 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% | zapsáno 2. června 2017 |
| Základní kapitál: | 1 000,- Kč | zapsáno 2. června 2017 |