

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele:

č. zhotovitele:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Ivančice

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
jejímž jménem jedná: Milan Buček, starosta města
Kontaktní osoba: Ing. Josef Janíček
IČO: 00281859
DIČ: CZ 00281859
Bankovní spojení: KB Ivančice, č. ú. 125911/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
jejímž jménem jedná: RNDr. Lubomír Klímeck, MBA, člen představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno – město
Č. ú. 11506621/0100

Zpracovatelský tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):

Vedoucí projektu (HIP): Ing. arch. Petr Hovořák, 775 994 501,
hovorak@dimense.cz

(dále jen **zhotovitel**)

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Ivančice – zpracování kompletní projektové dokumentace, podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, výběr dodavatele stavby a administrace projektu po dobu udržitelnosti“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovanou objednatelem jakožto zadavatelem v souladu s § 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) jako zakázka malého rozsahu na služby.

Objednatel a zhotovitel společně (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě projektovou dokumentaci (dále též „dokumentace“) k Projektu s názvem: „**Sběrný dvůr Ivančice**“ (dále též „Projekt“), a to v úrovni společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dále dokumentaci pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, dále autorský dozor po dobu realizace stavby a související inženýrskou činnost vedoucí k řádnému získání všech potřebných povolení níže v tomto článku specifikovaných.
2. Podkladem pro společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je technická specifikace rozsahu předmětu plnění projekčních a inženýrských služeb, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí této přílohy je studie Nakládání s odpady Ivančice, zpracovaná společností SMV projekt, s.r.o., a to ve variantě č. 1 a v souladu s příloženými stanovisky povodí Moravy, a.s. a SŽDC (dále jen „Studie nakládání s odpady“). Zkratka „PD“ znamená pro účely této smlouvy projektová dokumentace.
3. Součástí provedení díla je koordinace veškerých potřebných stavebně-technických průzkumů, jedná se zejména o: geodetické a geologické průzkumy, výskyt radonu či další průzkumné práce nebo stavebně technické průzkumy, potřebné pro řádné provedení projekčních prací ve všech dotčených stupních dokumentací (dále jen „stavebně-technické průzkumy“). Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy seznam stavebně-technických průzkumů, nezbytných pro provedení společné dokumentace pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí – I. stupeň PD). Pro II. stupeň PD, předá seznam stavebně-technických průzkumů zhotovitel objednateli nejpozději dnem předání I. stupně PD. Objednatel, na základě takto předloženého seznamu stavebně-technických průzkumů pro příslušný stupeň PD objedná tyto průzkumy u třetích osob. Součástí takovéto objednávky bude i sdělení třetím osobám, že koordinaci průzkumů zajišťuje ve spolupráci s objednatelem zhotovitel. Rozsah cenově náročnějších průzkumů, např. sondy podloží atp., bude stanoven na zvláštních pracovních poradách mezi zhotovitelem a objednatelem. Koordinace těchto činností, pro každý příslušný stupeň je součástí předmětu smlouvy.
4. Předmět plnění smlouvy byl rozdělen na následující stupně projekčních činností a autorský dozor (pozn. členěno dle souvisejících ustanovení podle této smlouvy) následovně (body a. a b. se předpokládají provést současně pro tzv. sloučené řízení):
 - a. I. stupeň PD:
 1. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (Sloučení výkonových fází v souladu s § 1 písm. d) vyhlášky č. 499/2006 Sb.)
 2. Inženýrská činnost navazující na I. stupeň PD
 - b. II. stupeň PD:
 1. Dokumentace pro provádění stavby
 2. Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění tohoto soupisu.
 - c. Autorský dozor:
 1. Výkon autorského dozoru

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány jako kompletní, s členěním obsahových částí dle projektové dokumentace pro příslušný stupeň projektové dokumentace a prováděcími předpisy, v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále jen „vyhláška o DS“) a souvisejícími předpisy (vyhlášky č. 146/2008 Sb., Přílohy č. 8).

5. I. stupeň PD (a 1 – a 2)

5.1 a 1): Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy; podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o DS. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce (**dále jako „I. stupeň PD“**). Součástí provedení díla bude koordinace stavebně-technických průzkumů a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a zpracování jejich připomínek.

5.1.1 I. stupeň PD bude obsahovat projekčně inženýrské řešení pro všechny dotčené stavební objekty v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - technická specifikace rozsahu předmětu plnění projekčních a inženýrských služeb (včetně PD demolice), zejména řešení stavební části, konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické instalace, vytápění a chlazení, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku, klimatizaci, měření a regulaci a vybavení interiéru v rozsahu nezbytném pro dokumentaci pro stavební povolení

5.1.2 Vedle dokumentace pro společné řízení zhotovitel zpracuje položkový rozpočet dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace.

5.1.3 I. Stupeň PD bude objednateli předána v počtu 4 ks (pozn. 2 ks pro stavební úřad a 2 ks pro potřebu objednatele) v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD nebo obdobném, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a PDF. Propočet nákladů bude součástí datového nosiče a bude vyhotoven v listinné podobě v 2 vyhotoveních. Dále též jako „I. stupeň PD“.

5.2 V rámci I. stupně PD se zhotovitel dále zavazuje provést tyto základní výkony:

- a) zpracování podmínek a doporučení dotčených orgánů státní správy a správců sítí vyplývajících z jejich stanovisek a vyjádření. Zhotovitel doplní dokumentaci, minimálně v rozsahu potřebném pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- b) Rozsah a obsah I. stupně PD je stanoven v příloze č. 4 k vyhlášce o DS,
- c) I. stupeň PD povolení bude obsahovat všechny standardní právními předpisy a příslušným stavebním úřadem vyžadované doklady potřebné k vydání stavebního povolení,
- d) součástí I. stupeň PD budou zásady organizace výstavby a zařízení staveniště v rozsahu nutném pro vydání stavebního povolení,
- e) zajištění písemného zpracování podmínek dotčených orgánů státní správy a správců sítí k I. stupni PD do textové i výkresové části tohoto stupně dokumentace,
- f) součástí činností zhotovitele v rámci této výkonové fáze je pomoc při zajištění výkonů potřebných již v této výkonové fázi projektu:
 - stavebním zákonem a vyhláškou o DS, vše ve znění pozdějších předpisů či platném znění,
 - součástí je i zpracování dokumentace pro odstranění stávajících staveb na pozemcích záměru včetně technologického postupu demolice či bouracích prací.

6. a 2) Inženýrská činnost navazující na I. stupeň PD

6.1 Zajištění vyjádření dotčených orgánů, majitelů sítí a dalších dotčených subjektů vedoucí k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně kompletních služeb spojených s řádným podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení ve společném řízení a dodatečných inženýrských úkonů vedoucích k jeho řádnému získání včetně případných dílčích žádostí. Každá taková žádost bude předána v uceleném svazku objednateli, který ji podepíše a podá na stavební úřad. Zhotovitel se následovně účastní všech jednání s řízením(i) spojených.

Zhotovitel poskytne součinnost při uzavírání smluvních vztahů se správcí sítí (voda, kanalizace, plyn, el. energie, telefon atd.), včetně součinnosti při projednání věcných břemen pronájmů, smluv o výpůjčce či jiných závazků souvisejících se získáním stavebního povolení (vlastní projednání a zpracování těchto smluv a závazků není součástí základních výkonů zhotovitele)

6.2 Další výkony zhotovitele v rámci inženýrské činnosti navazující na I. stupeň PD:

- a) po získání veškerých dokladů, potřebných pro vydání společného rozhodnutí zažádá objednatel o jeho vydání. Zhotovitel společně v součinnosti s objednatelem provede všechny kroky tak, aby dopomohl k jeho vydání včetně nabytí právní moci,
- b) součástí základních výkonů je předání technických podkladů pro uzavření smluv, vztahů se správcí sítí, které budou využity včetně vypracování a předložení závazných technických podkladů pro uzavření smluv se správcí sítí,
- c) V případě zapracování změn a připomínek dotčených orgánů v I. stupni PD bude objednateli nejpozději do 10 dnů předána aktualizovaná verze listinné podoby projektové dokumentace v počtu 4 ks (pozn. 2 ks pro stavební úřad a 2 ks pro objednatele) a 1x v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD nebo obdobném, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a PDF. Samostatně bude dodán informativní propočet nákladů stavby ve 2 vyhotoveních. Listinná podoba I. stupně PD bude aktualizována v součinnosti se stavebním úřadem, tak aby mohla být tato dokumentace stavebním úřadem verifikována.

7. II. stupeň PD (b 1 – b 2)

7.1 **Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována** v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o DS v rozsahu, obsahu a členění dle přílohy č. 6 této vyhlášky.

7.1.1 Vedle dokumentace pro provádění stavby zhotovitel zpracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 230/2012 Sb., k zákonu č. 137/2006 Sb., ZVZ, a to včetně „VRN“ a „ORN“ nákladů a dalších nákladů vycházejících z projektových podkladů předchozího stupně projektové dokumentace (dále jen „soupis prací“), a to včetně soupisu prvků interiéru a prací z PD demolice. K tomuto soupisu prací zhotovitel provede ocenění tohoto soupisu prací, a to v hladině rozpočtového programu 2016/I (RTS, URS, či obdobném).

7.1.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat kompletní projekčně inženýrské řešení pro všechny dotčené stavební objekty v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - technická specifikace rozsahu předmětu plnění projekčních a inženýrských služeb, a to v souladu s předchozím stupněm PD, zejména řešení stavební části, konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické instalace, vytápění a chlazení, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku, klimatizaci, měření a regulaci, požárně bezpečnostní řešení. Součástí provedení díla bude koordinace stavebně-technických průzkumů, pokud budou pro tento dílčí stupeň PD nezbytné.

7.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis prací nesmí obsahovat údaje o konkrétních výrobcích a odkazy na konkrétní výrobky s uvedením jejich obchodního názvu, pokud zvláštní předpisy nebo zákonná ustanovení nestanoví jinak. Toto ustanovení se obdobně použije i pro grafickou část díla, např. použité fotografie v knize standardů atp.

- 7.1.4 V souvislosti se zadávacím řízením se zhotovitel zavazuje k poskytování vysvětlení na dotazy dodavatelů, včetně součinnosti při zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací.
- 7.1.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně projektu POV a PDI bude objednateli předána v počtu 5 ks listinné projektové dokumentace a 1x v elektronické verzi, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a PDF, soupis prací, bude dodán ve formátu xls, pdf a xml v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Samostatně bude dodán oceněný soupis prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu xls, pdf. Dále též jako „II. stupeň PD“.

8. Autorský dozor – c) po dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby, která bude prováděna podle II. stupně PD, zhotovené zhotovitelem podle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem (I. stupeň PD), resp. prováděcí projektovou dokumentací (II. stupeň PD), podmínkami této smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatel a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba, a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě dohodnuté s objednatel,
- b) autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace (II. stupně PD), s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,
- c) vyjadřovat se ke změnám a odchýlkám od projektové dokumentace (II. stupně PD) při provádění stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,
- d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele,
- e) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
- f) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
- g) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení,
- h) účast na veškerých pravidelných a mimořádných výrobních poradách stavby (tzv. velké kontrolní dny) a případně, dle potřeb zhotovitele stavby a objednatele na dílčích kontrolních dnech,
- i) pravidelné výrobní porady jsou stanoveny v množství 1x za 14 dnů po dobu výstavby. Předpoklad je s ohledem na dobu výstavby 1. 5. 2017 (zahájení) až 30. 9. 2017 (ukončení) celkem 11 výrobních porad. Počet mimořádných porad, které jsou zahrnuty v ceně díla nad rámec výrobních porad, byl smluvními stranami stanoven na 3 mimořádné porady,
- j) spolupráce na uvedení stavby do provozu se zhotovitelem stavby, objednatel a v součinnosti s nimi, jedná se o kontrolu návrhů a návodů na údržbu a provoz budovy včetně technologických zařízení, včetně upozornění na nevhodnost nebo rozpornost takovýchto návrhů a návodů, účast na kontrolních dnech v rámci zkušebního provozu budovy, a to v rozsahu celkem 3 kontrolních dnů za dobu 3 měsíců (doba uvedení stavby do provozu).

Všechny činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat na výzvu objednatele ve lhůtě s objednatel dohodnuté, nejdříve však 3 dny od výzvy, případně ve lhůtě upravené, a to dodatkem k této smlouvě, z důvodů upřesnění termínu provádění stavebních prací.

9. III. stupeň PD – Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby není předmětem plnění podle této smlouvy. Poskytnutí licenčních ujednání k vyhotovení tohoto stupně PD zhotovitelem stavby je řešeno v ust. čl. XI. této smlouvy.

10. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.

III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději:

a), **Termíny zpracování I. stupně PD a navazující inženýrské činnosti:**

- i) Termín zahájení zpracování I. stupně PD: nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
- ii) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí části díla – I. stupně PD – část a 1): nejpozději do 45 dnů ode dne termínu zahájení dle čl. III odst. 1. písm. a) bodu i) této smlouvy.
- iii) Termín dokončení části díla – navazující inženýrská činnost - část a 2): nejpozději do 55 dnů ode dne termínu zahájení dle čl. III odst. 1. písm. a) bodu i) této smlouvy (*pozn.: tzn., do 10 dnů od termínu dokončení pro část a 1)*). Navazující činnost bude termínově, nikoliv však věcně ukončena, podáním žádosti o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců sítí. Další lhůty běží až po obdržení všech stanovisek a všech vyjádření dotčených úřadů a správců sítí.

b), **Termíny zpracování II. stupně PD:**

- i) Termín zahájení zpracování II. stupně PD: nejpozději ode dne prokazatelného doručení písemného pokynu zadavatele, který může nastat i dříve než je den nabytí právní moci stavebního povolení. Důsledky vyplývající z požadavku na dřívější zahájení před nabytím právní moci nese objednatel.
- ii) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí části díla II. stupně PD: nejpozději do 45 dnů ode dne zahájení prací dle čl. III. odst. 1 písm. b) bodu i) této smlouvy.
- iii) Termín dokončení soupisu prací (včetně ocenění soupisu prací) nejpozději do 50 dnů ode dne zahájení prací dle čl. III. odst. 1 písm. b) bodu i) této smlouvy.

c), **Autorský dozor:**

- i) Termín zahájení činnosti **autorského dozoru** po dobu realizace stavby je stanoven dnem předání staveniště dodavateli (zhotoviteli) stavebních prací. Předpoklad zahájení stavebních prací je datován na 1. 5. 2017. O termínu předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně obeznámen, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

- ii) Termín ukončení činnosti **autorského dozoru** po dobu realizace stavby, dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Předpoklad dokončení stavebních prací je datován na 30. 9. 2017 + 3 měsíce spolupráce na uvedení stavby do provozu podle čl. II odst. 10 písm. j) této smlouvy.
2. Místem předání díla je Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice.
3. Zástupci zhotovitele a objednatele sepíší a podepíší při předání a převzetí každé části díla (zejm. každý stupeň projektové dokumentace) předávací protokol (dále jen „protokol o předání a převzetí díla“). Objednatel převezme řádně dokončené dílo, resp. jeho každou část bez vad a nedodělků, vyjma těch, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, resp. jeho část zejména v případě zjevných vad a nedodělků, které brání jeho užívání (př. dílo nesplňuje požadavky dané právními předpisy, technické požadavky, dílo má vady bránící řádnému užívání a využití). Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni v protokolu o předání a převzetí díla uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do protokolu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po převzetí díla v průběhu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují uvedené v protokolu o předání a převzetí díla odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu, nejpozději ve lhůtě 15 dnů.
4. **V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodloužení s dokončením kterékoli části díla, upozorní na tuto skutečnost neprodleně objednatele. Toto upozornění však nemá vliv na povinnost zhotovitele dokončit dílo (resp. jeho část) ve sjednaném termínu**

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

a) Cena celkem za I. stupeň PD a navazující inženýrskou činnost bez DPH

DPH (21 %): 71 400,- Kč

Z toho

a 1) Cena celkem za I. stupeň PD bez DPH: 280 000,- Kč

a 2) Cena celkem za navazující inženýrskou činnost na I. stupeň PD bez DPH: 60 000,- Kč

Cena celkem za I. stupeň PD a navazující inženýrskou činnost včetně DPH: 411 400,- Kč

b) Cena celkem za II. stupeň PD bez DPH

DPH (21 %): 44 100,- Kč

b 1) Cena za dokumentaci pro provedení stavby bez DPH: 160 000,- Kč

b 2) Cena za soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně ocenění) bez DPH: 50 000,- Kč

Cena celkem II. stupeň PD včetně DPH: 254 100,- Kč

c) Cena celkem za autorský dozor po dobu realizace stavby bez DPH: 90 000,- Kč

DPH (21 %): 18 900,- Kč

Cena celkem za autorský dozor včetně DPH: 108 900,- Kč

Z toho:

bod c1) část 1 bez DPH: 18 000,- Kč

bod c2) část 2 bez DPH: 18 000,- Kč

bod c3) část 3 bez DPH: 18 000,- Kč
bod c4) část 4 bez DPH: 18 000,- Kč
bod c5) část 5 bez DPH: 18 000,- Kč

d) Cena za dílo celkem bez DPH: 640 000,- Kč

DPH (21 %): 134 400,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH: 774 400,- Kč

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši kupní ceny. Zhotovitel tímto na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 NOZ. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy.

2. Změna dohodnuté ceny je možná také v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele nebo vyplývajících z objektivně zjištěných skutečností, které zhotovitel nemohl předpokládat. V takovém případě je zhotovitel oprávněn požadovat současně prodloužení termínu plnění díla. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

V. Platební podmínky

1. Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem a doručené objednateli pro každý stupeň projektové dokumentace samostatně, tj. zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu objednateli až v okamžiku, kdy budou řádně splněny všechny podmínky uvedené v čl. III. odst. 1. písm. a) bod ii) písm. a) a bodu iii) této smlouvy, další fakturu pak v okamžiku, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III. odst. 1. písm. b) bod ii) a iii) této smlouvy. Autorský dozor bude fakturován po dobu výstavby v měsíčních platbách podle v čl. IV. odst. 1. písm. d) bod d1) až d5) za každý příslušný kalendářní měsíc ode dne zahájení výstavby, závěrečnou fakturu za částku uvedenou v bodě d5) téhož ustanovení zhotovitel vystaví po řádném ukončení autorského dozoru dle čl. III. odst. 1 písm. d) bodu ii) po ukončení spolupráce na uvedení stavby do provozu podle čl. II odst. 10 písm. j) této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V případě autorského dozoru při prodloužení zhotovitele stavby s předpokládaným plněním stavby delším než 30. 9. 2017 je datum uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. III. odst. 1 písm. d) bod d5) této smlouvy stanoveno na 30. 9. 2017. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání.
2. Dohodnutá cena za dílo bude dle čl. IV odst. 1 písm. a a c) této smlouvy zhotovitelem fakturována do výše 100% sjednané částky odpovídající této části díla. Dohodnutá cena za dílo bude dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy zhotovitelem fakturována do výše 90% sjednané částky odpovídající této části díla. Smluvní strany se dohodly, že zbývajících 10% z části ceny dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy (z Dokumentace pro provádění stavby) bude zhotovitel fakturovat ke dni kolaudace stavby, jakožto k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však ke dni 31. 12. 2017.

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu zhotovitele,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zvláště, celkovou cenu vč. DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Úhrada ceny díla (resp. její příslušné části) bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátců, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele dle odst. 6. tohoto článku a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatele, výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
9. Dojde-li k prodloužení objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 15 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na provádění díla. V takovém případě se automaticky prodlužují veškeré termíny plnění zhotovitele, a to minimálně o dobu prodloužení objednatele.

VI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje, že v době provádění díla se bude účastnit všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel dodá zhotoviteli veškeré dostupné podklady stávajícího stavu řešeného objektu a dotčeného území, které má k dispozici, a zajistí technickou pomoc při doplnění stávajících podkladů.
3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

4. Objednatel zabezpečí ve vlastní režii, v součinnosti se zhotovitelem, dostatečnou součinnost potřebnou pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, stavebního povolení včetně jeho dokladové části a pravomocného stavebního povolení.
5. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
6. V průběhu provádění projekčních prací pro I. stupeň PD a II. stupeň PD, zhotovitel stanoví minimálně 2 kontrolních jednání (pro každý stupeň jednotlivě) se zástupci objednatele, pokud se nedohodnou jinak. Svolání každého jednání, pak musí proběhnout minimálně 2 pracovní dny předem. Minimálně 5 dnů před dokončením prací bude svolán, nad rámec těchto 2 kontrolních jednání (pro každý stupeň jednotlivě), „velký výrobní výbor“, který odsouhlasí konečnou podobu zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. Nesplnění této podmínky je podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČSN, EN, ČSN EN, na něž se výlučně odkazují tyto právní předpisy, a že po dobu 5 let ode dne předání a převzetí bude způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let ode dne předání a převzetí každé jednotlivé části díla. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn a norem v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad díla v době trvání záruky nejpozději následující pracovní den od jejich písemného, prokazatelně doručeného oznámení vady nebo popisu problému. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny a dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich oznámení, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
3. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad díla uplatněné v rámci sjednané záruky uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného díla (např. nárok na náhradu škody, zákonnou odpovědnost za vady dle NOZ).
4. Zhotovitel prohlašuje, že se bude řídit při zhotovování díla dodržováním systému řízení managementu jakosti v souladu s normami ČSN EN ISO řady 9001:2008, i když nemá systém implementován (toto ustanovení není povinností mít tento systém certifikovaný). V souvislosti s tímto ustanovením bude řádně dodržovat stanovený harmonogram prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění sjednaném v čl. III. odst. 1. písm. a) bod i), nebo bod ii) písm. a) nebo bod iii) této smlouvy, s termínem plnění sjednaném v čl. III odst. 1. písm. b) bod i), nebo bod ii), nebo bod iii) této smlouvy, a nebo s termínem sjednaným v čl. II. odst. 6.2 písm. f) a čl. II odst. 8.1 písm. c) této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro každé dílčí plnění ve výši 0,5 % z dílčího prodlení za každý den prodlení a každý jednotlivý případ porušení (tj. porušení čl. III. odst. 1 písm. a) bod i), nebo bodu ii), nebo bodu iii), nebo čl. III. odst. 1 písm. b) bod i), nebo bodu ii), nebo bodu iii), nebo čl. III. odst. 1 písm. c) bod i), nebo bodu ii), nebo čl. II. odst. 6.2 písm. f) této smlouvy, jejíž úhradu je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli. Objednatel je navíc oprávněn zabezpečit plnění třetí osobou, pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním po dobu delší než 15 dnů; v takovém

případě má objednatel nárok i na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel je povinen mu tyto náklady uhradit.

2. V případě prodlení se zahájením práce na odstranění objednatelům oznámených vad díla nebo v případě prodlení s uvedením vadného díla opět do bezvadného stavu dle čl. VII této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% dílčího plnění za každý započatý den prodlení objednatel je navíc oprávněn zabezpečit odstranění vad či uvedení vadného díla do bezvadného stavu třetí osobou, pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním po dobu delší než 15 dnů; v takovém případě má objednatel nárok i na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel je povinen mu tyto náklady uhradit.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje (čl. III. odst. 3 této smlouvy), si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, jejíž úhradu je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli. Objednatel je navíc oprávněn zabezpečit odstranění vad a nedodělků třetí osobou pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním po dobu delší než 15 dnů; v takovém případě má objednatel nárok i na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel je povinen mu tyto náklady uhradit.
4. Při prodlení zhotovitele s plněním autorského dozoru dle předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
6. Shora sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody, a to ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 NOZ. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
7. V případě řádného neoznámení změny zpracovatelského týmu uvedeného v čl. I odst. 1.2 této smlouvy, který byl předmětem posouzení kvalifikace, bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Za řádné oznámení změny je považována písemná žádost o změnu osoby zpracovatelského týmu nejméně 10 kalendářních dnů předem, která byla prokazatelně doručena do poštovní evidence objednatele. Objednatel má právo změně osoby zpracovatelského týmu, ze zákonných důvodů nevyhovět. Změna každé takové osoby zpracovatelského týmu, je možná pouze v případě splnění kvalifikačních podmínek, pro osobu, která by nahradila osobu původní.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Zejména porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo, resp. sjednanou část řádně a včas, povinnosti zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelům oznámených vad díla, povinnosti zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu, povinnost zhotovitele odstranit vady dle čl. III. odst. 3 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů a porušení povinnosti objednatele zaplatit sjednanou cenu díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje oprávněné strany k odstoupení od smlouvy. Případné odstoupení od smlouvy nemá vliv na sjednanou smluvní pokutu.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem (nikoli z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu již řádně provedených plnění ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací na základě této smlouvy ke dni účinnosti odstoupení, tj. ke dni doručení odstoupení zhotoviteli.
3. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel (nikoli z důvodů porušení smluvních povinností objednatelem), je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy nebo kdy se rozhodla odstoupit od smlouvy dle odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinnost takového odstoupení nastává ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen projednat rozpracovanou dokumentaci s rozhodujícími orgány státní správy, především s orgány hygienické služby a požární ochrany. Zhotovitel je odpovědný za správnost podkladů a jejich soulad s příslušnými právními normami, aby byly splněny podmínky pro zabezpečení jejich kladných stanovisek pro stavební řízení.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie dokumentace pro provádění stavby a soupis prací třetím osobám. Třetími osobami jsou všechny osoby, které se nepodílí na tvorbě projektové dokumentace. Dotčené orgány a osoby jmenovitě pověřené objednatelem nejsou považovány za třetí osoby.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele v souladu s ustanovením § 147a ZVZ uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
4. Případné požadované více tisky nad sjednaný počet předávaných vyhotovení dokumentace dle čl. II. odst. 5 až 9 této smlouvy budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Za každé další paré příslušného stupně PD smluvní strany stanovily cenu následovně: I. stupeň PD 1.500,- Kč bez DPH/paré, II. stupeň PD 1.500,- Kč bez DPH/paré. Aktualizace na CD/DVD jsou objednateli poskytovány bezplatně.
5. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu smlouvy škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.

XI. Licenční ustanovení

1. Dílo provedené zhotovitelem na základě této smlouvy, včetně jeho návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. NOZ objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely této smlouvy rozumí dílo popsané shora ve

smlouvě. Objednatel není oprávněn udělit licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu zhotovitele, vyjma budoucího zhotovitele stavby pro účely zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

2. Objednatel není oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo k územnímu a stavebnímu řízení, pro vydání stavebního povolení, pro zhotovení dokumentace pro provádění stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru zhotovitelem, pro uvedení stavby do provozu a užívání a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmkoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím objednatele a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
3. Objednatel má právo shora uvedené dokumentace stanovené touto smlouvou neomezeně množit pro vlastní potřebu a předat kopie dokumentace pro provádění stavby nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle ZVZ, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. Objednatel je oprávněn dílo užít k účelu předpokládanému touto smlouvou všemi známými způsoby užití, včetně neomezeného šíření, a to v časově a územně neomezeném rozsahu a všemi prostředky komunikace.
4. Odměna za licenci k užití díla je zahrnuta v celkové ceně díla. Licence k částem díla přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny příslušné části díla.
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít ke dni uzavření této smlouvy sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele na pojistnou částku min. 10 mil. Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) - způsobené provozní činností zhotovitele, způsobené vadným

projektem, vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami nebo vzniklé na věcech zaměstnanců. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou uvedenou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného. Certifikát pojištění nebo doklady o pojištění budou doloženy jako příloha č. 4 smlouvy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.
8. Tato smlouva se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
9. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2586 a násl. NOZ.
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Ivančice na jejím zasedání dne 31. 8. 2016 – RM č. 24 bod 38).

V Ivančicích dne 17. 10. 2016

V Brně dne 11. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Buček, starosta

RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace rozsahu předmětu plnění projekčních a inženýrských služeb (studie Nakládání s odpady Ivančice, zpracovaná společností SMV projekt, s.r.o., a to ve variantě č. 1 a v souladu s příloženými stanovisky povodí Moravy, a.s. a SŽDC

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet projekčních prací

Příloha č. 4 – Pojistný certifikát nebo Doklady o pojistné smlouvě (pojistná smlouva + doklad o zaplacení pojistného na příslušné období)