



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

„Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **E618-S-5/2018**

ISPROFOND/ISPROFIN: 32732149001 / 5313530002

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13

IČ: 70890366 DIČ: CZ70890366

zastoupený: Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

K podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmána pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK č.

1305/17 ze dne 20.11.2017

číslo smlouvy: 00342018

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezručice“

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.

A. SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 9654

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.

Korespondenční adresa: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

B. SPOLEČNÍK 2: MCE Slaný s.r.o.

se sídlem: Netovická 538, 274 01 Slaný

IČO: 43774407, DIČ: CZ43774407

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 6073

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Igorem Chorovským, Ing. Jaroslavem Řeháčkem

Korespondenční adresa: Netovická 538, 274 01 Slaný

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1ZHS180001

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdrůžice“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 27. 11. 2017
 - b) Dopis nabídky datovaný 5. 9. 2017
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, První vydání 06/2017
 - d) Technická specifikace
 - e) Výkresy a
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací,
 - Posuzovací protokol projektu stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdrůžice“, č.j. 1936/2017-SŽDC-SSZ-ÚT2-SK z 15. 3. 2017
2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na následujícím:
 - 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
 - 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
10. Pro zhotovení díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 17 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí

zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

13. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednotné řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízením bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatel a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.
14. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
15. Neobsazeno.
16. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních, z nich pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.
17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 16 -01- 2018

Objednatel 1:

V Praze dne 9.1.2018

Zhotovitel:

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezdužice“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Ing. Martin Doksanský,
předseda představenstva SMP CZ, a.s.

V PLYN dne 11 -01- 2018

Objednatel 2:

Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Ing. Jan Freudl,
člen představenstva SMP CZ, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
2	Rekonstrukce mostu	██████████	██████████	██████████
3	Lávka	██████████	██████████	██████████
4	Železniční svršek	██████████	██████████	██████████
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	109 058 914,00	22 902 371,94	131 961 285,94

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO
	MEZISOUČET PS a SO, všeobecný objekt	██████████	██████████
DPH		██████████	██████████
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	██████████	██████████

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby objednatele č. 1

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
Email	██████████
Tel	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
Email	██████████
Tel	██████████

- ve věcech BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████████████████

- oprávněný zeměměřičský inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████████████████

Oprávněné osoby objednatele č. 2

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

Oprávněné osoby Zhotovitele

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Martin Doksanský
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality :

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████


- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Skanska a.s., Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303	SO 201 železniční svršek a spodek, práce spojené s oprávněním k Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady	5,46 %
Strix Chomutov, a.s., Sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov IČO: 27274535	SO 101 Vrty pro kotvení, injektážní práce SO 102 Vrty pro kotvení	9,56 %

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací



Příloha č. 5
Zmocnění Vedoucího zhotovitele



SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

PLNÁ MOC

uzavřená dle ustanovení §441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění

SPOLEČNÍK 2:	
Obchodní firma:	MCE Slaný s.r.o.
Sídlo:	Netovická 538, 274 01 Slaný
Zastoupená:	Ing. Igorem Chorovským Ing. Jaroslavem Řeháčkem
IČO:	43774407
DIČ:	CZ43774407
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 6073

tímto uděluje plnou moc

SPRÁVCI	
Obchodní firma:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva Ing. Jindřichem Tautrmanem, členem představenstva
IČO:	271 95 147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

k právním jednáním v ústním i písemném styku souvisejícím se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na stavební práce, s názvem zakázky „**Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-020899** (dále jen „**veřejná zakázka**“) a se smlouvou o dílo uzavřenou mezi společníky a zadavatelem (dále jen „**smlouva o dílo**“), kterým je **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 a **Plzeňský kraj**, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13 (dále jen „**zadavatel**“), zejména:

- k právním jednáním souvisejícím se společnou žádostí o účast společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána);
- k právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku, včetně podpisu Dopisu nabídky a Přílohy k nabídce, včetně uzavření smlouvy o dílo a všech jejích případných změn a dodatků;
- k právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk a pojištění za společníky, apod.;
- k právním jednáním souvisejícímu s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání plnění, pokynů a plateb ze strany zadavatele a vystavování daňových dokladů na zadavatele.



SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

Správce plnou moc od společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá.

Za společníka 2
MCE Slaný s.r.o.
ve Slaném dne 21. 8. 2017

Za správce
SMP CZ, a.s.
V Praze dne 24. 8. 2017

Ing. Igor Chorovský - jednatel /

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Řeháček - jednatel

Ing. Jindřich Tautman
člen představenstva