Statutarni mésto Ostrava
magistrat

Cislo smlouvy objednatele: 0134/2018/01
Cislo investi¢ni akce: 4333

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Statutdrni mésto Ostrava ELSPOL - Gattnar s.r.o.
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava se sidlem: Stara cesta 230/9, 711 00 Ostrava
zastoupeno vedoucim odboru investi¢niho zastoupena: , feditel spolecnosti

zapsana v OR: u KS v Ostravé, oddil C, vlozka ¢.

22995
ICO: 00845451 ICO: 25865455
DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ25865455
Penézni ustav: Penézni ustav:
Cislo G¢tu: Cislo G¢tu:
dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy

cl. I
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen , 0Z).

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy odpovidaji skute¢nosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény Udaji se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit G¢innou pojistnou smlouvu
pro pfipad zpisobeni jmy v souvislosti s vykonem predmétné smluvni ¢innosti ve vysi 10 mil. K¢,
kterou kdykoliv na pozadani predlozi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v pfipadé, Ze by se jim v pribéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

6. Objednatel prohladuje, Ze je drzitelem vyhradni licence k uZiti loga statutarniho mésta Ostrava (dale jen
logo mésta©) jako autorského dila a zdroveit ma vylu¢né pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
znamku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néz je chranéna. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k uziti loga mésta tieti osobg.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezuplatné zhotoviteli nevyhradni opravnéni uzit logo mésta
v ramci realizace stavby ,.Doplnéni VO schodisté¢ Urbanikova™ pro ucely dle obsahu této smlouvy, tzn.
umistit logo mésta na informacni tabuli a dal$i nezbytné dokumenty vytvofené v pribéhu realizace dila
v rozsahu mnoZstevné a Casové omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru vziti dle této smlouvy.
Zhotovitel opravnéni uzit logo mésta za uvedenym ucelem, uvedenym zplisobem a v rozsahu dle této
smlouvy pfijima.
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8. Zhotovitel stavby, ktera je predmétem této smlouvy ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

9. Ugelem uzavfeni této smlouvy je zajisténi poZadovanych technickych parametrd na osvétlovanych
komunikacich v souladu s pfislusnymi technickymi normami a zvySeni bezpecnosti a spolehlivosti
osvétlovaci soustavy oproti stavajicimu stavu.

10.Strany prohlasuji, Ze osoby podepisyjici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

¢l Il
Pfedmét smiouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo ,,Doplnéni VO schodisté Urbanikova“ v méstském
obvodu Svinov, obec Ostrava (dale jen ,stavba™ nebo ,.,dilo™). Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle
projektové dokumentace pro provedeni stavby, kterou zpracovala projekéni kancelai PTD Muchova,
s.r.0. se sidlem: Ole$ni 313/14, 712 00 Ostrava, pod oznacenim VO — 933, v inoru 2016. Zhotovitel se
zavazuje pii provadéni dila dodrzet veSkeré podminky a pozadavky uvedené ve vyjadfenich a
rozhodnutich dotéenych organtl, instituci a spravei inzenyrskych siti vydanych v pritbéhu projednavani a
povolovani stavby, zejména podminky uvedené v Uzemnim rozhodnuti &. 6/2016, které odbor vystavby,
dopravy a Zivotniho prostiedi UMODb Svinov dne 25.1.2016.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni dila dale zahrnuje:

2.1. Aktualizaci vyjadieni vSech spravch inZenyrskych siti.

2.2. Vybudovani a zajisténi zafizeni stavenis$t¢ vCetn¢ uhrady vSech nakladd spojenych s jeho
zf{zenim a provozem.

2.3. Zajisténi vytyeni mzenyrskych siti, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti, vcetné jejich
zamérfeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a véetné jejich pisemného
zpétného predani jednotlivym spravcim.

2.4. Zajisténi ochrany veSkerého zafizeni spravcl inZzenyrskych siti v rozsahu daném pfislusnymi
zdkony a v souladu s ostatnimi platnymi pfedpisy, uin¢éni veSkerych opatieni, aby b&hem
stavebni ¢innostl ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni zafizeni spravct inzenyrskych siti —
zahjajeni staveb bude pfedem zhotovitelem oznameno spravcOm inZenyrskych siti a zastupei
téchto spravct budou prizvani ke kontrole jimi stanovenych podminek.

2.5. Dodrzovani podminek v ramci stavebni ¢innosti plynoucich ze smluv (najemnich, sménnych,
kupnich, aj.) uzavienych mezi statutarnim méstem Ostrava a vlastniky pozemkd pro potieby
zabor( v rdmci stavby — koordinace s technickym dozorem stavby.

2.6. Zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméteni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrickych planid v poc¢tu potiebném pro uzavieni smluv o
sluzebnosti, zaji$téni nasledujicich ¢innosti opravnénym geodetem:

- vyty€eni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace,

- pribézné vyskopisné a polohopisné zamétovani stavby, a to jiz pted zasypem provadéného dila
(tato skuteCnost, vCetn¢ uvedeni hloubky uloZeni a hloubky mist kfiZzeni s ostatnimi
inZenyrskymi sit¢émi, bude vzdy geodetem stvrzena zapisem do stavebniho deniku),

-veskeré polohopisné a vyskopisné soufadnice uvedené v geodetickém zaméfeni budou
v systému S-JTSK a Balt po vyrovnani.

2.7. Zajisténi ohlaseni terminu zahdjeni stavby a fazi vystavby pfislusnému stavebnimu ufadu,
umoznéni provedeni kontrolni prohlidky stavby v¢etné ucasti na ni a vyhotoveni pfislusnych
protokold.

2.8. Zajisténi trasy mimo obvod stavenisté pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby véetné
jeji udrzby po dobu vystavby a uloZeni materialu a vykopkt pro stavbu tak, aby nevznikly zadné
ujmy na sousednich pozemcich.

2.9. Zajisténi bezpetnych prechodli a piejezdii pies vykopy pro zajisténi piistupu a piijezdu
k objektim.

10. Zohlednéni vyjadieni dotéenych organti a organizaci pii provadéni stavby.
11. Provedeni vSech predepsanych zkouSek stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami,
bezpecnostnimi piedpisy nebo vyzadanych prislusnymi kompetentnimi organy prokazujicich
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kvalitu dila. Pfi provadéni pozZadovanych zkouSek prizve zhotovitel k ucasti opravnéného
zastupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele min. 3 dny pfedem.
2.12. Likvidaci odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, o likvidaci odpadu bude objednateli pfedlozen pisemny doklad.
2.13. Dolozeni opravnéni k odstranéni odpadt v pripad€, Ze zhotovitel toto opravnéni ma. V piipade,
Ze odstranovani bude zajistovat prostiednictvim odborné firmy, dolozi fotokopii smlouvy
0 odstranéni odpadu, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto smluvniho
partnera k odstranovani odpadi, vzniklych pfi vystavbé. Tyto doklady musi byt platné po celou
dobu vystavby dila.
2.14. Priprava zménovych listi véetné vSech povinnych ptiloh v priibé¢hu realizace stavby v zavislosti
na vzniku méné a vicepraci, které¢ jsou nezbytnym podkladem pro uzavfeni dodatku k této
smlouvé o dilo.
2.15. Vypracovani 2 kompletnich vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd€sich predpisi, tj. se zakreslenim
vSech odchylek, zmén, dopadl a vlivli vzniklych v prabéhu realizace pfedmétu smlouvy vé.
zménovych listd, geometrickych plan,, geodetického zaméfeni stavby a podzemnich
inzenyrskych siti ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace pro
provadéni stavby. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude v 1 vyhotoveni dodana
objednateli 1 v elektronické podobé na CD-ROM ve formatu *.dwg v editovatelné verzi;
2.16. Radné piedani dila nebo jeho &asti objednateli véetné viech dokladd a naleZitosti.
3. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl seznamen s projektovou dokumentaci a dal§imi dokumenty, na néz je v této
smlouvé odkazovano.
4. Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, nabidkou podanou
zhotovitelem ve veifejné zakazce, projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy,
souvisejicimi rozhodnutimi a prislusnymi platnymi pravnimi predpisy.
5. Predmét smlouvy miZe byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo
pozadavku objednatele (viceprace).
6. Zhotovitel je povinen kazdou zménu (vice/ménéprace) popsat v ramci zménového listu, jehoZ soucasti
bude vycisleni nakladd zmény ve vztahu k plivodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se
zdavodnénim zmény, popiipad¢ podrobny technicky popis a zdlvodnéni na zakladé objektivné
nepfedpokladané priciny zmény zakladajici viceprace/ménéprace spolu s polozkovym rozpoctem této
zmény. Uvedené zmény mohou byt provedeny pouze po pfedchozim souhlasu autorského dozoru,
technického dozoru a objednatele.
7. Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s objednatelem na doplnéni zdivodnéni vicepraci/ménépraci a
zmén technického feSeni bez vlivu na cenu, ktera mohou byt vyvolana, a na doplnéni zdivodnéni
vicepraci, které budou provedeny pred uzavienim dodatku k této smlouvé v intencich odst. 9 véty druhé.
8. Smluvni strany se zavazuji v ptipadé vzniku vicepraci zahgjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku ktéto smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych
z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montdZnich
praci takto:
= ypfipad¢, Zze celkova cena dila je vysSi nebo rovna predpoklddané hodnoté verejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy (uvedené v projektové dokumentaci, ktera je podkladem pro realizaci
dila), zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s.
v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé;

= v pfipad¢, Ze celkova cena dila je nizsi neZ predpokladana hodnota vefejné zakazky na realizaci dila
dle této smlouvy (uvedené v projektové dokumentaci, kterd je podkladem pro realizaci dila),
zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s.
v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu vypoéteného
jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky na realizaci dila dle této
smlouvy, tj. dle vzorce:

r
3/16  Smlouva o dilo — ,Doplnéni VO schodisté Urbanikova“ L. T RAVA



Statutarni mésto Ostrava
magistrat

celkova cena dila

Cena viceprace= URS  x
predpokladana cena dila

9. Predmétné viceprace muze zhotovitel zait provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi stranami. Viceprace, jejichz
provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokracovani praci zhotovitelem pfi provadéni dila a jejichz
provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét
thned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele dle ¢I.
XVII. odst. 18 této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsireni pfredmétu dila o
viceprace dle piedchozi véty v pisemném dodatku k této smlouve.

10. V piipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviy pozadavek do deniku provedenych praci a
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoctu
zhotovitele platné v dobé zpracovani tohoto rozpoctu. O téchto zméndch uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

11. V piipadg, Ze soucasti realizace stavby bude dodani véci movitych, zajisténi zatfidéni téchto movitych
véci a souborl movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni posouzeni polozkového rozpoétu v
elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zakona
¢.563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozde¢jSich predpisli a pokynu Generalniho finan¢niho feditelstvi k
Jjednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zékona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmda, ve
znéni pozdé¢jSich predpisti, v aktualnim znéni a ndsledné zatfidéni jednotlivych stavebnich a
inzenyrskych objekta a jejich ¢asti dle statistickych klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou
potvrzeny zhotovitelem a ekonomickym poradcem, specializujicimi se na zatfidovani zbozi a sluzeb dle
jednotné klasifikace MF CR.

12. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentaci
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.

13. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodate¢né pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavebnim Ufadem.

14. Zpracovani rozpoctovych ¢asti dokumentaci v souladu se zakonem ¢. 89/1995 Sb., o statni statistické
sluzb&, ve znéni pozdéjSich predpisti, dle ,Standardni klasifikace produkce™, a to v pfipadé, Ze
objednateli tato povinnost vznikne.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych disledka.

cl. L.
Viastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za n¢ zodpovida od okamziku jejich pievzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

¢l IV.
Misto pInéni

1. Mistem plnéni je misto stavby, tj. dotCend oblast v méstském obvodu Svinov, obec Ostrava, dle
projektové dokumentace uvedené v ¢lanku II. odst. 1 této smlouvy.
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¢l. V.
Doba plnéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapocato do 5 kalendafnich dnii od protokolarniho predani a
prevzeti staveniste.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokonceni a pfedani objednateli) ¢ini 6 tydnu od protokolarniho predani
a pievzeti stavenis$t¢. Tento termin provedeni dila zahrnuje i piejimaci fizeni podle odst. 3 ¢l. XIII. této
smlouvy.

3. Zhotovitel mize predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

4. V ptipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotéené za predpokladu, Ze pferuSeni nebylo zplsobeno divody leZicimi na strané zhotovitele ¢i
zhotovitelovou €innosti ¢i necinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokratovat v provadéni dila z divodu provoznich,
technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zhotovitelem
zaznamenana do stavebniho deniku. V pripadé¢ odsouhlaseni této skutecnosti objednatelem a jim
povéfenym technicky dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh lhity provedeni dila dle odst.
2. tohoto ¢lanku smlouvy pferusen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni  podminky, to znamend srazky a venkovni teploty, neumoziluyji dle platnych
technologickych postupl provadét dané stavebni prace v souladu s harmonogramem realizace dila.
Preruseni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zpiisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

6. Bude-li pferuseni praci na dile z dlivodu uvedeného v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle nez Sest
meésicl, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny,
s vyjimkou pfipadd, kdy preruSeni bylo zplsobeno divody lezicimi na strané zhotovitele ¢i
zhotovitelovou €innosti ¢i necinnosti.

7. Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav
JiZ provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych tuprav.

8. V pfipadg€, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zieymém prodleni, které by ohrozovalo plynulost
vystavby, nebo kone¢ny termin dokoncéeni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do
stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhiitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne
kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

9. V pripadé, Ze koordinator bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, technicky dozor
stavebnika, objednatel nebo jind k tomuto opravnéna osoba (napf. Oblastni inspektorat prace) prerusi
prace na staveni$ti z davodu poruseni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, toto
pferuseni nebude mit vliv na lhitu provedeni dila, uvedenou v odst. 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

¢l. VL.

Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
CenabezDPH ... . 99 613,00,- K¢
DPH ..o 20918,73,- K¢
Cena celkem vietné DPH ..........ccovccevevevnererennnnnes 120 531,73,- K¢

DPH se bude fidit pravnimi ptedpisy platnymi a u¢innymi ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

2. Nedilnou soucasti této smlouvy je kalkulace ndkladu (pfiloha ¢. 1 této smlouvy). Polozkovy rozpocet je
soucasti nabidky zhotovitele.

3. Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvySe piipustna a
plati po celou dobu G€innosti smlouvy.

4. Sjednana smluvni cena bez DPH v odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje vesSkeré profesné predpokladané
naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II této smlouvy v kvalit¢ a druhu
ur¢enych materialli, komponentl, konstrukénich systémii a parametrd specifikovanych ve zhotoviteli
piedané projektové dokumentaci, ptedpokladané infla¢ni vlivy, apod.
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5. Soucasti sjednané ceny bez DPH jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo
poplatky za zvlastni uzivani zelené - chodniku - vozovky ve spravé prislusného méstského obvodu, které
ma mésto Ostrava, jako investor, zdarma) a dal$i ndklady nezbytné pro fadné a plné zhotoveni dila,
napf. na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté, apod.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prubéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro piisluiné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpovédna za
odvedeni DPH povinna stanovit DPH v platné sazbé. O zméné sazby DPH neni nutné uzavirat dodatek
k této smlouvé.

7. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vylu¢né pro vykon

vefené spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle § 92a

zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii a v souladu s tim vystavi
zhotovitel dariovy doklad se vSemi ndlezitostmi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni §2620 odst. 2 OZ.

. Ke zmén¢ ceny bez DPH dle ¢l. VI. bodu 1. této smlouvy mize dojit pouze na zaklad¢ pisemného
dodatku k této smlouvé, odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v
ptipad¢, Ze dojde k rozsifeni pfredmétu smlouvy uvedeného v €l. II. nebo v ptipadé, Ze dojde ke zméné
zakonnych pfedpisu tykajicich se pfedmétu dila.

10.Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pilevzaté
dokumentace.
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¢l. VIL.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednany.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2611 OZ.

3. Podkladem pro uhradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura™), které¢ bude mit
nalezitosti danového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
piedpist (dale jen ,,zakon o DPH®).

4. Faktura musi krom¢ zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) cCislo a datum vystaveni faktury;

b) cislo smlouvy a datum jejiho uzaviteni a Cislo investi¢ni akce ORG 4333,

¢) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy);

d) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb véetné zjist'ovaciho protokolu,

¢) oznaceni banky a Cislo 0¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) oznaeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu a jejiho podpisu, bude-li
faktura vyhotovena pisemng¢,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich piesné nazvy a sidla,

i) oznaCeni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni),

j) sdéleni, zda vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

k) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA,

1) sazbu DPH.

5. V souladu s ust. § 21 zakona o DPH sjedndvaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v rozpoctu a zjistovaci protokol
podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykonavajici na zakladé plné moci za
objednatele inZenyrskou ¢innost na stavbé. Dil¢i faktury (samostatné zdanitelnd plnéni) budou hrazeny
objednatelem na zaklad¢ skute¢né provedenych praci dle harmonogramu realizace dila max. do celkové
vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vyuctovano po odstranéni vSech vad,
které vyplynou z pfejimaciho fizeni. Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 30
kalendarnich dnt od jejiho doruceni objednateli.
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6. Zhotovitelem budou ptedkladany pracovni verze soupisti provedenych praci véetné zjistovaciho
protokolu za ucelem provadéni pribézné kontroly a nasledného odsouhlaseni objednatelem a
inzenyrskou organizaci, a to vZdy do prvniho pracovniho dne nasledujiciho mésice.

7. Konecna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 5 kalendafnich dnii ode dne pfedani celého dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendafnich dni po jejim doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb (naptf. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady ymy aj.) si
strany sjedndvaji 10- ti denni dobu splatnosti. Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude
splatna do 30 kalendarnich dnil po odstranéni vSech vad uvedenych v zapisu o pievzeti dila.

8. Nebude-l1 faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyucCtovana cena nebo nespravné uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanovi
v ptipadé¢ aplikace rezimu pieneseni danové povinnosti) nebo zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl,
je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy.
Ve vracené fakture vyznac¢i duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Ode
dne odeslani vadné faktury prestdva bézet piivodni doba splatnosti. Celd doba splatnosti bézi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

9. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zékona €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, pro nékteré vybrané
ucetni jednotky, ve znéni pozd¢jSich predpist. Rovnéz bude ve vSech fakturdch uplatnén Pokyn
Generalniho finanéniho feditelstvi k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmi, ve znéni pozdéjSich predpist, v aktudlnim znéni.

10.Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zéastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.

11. Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho mésta
Ostravy. O této skute¢nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup plnéni smluvnich zdvazkd, véetné nutnych uprav smluvnich vztahi.

12.0Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
préace provadi v rozporu s touto smlouvou.

13.Doruceni faktury provede zhotovitel osobné proti podpisu povéfené osoby objednatele nebo jako
doporucené psani prostiednictvim posty nebo ve formé, kterd je v souladu s ust. § 221 ZZVZ.

14.Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se v8ak jednat o Cislo U¢tu zvefejnéné
zptsobem umoziujicim dalkovy ptistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveri se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

15.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni €astku bez DPH a thradu samotné DPH provést pfimo na
ptislusny ucet daného finan¢niho ufadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplacenim ¢astky ve vys$i dan¢ na
uéet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

16.V ptipadé fakturace v rezimu pienesené danové povinnosti se odst. 15 a druha a tfeti véta odst. 14 tohoto
¢lanku neuziji.

17.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e¢) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén¢ nékterych zakond, ve znéni pozdgjsich predpist, povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (Ministerstva financi,
Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislusného finan¢niho uradu a dalsich opravnénych organa statni spravy)
a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu této
smlouvy a poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnuti v tomto odstavci
uvedenych informaci a dokumentaci svymi poddodavateli.

18.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piisluiné ¢astky z uctu objednatele.
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¢l. VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, pohotovost, bezporuchovost, udrZzovatelnost,
hospodarnost pii dodrZeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Jakost dila bude odpovidat platné pravni
upravé, Ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v ¢lL. 1L
odst. 1 této smlouvy a ustanovenim této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy, konstrukce a komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohldseni
o shodé¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni
nékterych zdkoni, ve znéni pozdé¢jSich predpisd. Dodrzeni kvality vsech praci a doddvek sjednanych
v této smlouve je zavaznou povinnosti zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvdlenych technologickych postupt stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi piedpisy.

3. V pfipadé¢, ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
dle ¢l. IL. odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila budou v souladu
s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
pfedem odsouhlaseny technickym dozorem objednatele a objednatelem.

4. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem pi1 kontrolnich
prohlidkach a pii pfedani a prevzeti dila.

5. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialtl s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné plisobi na lidské zdravi. V ptipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobkli a materidl na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptisluSnymi kompetentnimi orgéany.

¢l IX.
Stavenisté

1. Opravnény zastupce objednatele preda zhotoviteli stavenis$té do 30 pracovnich dnli od nabyti U¢innosti
smlouvy. O jeho pfedani a ptevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projedna zafizeni a provoz staveniSté s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zafizeni
stavenisté urcen.

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dal§i odebrana média a zabezpec¢i na své naklady méfeni
jejich odbéru.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni$té do 5 pracovnich dnli od pievzeti dila objednatelem.
Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a uymy, které
mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich predpisii pti vykopovych pracich, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpecné
ohrazeni stavenisté, za dodrZovani hygienickych a pozarnich predpist, bezpe€nosti silni¢niho provozu v
prostoru staveni$t¢ a dodrzovani predpisti tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni pozadavk(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti technickych zafizeni véetné stanoveni rizik, ktera mohou pusobit na zaméstnance pii
provadéni dila véetné opatieni.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svilj naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s ptislusnymi pfedpisy o likvidaci odpadu.

9. Pii predani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli:
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a) 2 sady projektové dokumentace, véetné 1x CD-R s kompletni dokumentaci v elektronické podob¢ ve
formatu * dwg,

b) kopie vSech stavebné — spravnich rozhodnuti,

¢) kopie vyjadieni dot¢enych organi a organizaci.

cl. X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zdkonem ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjSich predpisi. V pfipadé
praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli prisluSného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle prislusnych

piedpist osobami, které tuto podminku spliuji.

4. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladd provéiit, zda
projektova dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce, zda vysledky
vypoCtll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pred
zapocetim praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi z toho vyplyvajicich
dalsich nakladii. Pro stanoveni vySe nakladii se pouzije postup uvedeny v ¢l. IL. odst. 5. smlouvy.

5. 'V ptipad¢ zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né¢ ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 OZ.

7. V ptipad€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k iymam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zplisobené jmy a tyto 0jmy
uhradi.

8. Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace byla k dispozici projektova dokumentace a veskeré doklady
tykajici se stavby.

9. Zhotovitel zabezpeci povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelen¢ a zabezpeci
projednani provizorniho dopravniho znaceni v¢. organizace dopravy po dobu realizace stavby.

10. V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x mésiéné. Organizaci
kontrolniho dne zajist'uje objednatel resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne jsou povinni
ucastnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pripadé potieby nebo
pozadavku objednatele zajistit ucast svych poddodavateli.

11. Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyjadienich a rozhodnutich
organt statni spravy a spravcili inZenyrskych siti vydanych v prabéhu projednavani stavby.

12. Zhotovitel pfeda pouZzitelny demontovany material objednateli.

13. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpelit pied
poskozenim a kradezemi az do predani dila objednateli, a to na vlastni naklady.

14. Zhotovitel zajisti pfistup a prijezd do doml v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasicli a dopravni obsluhy.

15. Zhotovitel je pfi své ¢innosti povinen piedchazet vzniku havarii. V ptipadé, Ze zhotovitel zplisobi na
staveni$ti havarii, je povinen informovat opravnéného zastupce objednatele a ucCastnit se likvidace
nasledkl havarie. V ptipadé, Ze zhotovitel zpisobi objednateli svym jednanim gjmu, zejména z divodu
poruseni predpisti o ochran¢ Zivotniho prostiedi, predpisii pro nakladani s odpady a chemickymi
latkami a chemickymi ptipravky, pfedpisd bezpecnosti prace, dopravnich pfedpisi a protipoZarnich
predpist, je zhotovitel povinen tymu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

16. Zhotovitel je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo odstranéni, nebo do doby
jejich pfedani opravnéné osobé. Zhotovitel je povinen zabezpeCit odpady pied nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

wN
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17. Zhotovitel prokazateln¢ vyzve opravnéného zastupce objednatele pisemnou formou nejmeéng 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé¢, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodd nedostavi, miize zhotovitel pokrac¢ovat v
provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

18. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele 1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skuteCnost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, ktera
nejpozdéji pfed dokoncenim stavby preda objednateli.

19. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady projektové dokumentace stavby zaznamendvat vSechny dohodnuté
zmény podle skutecného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou
dokumentaci pieda objednateli pii pfedani a pievzeti stavby.

20. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté ptekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

21. Po ukonceni praci budou veskeré dotéené objekty — mista realizace (oploceni, budovy, inZenyrské sité,
apod.) pfedany pisemnym protokolem jejich vlastnikiim (ptipadné spravciim). Protokoly o pfedani
objekta zpét jejich vlastnikiim (pfipadné spravciim) budou predany zastupci objednatele.

¢l. XL
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vdech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni (montazni) denik s Sestimistnym cislovanim strdnek jiz ode dne pievzeti stavenisté. Stavebni
denik bude trvale dostupny na stavbé.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpist a musi obsahovat:

a) uvodni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta, a ptipadné zmény
téchto udajl;

b) zakladni Udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci stavby;

¢) seznam dokladil a ufednich opatfeni tykajicich se stavby;

d) prehled smluv a dodatk?), pripadné zmén;

e) seznam dokumentace stavby vCetné zmén a doplnéni.

3. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji ¢itelng, zdsadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
piepisovany, neciteln¢ skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zdstupcem. Mezi zapisy
nebudou vynechéana volnd mista.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu;

b) druh pouzitych materidll a technologif;

¢) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové dokumentaci
stavby, dal$i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace;

d) stanoveni terminid k odstranéni zjiSténych vad;

e) udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci
objednatele, zhotovitele a provozovatele a dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné ptislusné
organy statni spravy.

6. Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamd v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen opravnény zastupce objednatele zapsat své pripominky
vzdy do 3 pracovnich dnt, jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pied uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele
k zapsani pfipominek.
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7. 'V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcll objednatele, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dntli ptipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to,
Ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne predani a pievzeti staveni$t¢ do dne dokonceni
stavby, popf. do odstran¢éni vad zjisténych pfi kontrolni prohlidce. Provadéni pravidelnych dennich
zaznamu kon¢i dnem pievzeti dila objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zastupci objednatele prvy priipis dennich zdznami ze
stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢l. XIL.
Predani dila
1. Objednatel dilo ptevezme po jeho dokonéeni v terminu uvedeném v ¢l. V. odst. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahdjeni piedavaciho fizeni pisemnou vyzvou (doporuceny dopis,
e-mail, zapis do stavebniho deniku).
3. Prejimaci fizeni dokon¢eného dila bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnli po obdrZeni
pisemn¢ vyzvy zhotovitele a ukon¢eno nejpozdéji do 10 pracovnich dnid ode dne zahgjeni.
4. Zhotovitel je povinen nejpozd€ji s vyzvou k predani dila dorucit objednateli nasledujici doklady:
a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci autorizovanou opravnénym projektantem,
b) doklady o fadném provedeni dila dle ¢eskych technickych norem a pfedpisi,
¢) zaveérecné zpravy ke vSiem provedenym zkouskadm prokazujicim kvalitu dila, z nichz bude zfejmé,
Ze dand zkouska vyhovéla,
d) certifikaty, atesty a prohlaseni o shod¢ vSech pouzitych material a vyrobki, jakoz 1 zaruéni listy,
revizni zpravy, apod.,
e) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,
f) stavebni denik,
g) originaly dokladl o zpétném prevzeti dotéenych objekt (mist realizace) jejich vlastniky,
h) doklady o odstranéni odpadt vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou,
i) protokol z komplexniho vyzkouSeni dila.
Zahjjeni piejimaciho fizeni je podminéno také komplexnim vyzkou$enim dodavaného zafizeni a
provedenych montazi, ¢imz bude ovéteno, ze je dilo zpasobilé k uvedeni do provozu.
5. O provedeni dila bude sepsan zapis o odevzdani a pfevzeti dokonceného dila, ktery sepiSe zhotovitel
do formulafte, ktery mu pieda objednatel v prub&hu provadéni dila a bude obsahovat:
a) oznaceni dila;
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila;
¢) cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatki,
d) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile;
e) termin vyklizeni stavenisté,
f) datum ukonceni zaruky na dilo;
g) soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila;
h) seznam pievzati dokumentace;
i) soupis ptipadnych drobnych vad s terminem jejich odstranéni;
j) prohlaseni zhotovitele, ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo piejima;
k) technicky popis provedeného dila;
1) datum a misto sepsani zapisu;
m)jména a podpisy zastupcil objednatele a zhotovitele, pfip. dal§ich zainteresovanych stran.
6. Soucasti zapisu o predani dokonceného dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o uplnosti
a kompletnosti dila, musi byt 1 doklady uvedené v bodé 4. tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel
1 objednatel jsou opravnéni uvést v zapise o predani dokonceného dila cokoli, co budou povazovat za
nutné. Po podepsani zapisu o predani dokon¢eného dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se
povazuji veSkera opatfeni a doby v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, zZe
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sur¢itymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise o odevzdani a pievzeti
dokonc¢en¢ho dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po predani dila, zodpovida
zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

7. 'V pfipadé, Ze objednatel fadn¢ dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepievezme, uvede
v zapise o odevzdani a pfevzeti dokon¢eného dila opravnény divod jeho nepievzeti. Po odstranéni
nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. Z opakované prejimky sepi$i smluvni strany dodatek k pfedmétnému zapisu o odevzdani a
pfevzeti dokonCeného dila, vnémz objednatel prohlasi, zda dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast od
zhotovitele pfejima. Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 OZ.

8. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti Ci
neopravnénosti nepfevzeti dila ve lhat€ 5-ti pracovnich dni od zahdjeni opétovného pfedavaciho
fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti ptislusnému soudu.

9. K pfejimani dila je za objednatele opravnén vedouci investi¢niho odboru Magistratu mésta Ostravy,
pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do investi¢niho odboru Magistratu mésta Ostravy, za
zhotovitele je k predavani dila opravnén stavbyvedouci, ktery bude uveden ve stavebnim deniku.

¢l. XIIl.
Prava z vadného plnéni a zaruka na jakost

1. Prava objednatele z vadného plnéni se fidi prisluSnymi ustanovenimi OZ. Zjisténé vady je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict.

3. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti celého dila objednatelem.

4. Veskeré vady dila bude objednatel povinen u zhotovitele, a to formou pisemného oznameni (za

pisemn¢ oznameni se povazuje i ozndmeni e-mailem), obsahujici specifikaci zjisténé vady.

Odeslanim tohoto oznameni objednatel poZaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady do 2 pracovnich dnli ode dne doruceni pisemného oznameni

o vadé¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé¢ havarie zapo¢ne s odstranénim vady do

24 hodin ode dne pisemného oznameni (1 e-mailového), jinak zajisti objednatel odstranéni vady na

naklady zhotovitele u jiné¢ odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od

zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto
ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci.

Obdobnym zplisobem se bude postupovat v piipadé uplatnéni prava z vadného plnéni.

7. Neodstrani-1i zhotovitel vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynaloZené objednateli v plné
vyS$i uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, Ze za vady odpovida. Pravo
zhotovitele na pfipadnou nahradu $kody tim neni dotceno.

9. Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pifedd pisemné. Na provedenou opravu v ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢Elanku
smlouvy.

%

¢l. XIV.
Nahrada Gjmy

1. Nebezpeci Uymy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a pievzeti
celého dila. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na ujmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné
(napt. Zivelné udalosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekta.

2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbé.
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3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni ujmy nebo k jejich zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi Gjmu, kterd vznikla pfi realizaci a uZivani dila v

souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.
Nemajetkovou ymu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast OZ nebo jiny
pravni predpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti iymam, zpisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrZzovat v t¢innosti po celou dobu zhotovovani dila.

6. V prfipadé, Ze objednateli nebo tfetim osobdm vznikne pii Cinnosti provadéné zhotovitelem
prokazatelna jma, ktera nebude kryta pojiSténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto ¢lanku
smlouvy, je zhotovitel povinen tuto ymu uhradit z vlastnich prosttedka.

Cl. XV.

Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodleni s provedenim dila dle ¢l. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodleni s
pfedanim dila bez vad a nedodélkli ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, se nepovazuje, kdyz
zhotovitel dilo fadné pieda objednateli v terminu provedeni dila stanoveném touto smlouvou, ale pii
tomto predani dila budou zjistény takové drobné vady a nedodélky, které nebrani faddnému uzivani dila.

2. Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dob¢ splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli tirok
z prodleni ve vy$i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy prokazatelné
zjistény pfipad nedodrzeni poradku na pracovisti. Pokuta bude vyuétovana az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané v deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

4. 'V pfipadé¢ nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych prii pfedani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den
prodleni a zji§tény pfipad.

5. 'V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zji$ténych pti kolaudaci stavby je objednatel opravnén
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni a zjistény piipad.

6. V piipadé¢ nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjich predpist, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

7.V pfipadé nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&. Pfesto je ponechdno pravo objednatele a
technického dozoru stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast stavby odkryt k provedeni
fadn¢ kontroly.

8. V pfipad¢ nedodrZeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
zjistény piipad.

9. 'V pfipadé¢, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni

10. V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace nejsou piistupné v pracovni
dobé na stavbé, bude zhotoviteli uctovana jednordzova smluvni pokuta ve vys$i 1.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

11. V pripadé nesplnéni dal$ich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

12. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Gjma, kterou lze vymahat samostatn¢. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu umy
vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

r
13/16 Smlouva o dilo —,Doplnéni VO schodi$té Urbanikova* L. T RAVA



Statutarni mésto Ostrava
magistrat

13. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.
14. V pripadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z ptedpist v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

¢l. XVL.

Zavérecna ujednani

1. Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti uCinnosti této smlouvy je vyzadovano uvefejnéni

v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach U€innosti nékterych smluv,

uvefejiovani nékterych smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Zaslani smlouvy do registru

smluv zajisti Statutarni mésto Ostrava.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvetejnéni prostiednictvim registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviy zavazkovy vztah vylu¢uji pouziti ustanoveni § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

4.  Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, ze vyluduji piijjeti nabidky, ktera
vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, 1 piijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, 1 kdyz
dodatek ¢i1 odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

5. Tato smlouva obsahuje plné ujednani o pfedmétu smlouvy a viech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za diilezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran
ucinény pfii jednani o této smlouveé ani projev uéinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

6. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. VI odst. 6 této smlouvy a

posunu termind dle ¢l. V odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkti, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupcl smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

8. Objednatel mize smlouvu vypovédét 1 bez udani davodl pisemnou vypovédi s tficetidenni vypovédni
dobou, kterd zacind bézet dnem doruceni vypovédi druhé smluvni stran¢. Objednatel mize v piipadé
rozhodnuti insolven¢niho soudu o tom, Ze se zhotovitel nachazi v upadku, smlouvu vypovédét
pisemnou vypovédi bez vypovédni doby, vypovéd’ je u¢inna doruc¢enim zhotoviteli.

9. V pfipadé¢ zaniku zdvazku prfed fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ithned piedat
objednateli nedokoncené dilo, véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a véetné véci, které
zhotovitel ucelné zadal do vyroby nebo ucelné opattil pro plnéni dle této smlouvy, a které se nestaly
soucasti dila, a vhradit pfipadné vzniklou qymu, pokud je jejim prokazatelnym pivodcem. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se
staly soucasti dila, a cenu véci, které byly ucelné zadany do vyroby nebo ucelné opatfeny pro plnéni
dle této smlouvy a které se nestaly soucasti dila, za podminky, Ze zhotovitel v dobé pofizeni véci
nevédeél, ze tyto véci jiz nezapracuje do dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

11. Zhotovitel nemiize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava ani pievést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osob¢ ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

13. Pisemnosti se povazuji za dorucené 1 v pripad¢, Ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

14. Ukéze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 OZ.

15. Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co
je dohodnuto ve smlouvé.

16. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.

wN

N

r
14/16 Smlouva o dilo —,Doplnéni VO schodi$té Urbanikova* L. T RAVA



Statutarni mésto Ostrava
magistrat

17. Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych zaméstnanec statutdrniho mésta Ostravy
zafazeny do odboru investicniho Magistratu mésta Ostravy: , e-mail:
, popt. jiny zaméstnanec urceny vedoucim odboru investi¢niho Magistratu mésta
Ostravy.
18. Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:
Priloha ¢. 1 — Kalkulace nakladii

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 18.1.2018 Datum: 18.1.2018
Misto: Ostrava _ Misto: Ostrava
vedouci odboru investi¢niho tfeditel spolecnosti
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Ptiloha €. 1 ke smlouvé €. 0134/2018/01

KALKULACE NAKLADU

REKAPITULACE

I DemontdZe 175
1A montdize 8 300
II.B  montadze - material nosny 30 888
II.  montadze celkem 39 188
1A uzemnéni - montdZe 1485
HI.B  uzemnéni - materidl nosny 635
Il uzemnéni celkem 2120
IV.  zemni prdce 31080
V. hodinova zuctovaci sazba a jiné poplatky 6350
VI, vedlejsi a ostatni naklady 20 700
CELKOVE STAV. NAKLADY - BEZ DPH 99 613,00 K¢
DPH 21% 20 918,73 K¢
CELKOVE STAV. NAKLADY - v¢é. DPH 120 531,73 K¢
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