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SMLOUVA O DÍLO  č.:146/2017/71234403/S 
Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
Petra Bezruče 484 , 273 24 Velvary
IČ 71234403
Zastoupen Ing Štětina Zdeněk, ředitel
(dále je „Objednatel“)

a
FIBO PLUS s.r.o.
Smečenská 586, 273 06 Libušín
IČ: 248 06 471
zastoupena  Karlem Veselým,  jednatel
(dále jen „zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 
SMLOUVU O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek na montáž náhradního elektrického zdroje včetně instalace havarijního osvětlení pro Domov Velvary  k zajištění nouzového příkonu elektrické energie v případě výpadku elektrické energie ze sítě. Specifikace materiálu a  montážních prací náhradního zdroje včetně osvětlení je nedílnou  přílohou této smlouvy.  Výsledný předmět Smlouvy je určen do místnosti objednatele, která je pro montáž určena. Součástí předmětu Smlouvy je doprava a instalace předmětného zařízení a materiálu  v místě určení, kterým je domov Velvary , poskytovatel sociálních služeb, Petra Bezruče 484, Velvary

 
2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Montáž náhradního zdroje včetně instalace nouzového osvětlení  bude provedena  do termínu 27. 12. 2017. Montážní práce budou ukončeny podepsání předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.  

 2.2 Objednatel umožní ,vzhledem ke specifikaci díla, přístup do budovy Domov Velvary, Petra Bezruče 484, Velvary,  nepřetržitý přístup zhotoviteli  po celou dobu v denních i nočních hodinách a to v pracovní dny i ve dny pracovního volna. 





3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1. Objednatel předá zhotoviteli prostor pro montáž náhradního zdroje a prostory pro uskladnění materiálu a nářadí po dobu montáže. Dále předá zhotoviteli body napojení na stávající elektrickou síť včetně provedených revizí.

3.2. Bude-li objednatel v prodlení s předáním místnosti a elektro-revizí  po dobu delší než 2 dny ode dne, podpisu smlouvy ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.



4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1. Zhotovitel je povinen provést montáž náhradního zdroje a nouzového osvětlení dle specifikace, ze svého  materiálu  a v dohodnuté lhůtě  dle článku 2.1.

4.2. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět Smlouvy sám.

4.3. Materiál zbylý a nepotřebný  po provedení a dodání díla je povinen ekologicky zlikvidaovat v souladu s platnou právní úpravou. To se týká i materiálu, který bude v rámci montáže demontován, zejména stavební suť, stávající akumulátorové zdroje apod..

5. CENA A ZPŮSOB PLACENÍ

5.1. Celková cena za zhotovení nábytku je stanovena částkou 282 160,- Kč bez DPH,  59 254,-Kč DPH  a 341 414,- Kč. včetně DPH.

5.2. Smluvní strany se dohodli že nebude hrazena v rámci této smlouvy žádná záloha v souladu s článkem 12. Poptávky ze dne 27.11.2017 č. j  54/2017/B  

 5.3 Objednatel uhradí cenu 341 414,- Kč  ( cena včetně DPH ) na základě přijeté faktury jejíž součástí bude předávací protokol podepsaný zástupcem dodavatele a objednatele. 

5.4 Cena uvedená v článku 5.1 je cenou konečnou a nepřekročitelnou.  Smluvní strany se dohodly že i realizaci této zakázky nebudou realizovány žádané vícepráce , ty případně půjdou k tíži zhotovitele. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

6.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce, materiál a zařízení záruku a to ve lhůtě 24 měsíců ode dne předání v souladu s poptávkou ze dne 27.11.2017 č.j. : 54/2017/B.

6.5.  Sankční ujednání: Pokud zhotovitel nedorží lhůtu pro zhotovení a předání díla je objednatel oprávněn požadovat sankci ve výši 0, 05 %  z ceny díla za každý den prodlení tzn částku 1707,- Kč za každý den prodlení. Pokud se objednatel zpozdí s platbou v souladu s přijato fakturou, může zhotovitel požadovat náhradu v souladu s právní úpravou.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem .č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují






Ve Velvarech dne 19.12.2017                      Ve Velvarech dne 18.12.2017
 


Objednatel:                                                                                Zhotovitel:
Domov Velvary p. s. s.                                                             FIBO PLUS s.r.o Smečenska 586, Libušín
Petra Bezruče 484, Velvary                                                    Karel Veselý jednatel
Ing. Štětina Zdeněk, ředitel                                                   
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