
Technický popis 

Určení lokality  

Nové Ouholice - dle přiložené mapy. Provozní km 20,5 – 20,8 silnice II/608. 

Součásti díla: 

Geotechnický průzkum 

Vyhotovení geotechnického průzkumu (GTP) v rozsahu přiměřeně dle TP 76 v rozsahu 4 vrtů a 

navazujících činností spojených s provedení vrtům, laboratorními zkouškami, vyhodnocením vrtů, 

dopravou a zpracováním závěrečné zprávy. Konkrétně se jedná o: 

Technické  práce 
4 ks sond celkové délky  32 m 
Provozní pažení 
Likvidace vrtů hutněným záhozem 
Odběr vzorků vody 
Doprava soupravy (valník+doprovodné  vozidlo 
Odběr neporušených vzorků 
 
Laboratorní práce: 
8 ks porušených vzorků  
3 ks neporušených vzorků  
2 zk – stlačitelnosti  
Rozbor vody  
Pevnost hornin  
 
Geodetické práce: 
Vytyčení sond – zaměření provedení 
Vytyčení inženýrských sítí  
 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Na základě výsledků GTP bude zpracována dokumentace DÚR pro odstranění havarijního stavu 

stávajících opěrných zdí silnice II/608 na jejím průtahu obcí Nové Ouholice. Dokumentace bude 

zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Na základě pravomocného územního rozhodnutí bude vypracována dokumentace DSP v souladu se 

stavebním zákonem a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 



Vypracování dokumentace PDPS v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., 

vyhláškou č. 146/2008 Sb. a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů. 

Způsob odevzdání: 

Všechny součásti díla budou odevzdány v elektronické formě na CD a v počtu 1 pare konceptu a 2 

pare čistopisu. 

Termíny plnění: 

Geotechnický průzkum a DÚR – koncept - do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

DUR  -      koncept - do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

- čistopis – do 7 dnů od převzetí připomínek objednatele ke konceptu 

DSP  -      koncept - do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR 

- čistopis – do 7 dnů od převzetí připomínek objednatele ke konceptu 

PDPS -      koncept – do 1 měsíce od nabytí právní moci SP 

- čistopis - do 7 dnů od převzetí připomínek objednatele ke konceptu 


