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Služby v oblasti bezpečností práce, 9:26351ýS1
požární ochrany, školení arevize DIČ: CZ26351951

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

SMLOUVA
o provádění odborných prací koordinátora BOZP

při přípravě arealizaci staveb
dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Město Horšovský Týn
sídlo: Náměstí Republiky 52,346 01Horšovský Týn
IČO: 002 53 383 DIČ:CZ002 53 383
Zastoupené: starostou města Václavem Mothejzíkem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:
Telefon: 9
Fax: 9 422
Osoba opráv

a) ve věcech smluvních - Václav Mothejzík
b) ve věcech technických - J

a

2. POSKYTOVATEL:

BEZPO Plzeň s.r.o.
Sídlo: Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň
IČO: 26351951 DIČ: CZ26351951
Zapsána vOR uKrajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14735
Zastoupen: Pavlem Husníkem - jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.:
Telefon:
Fax: 9 7
Osoba oprá ve věcech smluvních i technických:

a) věcech smluvních - Pavel Husník
b) věcech technických
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I. 
Předmětem smlouvy je zajištění plnění úkolů koordinátora BOZP na staveništi 
při přípravě a realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

Stavba: Oprava objektu sýpky v Horšovském Týne 

Horšovský Týn 

Předpokládaná doba stavby: zahájení: září 2017 

ukončení: září 2018 

II. 

Ve smyslu předmětu smlouvy, se firma BEZPO Plzeň s.r.o. zavazuje: 

1. Při přípravě stavby dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. 

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby 
předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 
stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a 
její realizaci 

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti 

- provádět další činnosti stanovené prováděním právním předpisem 

2. Provádět činnost koordinátora během přípravy stavby dle § 7 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, 
která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování 
jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti; dbát, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a 
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, 
s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavateli stavby, ekonomicky 
přiměřené 

- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 
potřebnému pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a 
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- zabezpečovat, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám, staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, 
pokud jsou v době zpracování plánu známi 
- zajišťovat zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
při udržovacích pracích 

3. Při realizaci stavby provádět tyto další činnosti a úkoly: 

a) bez zbytečného odkladu: 

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření 

- oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li 
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání 
nápravy 

b) provádět během realizace stavby další činnost; dle § 8 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.: 

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při 
přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti 
prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání 

- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení 
nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 
bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat 

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností 

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda 
jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu 
zjednání nápravy 

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez 
vědomí zhotovitele) 

- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s 
fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb.) 

- zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním 
úřadem podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

- navrhovat zadavateli a jeho poddodavatelům termíny kontrolních dnů k 
dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a 
organizuje jejich konání 

* sledovat, zda zhotovitel a poddodavatelé dodržují plán a projednávat s 
nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků 

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále 
zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny 

c) při realizaci stavby právádět tyto další činnosti a úkoly: 

- vest během realizace stavby až do jejího dokončení plán a prokazatelně 
projednat plán s každým dotčeným zhotovitelem před zahájením jeho 
činnosti na staveništi a zajistit, aby dohodnutý den, k němuž vzniká 
dotčenému zhotoviteli povinnost dodržovat plán, byl v plánu vyznačen 

- provádět změnu plánu s ohledem na postup prací provedených zhotoviteli 
a jinými osobami na staveništi a s ohledem na výsledky kontrolních dnů 
tak, aby byl zohledněn aktuální stav na staveništi a v případě podstatných 
změn při realizaci stavby byly dodrženy požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

- zajišťovat, aby plán byl na staveništi přístupný všem dotčeným osobám 
kdykoli v průběhu pracovní doby po celou dobu realizace stavby, a to ode 
dne zahájení prací na staveništi do jejich skončení 

- doporučovat pravidla a zásady koordinace prací dvou a více zhotovitelů a 
jiných osob se zřetelem na všeobecné zásady prevence rizik na pracovišti, 
zejména při provádění prací a vybraných pracovních operací nebo 
technologických postupů podle všeobecných zásad prevence rizik a při 
závažných změnách během realizace díla tak, aby plán prací a jejich 
průběh odpovídaly skutečnému stavu 

- zajišťovat vzájemnou informovanost zhotovitelů o úkolech v oblastech 
BOZP a prevence rizik a pokud je to nutné, zapojit i jiné osoby do tohoto 
procesu 

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo jednotlivých etap realizace díla a v případě dohody 
smluvních stran koordinovat zásadní opatření k zajištění vzájemné 
spolupráce zhotovitelů a jiných osob s cílem zajistit dodržování zásad 
bezpečné a zdraví neohrožující práce 

- sledovat způsoby a postupy provádění stavby jednotlivých zhotovitelů, 
pracovní činnost zaměstnanců a fyzických osob, kontrolovat bezpečnost 
instalací a provoz technického vybavení na stavbě, ověřovat vhodnost 
ukládání a použití výrobků a stavebních hmot, dbát na vhodný sled 
technologických etap prací (například provádění výkopů inženýrských sítí 
před zahájením hrubé stavby, průběžné zřizování a používání trvale 
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zabudovaných schodišť, výstupů, podlah, nenahrazování plošin, lešení 
apod. bezpečných konstrukcí pro práce ve výškách a používáním žebříků, 
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Kontrola 

Zadavatel 
stavby 

dbát na zřizování technických konstrukcí k zajištění proti pádu zejména na 
místech s častým a opakovaným přístupem pracovníků a v případech 
déletrvajících prací na stavbách apod.) 

- ověřovat zda zhotovitelé při vykonávání nebezpečných prací, prací 
v nebezpečných a ohrožených prostorách zajišťují trvalý a přímý dozor a 
požadavky určené v plánu BOZ 

- informovat zhotovitele a jiné osoby o skutečnostech, týkajících se 
nedostatků v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 
upozornit neprodleně a prokazatelně zhotovitele na činnosti 
ohrožující bezpečnost nebo zdraví osob zdržujících se s vědomím 
zhotovitele na staveništi, popřípadě na nevhodná technická řešení nebo 
organizační opatření 

- kontrolovat postup prací, zda jsou prováděny bezpečným způsobem a 
v souladu s plánem BOZP 

- kontrolovat dodržování předpisů k zajištění BOZP včetně pravidel čistoty 
a pořádku na staveništi, upozorňovat na zjištěné nedostatky a vyžadovat 
zjednání nápravy 

- provádět do plánu záznamy o zjištěných závadách, ohrožení zdraví a 
života na stavbě nebo porušení předpisů k zajištění BOZP, provádí nebo 
zajišťovat provedení úprav plánu BOZP a dokumentace, pokud dojde 
k závažným změnám 

- projednávat se zhotoviteli zprávy o stavu a dalším postupu prací, přijetí 
potřebných opatření a plnění dohodnutých termínů 

- kontrolovat zabezpečení ostrahy staveniště a zařízení staveniště včetně 
kontroly vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup na stavbu nepovolaným 
osobám a upozorňovat bez zbytečného odkladu příslušného zhotovitele na 
případné závady a požadovat zjednání nápravy bez zbytečného odkladu 

III. 

Povinnosti zadavatele: 

1. Respektovat a plnit požadavky koordinátora firmy BEZPO Plzeň s.r.o. 

2. Včas dodat a umožnit prostudovat projektovou dokumentaci. 

3. Určit kontaktní osobu pro spolupráci s koordinátorem firmy BEZPO Plzeň 
s.r.o. 

4. Přidělit místo (skříňku) pro ukládání stávající a nově zpracované 
dokumentace, stolek a židli pro kancelářskou práci koordinátora. 

5. Informovat firmu BEZPO Plzeň s..r.o. o všech zamýšlených nebo 
připravovaných akcích, případně změnách, které se stavbou souvisejí. 

6. Dát pravomoc koordinátorovi v případě nebezpečí a nebo závažných 
nedostatků stavbu omezit a nebo dát návrh k její zastavení. 

7. Umožnit jednání se statutárním zástupcem: 

a) nutno projednat způsob odstranění hrubých závad 
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c) potřeba podpisu na některý z vyhotovených dokladů 
d) nutno řešit opakovanou a neřešenou nekázeň zhotovitele 
e) nutno podepisovat předložené záznamy z kontrol 

Smluvní 
strany 

Porušení 
smlouvy 

Doprava 
a zvláštní služby 

Smluvní cena 

8. Včas předložit k nahlédnutí, či prostudování písemnosti nebo jiné 
dokumenty týkající se BOZP nebo PO na staveništi 

9. Plnit požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. 
vztahující se k zadavateli stavby. 

IV. 

Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu, zaviněnou porušením 
smluvní nebo právní povinnosti, je povinna druhé straně takto vzniklou škodu 
nahradit, a to v rozsahu zákona, kterým se řídí tato smlouva. 

V případě, že ani po písemném upozornění smluvní strana nesplní touto 
smlouvou dohodnuté povinnosti, může strana druhá vypovědět tuto smlouvu, a 
to písemně se 14-ti denní lhůtou k předání převzaté agendy a zajištění 
kontinuity. Náhrada škody tím není dotčena. 

V. 

Doprava koordinátora firmy BEZPO Plzeň s.r.o. bude vyúčtována součastně 
s měsíčním vyhodnocením prací dle cenové nabídky (odst. VI.) 

VI. 
Obě strany, které smlouvu uzavírají, se dohodly na smluvní ceně za služby, 
které jsou předmětem této smlouvy: 

Přípravné období stavby 

1. Zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě 

2. Předání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích stavby 

3. Zpracování plánu BOZP stavby 

Za tyto služby budeme fakturovat 4.800,- Kč + platná sazba DPH 

Realizace stavby 

1. Kontrolní dny k dodržování plánu BOZP 

2. Kontroly stavby koordinátorem 

3. Kontrolní dny se zhotovitelem 

4. Zpracování dokumentace ke stavbě, konzultace, poradenství 

5. Průběžná aktualizace plánu BOZP stavby 
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Za tyto služby budeme fakturovat 4.600, Kč měsíčně + platná sazba DPH.

Předpokládané náklady na dopravu: 8. Kč / 1 km

Obě strany prohlašují, že s touto cenou souhlasí.
VII.

•

Řešení dluhu

Výpovědní
lhůta

Nabytí
účinnosti

Platby ve sjednané výši budou prováděny vždy na základě vystavených faktur
ve lhůtě 14dnů na č. účtu: s tím, že nebudeli platba
provedena v termínu, může firma BEZPO Plzeň s.r.o. uplatnit smluvní pokutu
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den po datu splatnosti.

Oboustranně lze smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, běžící
od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď musí být
provedena písemnou formou s prokazatelným předáním. V případě trvání dluhu
může fa. BEZPO Plzeň s.r.o. vypovědět smlouvu okamžitě, přičemž za
výpovědní lhůtu se považuje zbytek dnů v měsíci, kdy byla výpověď podána.
Tím nejsou dotčena práva na finanční vyrovnání.

Firma BEZPO Plzeň s.r.o. v průběhu této doby předá klientu kompletní doku
mentaci, včetně přehledu všech důležitých údajů, tak, aby bylo možno na
činnost firmy okamžitě navázat.

Firma BEZPO Plzeň s.r.o. se zavazuje, že bude zaručovat mlčenlivost o
získaných nebo poskytovaných informacích, výpovědích a předaných
písemnostech.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem:
Objednatel je povinen písemně oznámit firmě BEZPO Plzeň s.r.o. zahájení
stavby.

Také přerušení a opětovné zahájení stavby je objednatel povinen firmě BEZPO
Plzeň s.r.o. písemně oznámit.

Předpokládaný datum ukončení činnosti koordinátora stavby: .:...'V.\... *^

Koordinátor ukončí svou činnost dnem oznámení objednatele firmě BEZPO
Plzeň s.r.o. o kolaudaci.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží každá strana po
jednom.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky po dohodě stran.
Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz
toho připojují své podpisy oprávnění zástupci.
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