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Smlouva o dílo 


Smlouva o dílo 
č. objednatele :

č. zhotovitele :
na stavbě „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“
I. Smluvní strany

Objednatel:
Metrostav a.s.

Sídlo:
Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 

Zastoupený:
……………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
Adresa pro doručování:
Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8 – 180 00
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.


Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1


č.ú.: 1809071/0100


Swift: KOMBCZPPXXX


IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071

IČ:
00014915

DIČ:
CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991
Osoby oprávněné za objednatele:

· k jednání ve věcech smluvních: ……………………………………………. 

· podpisu smlouvy a dodatků k ní: ………………………………………………… …………………………………………
· k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: ………………………………………..
…………………………………………………………..
· k rozhodování ve věcech realizace: ……………………………………….
………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
                       ………………………………………………………………………………
a

Zhotovitel:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.


Sídlo:
Malostranská 2, č.p. 142, 317 68, Plzeň


Zastoupený:
…………………………………………………………..
Adresa pro doručování :
Malostranská 2, č.p. 142, 317 68, Plzeň
Bankovní spojení:
č.ú. 6503311/0100


IČ:
25205625



DIČ:
CZ25205625


Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl. B, vložka 574, dne 31.12.1996
Živnostenský list čj. 533/98, vydaný Magistrátem města Plzně, dne 24.2.1998
Osoby oprávněné za zhotovitele:

· k jednání ve věcech smluvních: ……………………………………..
· k podpisu smlouvy a dodatků k ní : …………………………………………..
· k jednání ve věcech technických: ………………………………………………. …………………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………………………………………
· k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: ………………….  ………………………………… ……………………………… ………………..  ………………………………
· ve věcech předání díla: …………………… ……………………………………..   …………………………………
· odpadový hospodář: …………………………………………………. …………….  ………………………………………..
· zaměstnanec odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: …………………………………………………. ……………… ……………………. ………………………………..
uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v provedení montáže požárního suchovodu včetně dodávky materiálů dle nabídky zhotovitele ze dne 08.11.2017 na stavbě  „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“  v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace pro výběr dodavatele, vypracované firmou SUDOP PRAHA a.s. v 03/2007, část Požární potrubí v tunelu v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci a objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí.

2. Dílo bude realizováno rovněž dle nižších stupňů projektové dokumentace (realizační, výrobní, dílenská, apod.), předané objednatelem v termínech dle harmonogramu postupu prací / při podpisu této smlouvy. Seznam předané projektové dokumentace je uveden v příloze č. 6).
Dílo bude dále realizováno v souladu se Souvisejícími dokumenty: 

a) Zadávací dokumentace stavby, která byla zhotoviteli stavby předána pro účely zpracování nabídky na zhotovení stavby, včetně oznámení o zakázce, uveřejněném v Informačním systému veřejné správy pod evidenčním číslem 207579, evid. č. formuláře 7205011007579.

b) Projektová dokumentace stavby (dokumentace pro stavební povolení), kterou vypracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349

c) Stavební povolení č.j.: DURC – 12665/10/Sg ze dne 10.03.2010, vydané Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň;

Stavební povolení č.j.: DUCR – 62101/10/Sg ze dne 08.12.2010, vydané Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň;
Stavební povolení č.j.: DUCR – 44198/12/Sg ze dne 13.09.2012, vydané Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň;

d) Povolení k provedení stavby vodního díla č.j.: MMP/044983/10 ze dne 24.03.2010, vydané MMP, odborem stavebně právním, Škroupova 4, Plzeň;

Povolení ke stavbě vodního díla č.j.: 1719-1/OŽP/10 ze dne 20.04.2010, vydané Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Rokycany;

Povolení ke stavbě vodního díla č.j.: 4015-2/OŽP/10 ze dne 08.09.2010, vydané Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Rokycany;

Povolení k provedení stavby vodního díla č.j.: MMP/048196/11 ze dne 18.03.2011, vydané MMP, odborem stavebně právním, Škroupova 4, Plzeň; 

e) Posuzovací protokol projektu stavby ze dne 11.01.2010, Č.j.: 4591/09/SSPlz-Sla,

f) České technické normy,

g) Interní předpisy vyššího objednatele Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace uvedené v Technických podmínkách. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů vyššího objednatele Správa železniční a dopravní cesty a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo a podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 

Specifikace díla: Jedná se o dodávku materiálů specifikovaných v nabídce zhotovitele ze dne 08. 11. 2017 (kromě PE potrubí vnějšího průměru 200 mm a 125 mm včetně elektrospojek těchto potrubí, tyto budou dodány objednatelem), včetně montáže komplet materiálů v tunelech. 
3. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Zhotovitel potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci a Související dokumenty posoudil s odbornou péčí, zejména po stránce technické a že ji shledal bez závad a je zcela dostačující k tomu, aby mohl na jejím základě dílo provést. Není-li v projektové dokumentaci nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN, ČSN EN, ISO a obecně závaznými právními předpisy. 
Dále budou plněny následující dokumenty: "Technické podmínky", tak jak jsou zahrnuty v Zadávací dokumentaci (díl 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“). Součástí Technických podmínek jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Zvláštní technické podmínky vypracované pro předmětné dílo, případné další dokumenty uvedené jako součást Technických podmínek a všechny dodatky a změny Technických podmínek provedené v souladu se Smlouvou. Tyto dokumenty technicky specifikují stavbu.
Součástí díla je též vyhotovení a předání veškerých protokolů o zkouškách, certifikátů, prohlášení o shodě, atestech materiálů a dalších dokladů dle VSP (příloha č. 3 této smlouvy) výše uvedených předpisů, Technických podmínek a případných dalších požadavků objednatele či vyššího objednatele Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace.
Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.
4. Místem provádění díla jsou jižní a severní tunely Homolka a Chlum.
5. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím objednatelem předem odsouhlasených subdodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích). Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy vyššího objednatele Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace nebo smlouvou o dílo.
7. Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
8. Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, na výzvu objednatele v alespoň dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních.

9. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.
10. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
III. Čas plnění

1. Dílo specifikované v  článku II smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: 1/2018
Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): 07/2018
2. Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2). V tomto harmonogramu budou vyznačeny dílčí termíny plnění, tzv. milníky. Na výzvu objednatele zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí harmonogram stavby.

3. Penalizovatelný milník se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které mají předcházet dle harmonogramu penalizovatelnému milníku a bezprostředně s ním souvisejí, a to v kvalitě dle realizační projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele. Splnění milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, jakož i jednotlivých milníků v harmonogramu stanovených v čl.III bodě 2 této smlouvy, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu prací a takto upravený předat bezodkladně objednateli k odsouhlasení.
5. V případě, že objednatel vydá zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na díle nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na díle nebo jeho části zabezpečit již provedené části díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, zabezpečit staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Po dobu přerušení prací na díle nebo jeho části nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady zhotovitele spojené s aplikací tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.
7. Čas plnění díla je určen ve prospěch obou smluvních stran.

8. V případě, že podle názoru zhotovitele hrozí navýšení ceny díla či událost s možným dopadem do času plnění, je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit s detailním popisem okolností. V případě, že dojde k jakékoli události, jež má podle názoru zhotovitele vliv na navýšení ceny díla či na čas plnění, musí zhotovitel objednateli oznámit nárok na toto navýšení co nejdříve, jak to bude možné, nejpozději však do 14 dní od momentu, kdy se mohl dozvědět o tomto vlivu na navýšení ceny díla či vlivu na čas plnění. V případě, že tak zhotovitel neučiní, zaniká mu nárok na toto navýšení ceny či na prodloužení času plnění. Jakákoli upozornění či oznámení musí být v písemné formě a adresována vedoucímu projektu objednatele. Za tato upozornění a oznámení se nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena jednotková/položková. Specifikace jednotkových/položkových cen je uvedena v příloze č. 1) (nabídka zhotovitele ze dne 08.11.2017), která je nedílnou součástí této smlouvy.
Konečná cena díla bude stanovena na základě skutečně provedeného objemu prací potvrzeného zástupcem objednatele za použití pevných jednotkových/položkových cen, specifikovaných v příloze č. 1) této smlouvy s tím, že konečná cena díla nesmí přesáhnout nejvýše přípustnou celkovou cenu díla uvedenou v této smlouvě.
Nejvýše přípustná, nepřekročitelná cena za dílo provedené dle všech stupňů projektové dokumentace činí  5 415 921,00 Kč (bez DPH).
DPH bude účtována v zákonné výši.

2. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že: 
2.1 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy, a že
2.2 cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele (viz.  příloha č. 1) této smlouvy. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla odečtena, tj. zhotovitel není oprávněn méněpráce zahrnout do jakéhokoliv soupisu provedených prací a nemá nárok na jejich zaplacení.
2.3 cena nových prací, tj. prací nebo jiných plnění nutných k dokončení díla, které zhotovitel provedl na písemný pokyn objednatele nad rámec dohodnutého rozsahu, bude k ceně díla připočtena, tj. zhotovitel je oprávněn tyto nové práce zahrnout do soupisu provedených prací a má nárok na jejich zaplacení za splnění podmínek této smlouvy.

3. Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele ze dne 8.11.2017, která je jako příloha č. 1) nedílnou součástí této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:

· fakturace

· ocenění objednatelem požadovaných víceprací

· ocenění méněprací.
Jednotkové sazby a položkové ceny uvedené ve výkazu výměr nabídky zhotovitele ze dne 8.11.2017 zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky výkazu výměr, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze smlouvy o dílo, které jsou nutné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad, i když nejsou ve výkazu výměr případně konkrétně uvedeny (např. vybavení zhotovitele, zařízení staveniště, staveništní doprava, ztížené podmínky výstavby, kompletační činnost zhotovitele, náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště, včetně nemovitostí třetích osob, investorsko inženýrské výkony prováděné zhotovitelem, apod.).
4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. díla a realizovat dílo tak, aby tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

5. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude oprávněným zástupcem objednatele potvrzený originál soupisu provedených prací za příslušný měsíc a průvodka subdodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel do kanceláře stavby ke kontrole vždy po uplynutí příslušného měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. V případě odsouhlasení soupisu prací vystaví objednatel zhotoviteli průvodku subdodávky. Oba uvedené doklady - soupis provedených prací a průvodka subdodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení soupisu provedených prací v kanceláři stavby.  U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  Zhotovitel nesmí fakturovat dříve, dokud nesplní povinnost prokázání jakosti provedených prací a zabudovaných výrobků dle Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (dále jen „VSP“) čl. VI body 1a, 1b a 2a. 

b) Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) a DPH v celé částce činí 60 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na adresu pro doručování objednatele dle této smlouvy. Tato splatnost vychází ze smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky a zadavatel ji odůvodnil povahou závazku. Zhotovitel prohlašuje, že s touto délkou splatnosti výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a zhotovitel výslovně prohlašuje, že ji nepovažuje vůči sobě za hrubě nespravedlivou.
c) Zbývajících 10 % z fakturované částky tvoří jistotu (pozastávku) za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky nastane za předpokladu splnění podmínek uvedených v písm. d) bodu 5 a e) bodu 5 tohoto článku.

d) Splatnost první poloviny jistoty (pozastávky) odpovídající 5% z fakturované ceny díla nastane po uplynutí 60 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele dle čl. I. této smlouvy. Výzva musí být doručena na adresu objednatele pro doručování, a to po převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele (resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad  specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla), nejdříve však 31.12.2018. 
e) Splatnost druhé poloviny jistoty (pozastávky) odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované ceny díla, která slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruky, nastane po uplynutí 60 dnů ode dne splnění jedné z následujících podmínek:


- uplynutí záruční doby dle této smlouvy, splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu pro doručování objednatele,


- doručení originálu bankovní záruky ve výši 5% celkové ceny díla, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby dle této smlouvy. Text bankovní záruky a vystavující banka musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

Je-li sjednáno více záruk s různou záruční dobou, splatnost této části jistoty (pozastávky) nastane postupně, a to po uplynutí jednotlivých záručních lhůt uvedených v  této smlouvě, vždy do 60 dnů při splnění výše uvedených podmínek, a to v poměru odpovídajícím poměru ceny připadající na příslušné části díla.  

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 5. písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

g) V případě, že subdodavatel zhotovitele prokáže, že zhotovitel je vůči němu v prodlení s platbou po dobu více než 60 dnů, je objednatel oprávněn proplatit fakturu podzhotovitele doloženou potvrzeným soupisem provedených prací nebo kopií předávacího protokolu přímo a započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem.

6. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok.  Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 
7. Pro případnou účast zhotovitele v dalších výběrových řízeních organizovaných objednatelem a týkajících se zakázky „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ se zhotovitel zavazuje nepřekračovat ceny stanovené v  rozpočtu,  který je Přílohou č.1 této smlouvy u stejných či srovnatelných položek.
8. Čas plnění peněžitého dluhu je určen ve prospěch objednatele. Objednatel  je proto oprávněn splnit svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli i předčasně. 
IV. a Hodnota díla

1. Smluvní strany se odkazem na čl. IV. odst. 2.1 smlouvy dohodly a prohlašují, že v ceně díla je zahrnuta i hodnota:
a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a
b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.

2. Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:  

a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na částku odpovídající 14 % sjednané ceny díla bez DPH;

b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 7 % sjednané ceny díla bez DPH.  

3. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly splněny, dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku. Maximální snížení ceny díla tak může být 21% ze sjednané ceny díla bez DPH.

4. Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele.

5. Ke snížení ceny díla o 14% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo nepředal objednateli dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost:

a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dokončit dílo nebo je předat objednateli nebo se tyto skutečnosti stanou nezpochybnitelnými anebo 

b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele.  

6. Ke snížení ceny díla o 7% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost:

a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dokončit dílo nebo je předat objednateli nebo se tyto skutečnosti stanou nezpochybnitelnými anebo 

b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele.  

7. Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s předáním díla, s odstraňováním záručních vad apod. Rovněž nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody.
8. Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z popsaných skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal.  Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni však objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka za zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned.

9. Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v odst. 5  a  6  tohoto článku jsou současně smluvně dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy odstoupit.
V. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje upřesnit projektantovi příslušné části projektové dokumentace pro provedení stavby volitelné dodávky, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup projektových prací. Neučiní-li tak zhotovitel, odpovídá za veškeré škody v  souvislosti s tím vzniklé. Volitelné dodávky jsou ty, které jsou v příslušné části projektové dokumentace pro výběr dodavatele/pro stavební povolení specifikovány pouze svými vlastnostmi, nikoliv např. typem a výrobcem. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho předání a převzetí a dále za vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn jednostranně postoupit právo z poskytnuté záruky za jakost provedeného díla na vyššího objednatele Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění:
a) vady na železničním svršku z vyzískaného materiálu a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) ve lhůtě 26 měsíců,

b) na vady nosných konstrukcí a jejich povrchů, na vady izolací proti vodě, izolací proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošných izolací proti vodě v tunelech ve lhůtě 10 let a 2 měsíce,

c) na všechny ostatní vady včetně vad stavebních a montážních ve lhůtě 86 měsíců, pokud není v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah nebo smlouvě o dílo uvedeno jinak.

d) V úsecích s pevnou jízdní dráhou (dále též „PJD“) a přechodových oblastech platí pro železniční svršek, pro železniční spodek a pro úpravu geometrického uspořádání koleje na PJD včetně přechodových oblastí záruční doba v délce 10 let a 2 měsíců

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí bezvadného díla či jeho části objednatelem a vyšším objednatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace. 
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem.

6. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

a)  Za úhradu vynaložených nákladů dodávku el. energie a vody dle naměřených hodnot  pro staveniště. Způsob a ostatní podmínky měření hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o převzetí staveniště. Tyto náklady budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet s fakturami zhotovitele. V případě, že nedojde při převzetí staveniště k dohodě o způsobu měření energií, uhradí zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH).


Objednatel současně vyúčtuje zhotoviteli 1,0 % z ceny díla (bez DPH) za další služby spojené s užíváním zařízení staveniště – skladovací plochy, příjezdové komunikace, osvětlení, temperování, ostraha apod. Objednatel může během výstavby nařídit změnu polohy skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů spojených s tímto přemístěním. 

b) Stavební připravenost v rozsahu uvedeném v příloze č. 5), která je nedílnou součástí smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok na změnu termínu z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. Nejsou-li splněny podmínky stavební připravenosti u některé části díla, není tím nijak dotčen závazek zhotovitele provést zbývající část díla v termínech dle této smlouvy.

Není-li připojena příloha č. 5) k této smlouvě, má se za to, že neexistují žádné zvláštní nároky zhotovitele na stavební připravenost a součinnost objednatele dle ust. § 2591 občanského zákoníku a stávající podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo řádně a včas za sjednanou cenu.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3) jsou tzv. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále i „VSP“), které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této smlouvy. Odchylná ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto VSP.

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli a/nebo investorovi.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele, min. však (dle možných rizik z neplnění)……… mil. Kč.

10.  Objednatel prohlašuje, že pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou prováděním předmětné stavby a pro pokrytí stavebně montážních rizik má uzavřeno stavebně montážní pojištění včetně křížové odpovědnosti č. 7720782368 z 2.10.2013, a to u Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Česká pojišťovna a.s., IČ: 452 72 956 a HDI Versicherung AG, org. složka, IČ: 27636062. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil úplně se shora uvedenou pojistnou smlouvou a se všemi jejími podmínkami. Zhotovitel je povinen při pojistné události dle shora uvedené pojistné smlouvy postupovat dle podmínek této smlouvy a pokynů objednatele.

Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena takového pojištění se nezapočítává do ceny díla a je zcela hrazena zhotovitelem.
11. Nesplní-li zhotovitel povinnosti či závazky uvedené v čl. V odst. 9 a  10 smlouvy, nebo ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 7 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla bez DPH.

12. Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR, EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska nebo jejich rodinnými příslušníky (dále jen „cizinci“), musí tito cizinci splňovat podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti tj. mají platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo mají platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty. 
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění výše uvedené povinnosti předložením kopií příslušných dokladů, a to nejpozději do dne zahájení prací, popř. nástupu nových cizinců. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně zaměstnanců svého poddodavatele, kteří jsou cizinci.

13. Zhotovitel se dále zavazuje, že neumožní, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci, vykonávali práci v rozporu s vydanými povoleními.
14. Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla subdodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

15. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele (včetně pozastávky), případně uplatnit nárok na platbu z bankovní záruky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i nesplatná pohledávka je způsobilá k započtení ve smyslu § 1987 občanského zákoníku a pro vyloučení pochybností zároveň sjednávají, že pohledávka není pohledávkou nejistou či neurčitou z důvodu její nesplatnosti.

16. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

17. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
18. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem. 

19.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
20. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst.1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
21. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst.1 první věta  a odst. 2 občanského zákoníku.
22. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele užít ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by byla výsledkem činnosti zhotovitele spojené s prováděním díla (např. dokumentace, kterou má zhotovitel podle smlouvy o dílo a jejích příloh v rámci provádění díla vytvořit).
23. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
24. Zhotovitel je oprávněn a povinen poskytnout nebo sdělit všechny důvěrné skutečnosti a jiné informace objednateli, které tento může rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky smlouvy o dílo.
25. Veškeré informace související s obsahem této smlouvy považují obě smluvní strany za důvěrné a nakládání s nimi se řídí § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
VI. Závěrečná ujednání
1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy dojde k zániku právních účinků smlouvy o dílo č.  S – 0730/2013/Šl / 1305 0092 ze dne 17.07.2013, na jejímž základě objednatel zhotovuje pro vyššího objednatele společnost Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234 stavbu Modernizace trati Rokycany - Plzeň. Způsob finančního vypořádání smluvních stran upravují VSP. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
1) nabídka zhotovitele ze dne 8.11.2017; - obchodní tajemství
2) harmonogram postupu prací;

3) Všeobecné smluvní podmínky provádění díla;

4) aktuální výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (ne starší 1 měsíce), /živnostenský list/koncesní listina;

5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) smlouva;

b) VSP;

c) ostatní přílohy smlouvy.

6. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. 
7. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
8. Za písemnou formu právního jednání podle této smlouvy bude považována i výměna e-mailových nebo jiných elektronických zpráv bez elektronického podpisu s tím, že toto ustanovení se neuplatní pro změny a doplňky podle odst. 6 a 7 tohoto článku a pro souhlas objednatele podle odst. 16 a 17 článku V.
9. Tato smlouva nahrazuje veškeré dohody a ujednání ústní či písemné mezi objednatelem a zhotovitelem týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy.

10. Strany se dohodly, že na tuto smlouvu a z ní vyplývající práva a povinnosti stran se nevztahují ust. § 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12. Tato smlouva se řídí právem České republiky a příslušné k rozhodování sporů z této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou české soudy. Místně příslušným, ve smyslu předchozí věty, je obecný soud objednatele.
13. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají. 
14. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

V Praze dne:





V Plzni dne:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

…………………………………….
…………………………………….

……………………
…………………….
………………….. 
…………………….


………………….
……………………..


…………………………………….

…………………….
…………………………
……………………..
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