
SMLOUVA O DÍLO

 (ev. č. objednatele: 17/7700/0307
uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: Mgr. Ing. Radanou Nedvědovou, ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ  387 01 Strakonice
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
zastoupený: Ing. František Jurčík, jednatel společnosti
zapsaný: v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41068
IČO: 26876574
DIČ: CZ26876574
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. František Jurčík, email: , tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

společně též „smluvní strany“

uzavřely  na  základě  výsledků  zadávacího  řízení  o  veřejné  zakázce  s názvem
„ÚzP v Opavě - stavební úpravy bzdov č. p. 310 a č. p. 455“, zakázkové číslo: 22/2017 (dále jen
„veřejná zakázka“),  v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZZVZ“),  a  ustanovením  §  2586  a  násl.  zákona
č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
tuto:

sm lou vu  o  d í lo

zzP v Opavě – stavební úpravy budov č. p. 310 a č. p. 455 

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v provedení stavebních úprav na budovách Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Územního pracoviště v Opavě (dále jen „územní pracoviště“) -  Masarykova tř. č. p. 310/2
a  Masařská č. p. 455/19 dle dokumentace k provedení díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy
a  v rozsahu  soupisu  předpokládaných  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  uvedeného
v příloze č. 2 smlouvy za dodržení podmínek pro provedení stavby uvedených v Souhlasu
s provedením ohlášeného  stavebního  záměru,  které  je  přílohou  č.  3  smlouvy (dále  jen
„dílo“).

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to včetně předání
pravomocného kolaudačního souhlasu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to protokolem o předání a převzetí díla
ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 175 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.
Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby,
dojde k jejich odstranění nejpozději do 200 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
zhotoviteli.

2. Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v případě  nepříznivých
klimatických  podmínek,  které  neumožňují  technologicky  dokončit  dílo,  a  to  formou
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. V případě, že se v průběhu provádění  díla  vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou smluvní  strany postupovat  dohodou v souladu s § 222 ZZVZ. Ve spojitosti  s tím
může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková
změna vyžadovat.

4. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje  se o tuto dobu prodlení  i  termín dokončení
a předání díla.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího
řízení o veřejné zakázce a činí 11 287 611,29 Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů dvě stě
osmdesát sedm tisíc šest set jedenáct korun českých a dvacet devět haléřů), DPH ve výši
21 % činí 2 370 398,37 Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm
korun českých a  třicet  sedm haléřů),  cena za dílo  s DPH činí  13 658 009,66Kč  (slovy:
třináct milionů šest set padesát osm tisíc devět korun českých a šedesát šest haléřů).
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2. Cena za dílo vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří
přílohu č. 2 smlouvy.

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené  s provedením díla,  tj.  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné a  doplňkové
výkony,  režijní náklady,  dopravu, zařízení místa plnění,  náklady na ekologickou likvidaci
odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd. V případě, že
se  v souvislosti  s  provedením  díla  vyskytnou  potřeby  objednatele  na  provedení
dodatečných prací dle § 222 ZZVZ, cena jednotlivých dodatečných prací,  která nebude
oceněná zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb (příloha
č. 2 smlouvy), bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že
nebude  možné  stanovit  cenu  jednotlivých  dodatečných  prací  ani  dle  aktuální  cenové
soustavy  ÚRS  Praha  a.s.,  bude  zhotovitel  povinen  vycházet  z cen  v čase  a  místě
obvyklých.

4. Změna  ceny  díla  včetně  DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění
předmětu smlouvy ke změnám daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato  změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto
pořizován  dodatek  ke  smlouvě.  Zhotovitel  bude  fakturovat  sazbu  DPH  platnou  v  den
zdanitelného plnění.

5. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

6. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí  faktury vystavené zhotovitelem
a doručené  objednateli.  Faktura  bude  mít  povahu  daňového  dokladu,  je-li  zhotovitel
plátcem DPH (dále jen „faktura“). Podkladem pro fakturu bude objednatelem odsouhlasený
a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla, vč. DPH, (dále
jen  „pozastávka“)  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků,  které
nebrání  užívání  díla,  zjištěných  při  protokolárním  předání  a  převzetí  díla,  případně
k zajištění splnění i jiných povinností zhotovitele. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na
základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění  pozastávky až poté, co bude dílo dokončeno,  odstraněny
veškeré  případné  vady  a  nedodělky  zjištěné  při  protokolárním předání  a  převzetí  díla,
a zároveň  bude  možno  v  souladu  se  stavebním  zákonem  započít  s trvalým  užíváním
stavby,  tj.  bude vydán kolaudační souhlas. Zhotovitel je povinen uvést na každé faktuře
výši pozastávky.

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel
plátcem  DPH.  Na  dílo  budou  vystaveny  faktury,  zvlášť  za  plnění  podléhající  režimu
přenesené daňové povinnosti a zvlášť za plnění nepodléhající režimu přenesené daňové
povinnosti.  Práce  a  dodávky  podléhající  režimu  přenesené  daňové  povinnosti  budou
zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející
sazby DPH.

9. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených v odst. 8 tohoto článku též název
akce, evidenční číslo smlouvy a pořadové číslo faktury.

10. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
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potvrzenému soupisu skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci.
Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta  splatnosti
v délce  30  dnů  počne  plynout  ode  dne  doručení  opravené  faktury  objednateli.  Vrátí-li
objednatel fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do
tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem
splatnosti. 

11. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

12. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 3 smlouvy,
je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

13. Faktura  v měsíci  prosinec  musí  být  doručena  objednateli  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.  Splatnost  veškerých faktur  doručených po tomto
datu až do 31. ledna je 60 dní.

14. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. 

15. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či na
e-mailovou adresu Objednatel upřednostňuje elektronické faktury
vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.

16. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňující dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude i kopie odsouhlaseného a potvrzeného soupisu
skutečně provedených prací a dodávek dle čl. VIII. odst. 47 smlouvy.

17. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v této měně.

18. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  nejedná-li  se  o  případ přenesení  daňové povinnosti  na
objednatele a zhotovitel je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností
rozhodných  pro  ručení  objednatele,  je  objednatel  oprávněn  zaplatit  zhotoviteli  pouze
fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních
předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně
bude  objednatel  zhotovitele  informovat  kopií  oznámení  pro  správce  daně  dle  §  109a
zákona  č.  235/2004 Sb.  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  bez
zbytečného odkladu.

Čl. IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, má
objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla
dle čl. IX. smlouvy ve lhůtě stanovené smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá,
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je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc
korun českých) za každou takovou neodstraněnou vadu nebo nedodělek.. 

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor
stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 27 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení.

4. Nepřevezme-li  zhotovitel  od objednatele staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem ve
výzvě  podle  čl.  VII.  odst.  1  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  objednateli  zaplatit  smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 4 smlouvy nebo
ve lhůtě podle téhož ujednání dohodnuté, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za
každý i započatý den prodlení.

6. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná
smluvní  strana právo na zaplacení  úroku z prodlení  ve výši  stanovené nařízením vlády
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce  a  člena  orgánu  právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

8. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů
od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

9. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Zaplacením smluvní  pokuty není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy  vzniklé  v  souvislosti  s  plněním předmětu  smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta  se
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to
dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

11. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

12. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje
na celé dílo. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí  díla   dle protokolu
o předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  IX.  odst.  3  smlouvy.  V případě,  že  při  předání  díla
objednateli zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční
lhůta za jakost díla od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle Zápisu o odstranění
přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 8 smlouvy.

2. Zhotovitel  se  zaručuje  po  dobu  záruční  doby,  že  dílo,  včetně  jeho  částí,  budou  mít
vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo
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vytvořeno. Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si
udrží  ujednanou  kvalitu,  zvláště  pak  se  zaručuje  za  správnou  technickou  koncepci
a konstrukci,  kvalitu  požitých  materiálů  při  celkové  realizaci  díla  a  za  odborné  postupy
a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem  reklamované  záruční  vady díla  odstranit  bezplatně.
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
objednatele  či třetích  osob  nebo  nebezpečí  přerušení  či  podstatného  omezení
dotčeného provozu objednatele,

b) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto
odstavci,  písm.  a)  a  b)  zhotovitel  objednateli  prokáže,  že  lhůta  k úplnému  odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést
taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném
odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

5. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, že
vady  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  odstranění  vady  přiměřenou  slevu
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

7. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním zhotovitele.

Článek VI.
Práva třetích osob

Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele
vyplynuly  jakékoliv  další  finanční  nebo jiné povinnosti  vůči  třetím stranám. V opačném případě
zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli vzniknou.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. I. odst. 1
smlouvy,  za účelem zhotovení díla,  a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel  se
zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 10 dnů od účinnosti smlouvy.
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2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. Na základě podružného měření instalovaného
zhotovitelem budou částky za spotřebované energie zhotoviteli přeúčtovány.

3. Ověření  shody  podkladů  pro  provádění  díla  a  výkresové  dokumentace  předaných
objednatelem se skutečností  je  v kompetenci  zhotovitele,  nebude-li  smluvními  stranami
v průběhu  provádění  díla  stanoveno  jinak.  Zhotovitel  je  povinen  provést  kompletní
prohlídku místa plnění a provést kontrolu předaných dokumentů. V případě zjištění rozporu
je povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele a vyčkat jeho
pokynů k dalšímu provádění díla.

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
poskytnutí  v průběhu realizace díla,  a to nejpozději  do 10 pracovních dnů od písemné
výzvy zhotovitele. 

5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost  danou prováděním díla  v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  nejméně  jednou  za  2  týdny  písemně  vyzvat  zhotovitele
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to
nejméně 5 pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další
termín  konání  kontrolního  dne  bude  stanoven  vždy  v den  konání  kontrolního  dne,
odsouhlasen  oběma smluvními  stranami  a  zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.
Vznikne-li  potřeba  konání  kontrolního  dne  v jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na
základě písemné výzvy objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si
konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu  se smlouvou,  bezpečnostními  předpisy,
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro realizaci, který na základě Plánu BOZP na staveništi,
vypracovaným  koordinátorem  BOZP  pro  přípravu,  a  informací  zhotovitele  ve  smyslu
smlouvy,  je  povinen  upravit  Plán  BOZP  na  staveništi  a  kontrolovat  dodržování
bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP. 

10. Objednatel  je  povinen seznámit  zhotovitele s  koordinátorem BOZP pro realizaci  včetně
rozsahu jeho pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

11. Objednatel poskytne zhotoviteli pro potřebu stavby jedno určené stání pro osobní automobil
a jedno určené místo pro kontejner na odpad.

12. Objednatel  umožní  zhotoviteli  pohyb  automobilů  ve  dvoře  mezi  objekty Masarykova  tř.
č. p. 310/2  a   Masařská  č.  p.  455/19   (dále  jen  „prostor  dvora“)  pouze  pro  vyložení
a naložení materiálu a odvoz stavební suti.

13. Zhotovitel  je  po  dohodě  s  objednatelem  oprávněn  zajet  do  prostoru  dvora  pouze  pro
potřebu  složení  a  vyložení  materiálu  z městské  komunikace,  osobním  příp.  malým
nákladním automobilem.
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14. Objednatel  umožní  zhotoviteli  vytvořit  v určeném  prostoru  dvora  a  garáží  zařízení
staveniště  (bude  upřesněno  při  předání  a  převzetí  staveniště).  Demontované  hmoty  je
zhotovitel povinen pravidelně odvážet.

15. Objednatel  umožní  zhotoviteli  provádět  stavební  práce  pouze  v uvolněných  prostorách,
v ostatních prostorách bude probíhat normální provoz územního pracoviště.

16. Objednatel  umožní zhotoviteli  přístup do ostatních prostor objektu územního pracoviště,
které  budou  v provozu,  pouze  ve  výjimečných  případech  např.  v souvislosti  s montáží
instalací, a to po předchozí dohodě.

Čl. VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování  předpisů  o  BOZP  a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu
a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit  prostřednictvím objednatelem
schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje  zhotovitele
odpovědnosti  za  jeho  smluvní  závazky  a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy.  Zhotovitel
prohlašuje,  že  před  uzavřením  smlouvy  předložil  objednatelem  schválené  prohlášení,
v němž  popsal  poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů
poddodavatelů)  spolu  s uvedením,  jaká  část  díla  bude  realizována  poddodavatelsky,
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného
finančního  podílu  poddodavatelů  na  provádění  díla  vyjádřený  v procentech.  V případě
změny  poddodavatelského  systému,  zhotovitel  předloží  objednateli  neprodleně  ke
schválení nové prohlášení,  v němž popíše změněný poddodavatelský systém ve smyslu
tohoto ujednání. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky kvalifikaci, je zhotovitel navíc povinen
předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve
stejném rozsahu, v jakém musí být prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ.

2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště od
objednatele.  Při  předání  staveniště  objednatelem zhotoviteli  určí  zhotovitel  odpovědnou
osobu,  která  povede  realizaci  stavby  (dále  jen  „stavbyvedoucí“),  seznámí  oprávněnou
osobu objednatele  se  stavbyvedoucím a určení  stavbyvedoucího  zapíše do stavebního
deníku.

3. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  současně  s  předáním díla  doklady  prokazující
bezpečnost  dodaných výrobků i  provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

6. Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyslu  ustanovení  §  157  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

8. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do stavebního deníku rozsah provedených  prací  a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

9. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takového  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

10. Zhotovitel  je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli  zajistil  za
optimálních kvalitativních podmínek.

11. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.

12. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  které
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky
objednatele stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

13. Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních
prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  poddodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

14. Zhotovitel  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  vlastním  logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem příslušného
poddodavatele.

15. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

16. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku na staveništi.

17. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po
předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu
v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací tak, aby
odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných závad
je  oprávněný  zástupce  objednatele  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou  činnost
zhotovitele  až do jejich  odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy
podstatným způsobem a objednatel je z toho důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

18. Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy
dokumentace,  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby
apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.
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19. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne. Zhotovitel,
resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je povinen se
kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  smlouvy
zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností
a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry
a další postupy při realizaci  díla,  odsouhlasené oběma smluvními stranami,  zaznamená
zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

20. Zhotovitel  je povinen vyzvat  objednatele  k prověření  prací,  které hodlá ukončit  zakrytím
a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní
dny přede dnem jejich  plánovaného  zakrytí  a  zároveň  i  telefonicky  nebo  elektronickou
poštou vyrozumí některou z kontaktních osob objednatele uvedených v záhlaví smlouvy.
O výsledku  takto  prověřených  prací  zapíše  zhotovitel  záznam  do  stavebního  deníku
a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první
tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném
termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací,
ačkoliv  byl  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací.
Bude-li  objednatel  požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitel  povinen  mu  toto  umožnit,
přičemž  náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese  objednatel.
V případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a  řádným
provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

21. Veškeré  inženýrské  práce  související  s provedením  díla,  jakými  jsou  např.  výkresy,
výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.  provedené
zhotovitelem  v souladu  se  smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce  a  předány
objednateli k posouzení. 

22. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých  materiálů  a  dokumentů  souvisejících  s prováděním  díla  ve 2 vyhotoveních
objednateli.  Při  jejich  přípravě  a  vyhotovení  je  zhotovitel  povinen  uplatnit  znalosti,
zkušenosti  a pečlivost  v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak,  aby kvalitou
a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební
práce a vícepráce při projektování.

23. Zhotovitel  je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci
v souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu  aktualizovanému  stavu  se
zaznamenanými  změnami  a  úpravami  oproti  původnímu  stavu.  K této  dokumentaci
zhotovitel  umožní  volný  přístup objednateli  nebo oprávněnému zástupci  objednatele  za
účelem kontroly.

24. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a nezávadné skladování  výrobků a  montážního zařízení  na
staveništi.

25. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit  bez
zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

26. Zhotovitel  ponechá na staveništi  pouze takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje
k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele. 
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27. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad
a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních
stran  o  likvidaci  staveniště  včetně  konečné  úpravy  ploch  staveniště  a  jeho  vrácení
objednateli, včetně uvedení termínu vyklizení staveniště.

28. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady  v souladu  s  platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
předložit objednateli do pátého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý
kalendářní měsíc o druzích a množství odpadů a doklad o jejich předání osobě oprávněné
k převzetí ve smyslu výše uvedeného zákona.

29. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky
znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen  navrhnout
objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel
oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na
změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.

30. Zhotovitel  je  povinen  předat  minimálně  8  dní  před  zahájením  prací  na  staveništi
koordinátoru BOZP pro realizaci  informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti,
pracovní a technologické postupy řešící BOZP, a po započetí prací na staveništi vyvinout
součinnost  s  koordinátorem BOZP při  plnění  dalších  požadavků  stanovených  zákonem
č. 309/2006 Sb.,  zajištění  dalších  podmínek bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  ve
znění  pozdějších  předpisů,  a  nařízením vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

31. Náklady  na zavedení  veškerých potřebných  energií  z míst  existujících  výstupů do míst
spotřeby jsou nákladem zhotovitele.  Zhotovitel  je tímto odpovědný za veškerá opatření,
provoz a údržbu související s dodávkou energií na staveniště od místa výstupu energií od
dodavatele  až  po  místo  konečné  spotřeby zhotovitelem.  Zhotovitel  je  povinen  všechny
materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů
do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do 7 dnů po předání díla.

32. Zhotovitel nese odpovědnost za instalaci měření spotřeby energií a pitné vody. 

33. Zhotovitel  uhradí náklady za odběr energií  a pitné vody v rozsahu příslušném skutečně
odebranému  množství  na  základě  přeúčtování  nákladů  fakturovaných  objednateli
smluvními dodavatelskými organizacemi.

34. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do objektu
pro zaměstnance územního pracoviště a návštěvníky územního pracoviště.

35. Zhotoviteli není dovoleno používat výtahy v budově, pokud nebude na místě ujednáno jinak
a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku.

36. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení
k řádnému provedení  díla,  zejména  pro  zřízení  a  provozování  zařízení  staveniště,  pro
dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady správních a jiných poplatků, především
za případný zábor komunikace pro zásobování a odvoz suti.
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37. Zhotovitel může pro skladování materiálu využít prostory, které mu určí objednatel.

38. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  opatření  proti  poškození  dveří  v manipulačních  trasách.
V případě  jejich  poškození  je  zhotovitel  povinen  tyto  dveře  uvést  do  původního  stavu,
případně je nahradit novými ve shodném provedení (kopií).

39. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  na  obvodovém  plášti  a  střeše  tak,  aby
nenastala  situace,  že  by  objekt  zůstal  volně  přístupný  z lešení  a  z montážních  lávek
např. neosazená okna po vybourání původních, otevřená střešní konstrukce apod.

40. Zhotovitel  je  při  provádění  stavebních  prací  na  obvodovém plášti  a  na střeše  povinen
postupovat tak, aby byl objekt zabezpečen proti povětrnostním vlivům. 

41. Zhotovitel  je  povinen  provádět  strojní  bourací  práce pouze  ve dnech  pracovního  klidu,
případně po dohodě se zástupcem objednatele v pracovních dnech, a to v odpoledních
hodinách.

42. Zhotovitel  je  povinen  při  převzetí  staveniště  od  objednatele  předložit  objednateli  ke
schválení  seznam  zaměstnanců  zhotovitele,  případně  seznam  zaměstnanců  jeho
poddodavatele,  kteří  se  budou  pohybovat  na staveništi.  Tento  seznam bude  průběžně
aktualizován. 

43. Pokud  zhotovitel  nedodrží  technologické  postupy  stanovené  v projektové  dokumentaci
a v platných právních předpisech  souvisejících  s  provedením díla,  je  zhotovitel  povinen
zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody.

44. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do  stavebního  deníku  a  formou  dodatku  ke  smlouvě  dle  čl.  XIV.  odst.  5  smlouvy.
Zaměňovaný materiál či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry. 

45. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na
své náklady.

46. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení,  které v souvislosti  s prováděním díla  bude dodáván,  a to v závislosti  na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

47. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke  kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených  prací  a  dodávek  v příslušném  kalendářním  měsíci.  Objednatel  je  povinen
tento zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode dne doručení tohoto soupisu, a to se
stanoviskem k jeho obsahu. Objednatelem schválený soupis bude tvořit podklad a přílohu
faktury za příslušný kalendářní měsíc.

Čl. IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání
a převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí
díla stanoveným dle čl. II odst. 1 smlouvy.
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3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla,
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

4. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků s termíny jejich odstranění v souladu

s čl. II. odst. 1 smlouvy nebo s jinými dohodnutými termíny přiměřenými k povaze
přejímkových vad a nedodělků,

f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,
g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

6. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých
prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

c) protokoly o zaškolení obsluhy,
d) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
e) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
f) stavební deník v originále,
g) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na nosiči

CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení. 

7. Před  převzetím  díla  objednatelem  je  zhotovitel  povinen  umožnit  objednateli  provedení
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který  určí  objednatel.  Zhotovitel  je  povinen  se  kontroly  funkce všech částí  díla  aktivně
zúčastnit  a  v průběhu kontroly přijímat taková opatření,  která umožní kontrolu dokončit.
Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  kontrolu  díla  a  funkce  jednotlivých  částí  díla  přerušit,
pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní
části díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění,
nebezpečí  následného  poškození  zhotovitelem  či  jiných  důvodů  na  straně  zhotovitele
provést. 

8. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  soupis  a  popis  přejímkových  vad
a nedodělků,  bude  o  odstranění  těchto  vad  nebo  nedodělků  vyhotoven  a  oboustranně
podepsán  Zápis  o odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.  Neodstraní-li  zhotovitel  tyto
přejímkové vady a nedodělky v termínu dle protokolu o předání a převzetí díla, a to ani
v dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté,  či oznámí-li  objednateli,  že tyto
přejímkové  vady  a  nedodělky  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  jejich
odstranění  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  dílo  nebo  může  po  předchozím  písemném
oznámení  zhotoviteli  odstranit  přiměřeným způsobem tyto  vady a nedodělky  sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv
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plynoucích ze záruky za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
náklady  přiměřeně  vynaložené  objednatelem  na  odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.
Objednatel  je oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či  nákladů přiměřeně
vynaložených na odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

9. Objednatel  je  oprávněn odmítnout  převzetí  díla,  pokud dílo  vykazuje  jiné  než ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Důvody způsobující nepřevzetí
díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních
dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

10. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění ve
smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy.

Čl. X.
Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli  nebo třetí  osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy
ve smyslu  věty  první  tohoto  článku  nese  náklady na odstranění  či  odčinění  zhotovitel.
Nahrazení  škody  nebo  odčinění  nemajetkové  újmy  je  zhotovitel  povinen  provést  bez
zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti  za
škody  způsobené  při  výkonu  podnikatelské  činnosti,  případně  pojištění  odpovědnosti
z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši pojistného plnění minimálně 20.000.000,- Kč.
Toto  pojištění  se  musí  vztahovat  na  veškeré  škody  vzniklé  činností  či  opomenutím
zhotovitele  v  souvislosti  s prováděním  díla.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  zhotovitel
k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem
této smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu). Zhotovitel se zavazuje, že po
celou  dobu  trvání  smlouvy  a  po  dobu  záruční  doby  bude  pojištěn  ve  smyslu  tohoto
ustanovení.  Zhotovitel  je  povinen  předat  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného
certifikátu)  objednateli  kdykoliv  na vyžádání  objednatele,  a  to  bez zbytečného  odkladu,
nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele.
Nepředá-li  zhotovitel  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)  k prokázání
pojištění  dle  této  smlouvy,  považuje  se,  že  zhotovitel  není  pojištěn  ve  smyslu  tohoto
ustanovení. 

Čl. XI.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu  zadavatele,  a dále
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v
registru smluv zajistí objednatel.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.
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Článek XII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě ke splnění  povinnosti,  přičemž tato lhůta nesmí být  kratší  než 10 dnů od
doručení takovéto výzvy,

c) pokud  zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X.
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 1 smlouvy.

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení  objednatele  s  úhradou  faktury  delší  než  30  kalendářních  dnů,  pokud
objednatel  nezjedná nápravu ani  do 20 pracovních dnů od doručení  písemného
oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

6. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady
a ze záruky za jakost,  nároků z odpovědnosti  za škodu a nároků ze smluvních pokut,
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

9. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedení  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost  poskytovat  s odbornou
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péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to
do doby úplného převzetí  takových činností  objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.

10. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedení díla jsou smluvní strany povinny
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIII.
Kontaktní osoby

1. Kontaktní  osoby  ve  věcech  technických  smluvních  stran  jsou  uvedeny  v záhlaví  této
smlouvy. 

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.
Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy.  Ke změně bankovního spojení včetně čísla
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými  ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo  neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou
v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.
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8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností  originálu,  z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel.

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele složená z oceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb 

Příloha č. 3 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 4. 4. 2017 

V Praze dne 15.11.2017 V Horním Benešově dne 10.11.2017

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ing. Radana Nedvědová Ing. František Jurčík

ředitelka Sekce ekonomiky Jednatel společnosti
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