
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace

České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská — Dobrovodskál a Hraniční (Vrbenská — K. Uhlíře) —stavební úpravy

Smlouva o dílo— Projektová dokumentace

uzavřené dle ustanovení 5 2585 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen 023

číslo smlouvy u objednatele: ŽDlGO 0 40042

číslo smlouvy o zhotovitele: 2016 30/1527 10

číslo veřejné zakázky: 16121

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město české Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1. 370 92 České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: cz 00244732

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickym, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice na základě plné

moci udělené primátorem

ve věcech technickych: lng. Markétou Myslivečkovou, pracovnicí investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna. a. 5., České Budějovice

číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: EKOEKO s.r.o.

Sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Č.Budějovících, oddíl C, vložka 8379

IČ: 25134750

o|č: czzsumso

Zastoupeny: lng. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

kontaktní údaje: tel: 385 TJS 111

fax: 385 774 125

e-mail: ekoeko©ekoekocz

Bankovní spo'ení:

Číslo účtu:

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo — zhotovení

projektové dokumentace na stavbu označenou objednatelem jako České Budějovice,

Hlinecká ulice (Vrbenská — Dobrovodská) a Hraniční [Vrbenská — K. Uhlíře) - stavební úpravy

a závazek objednatele za řádně provedené a předané dilo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu

za podmínek uvedených v této smlouvě. Součástí provedení díla je zabezpečenívstupních

podkladů (geodetické zaměření zájmového území, geologicky průzkuml. zajištění vydání

příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí — dále jen ÚR. stavební

povolení - dále jen SP) a výkon autorskeho dozoru v objednatelem požadovaném rozsahu

provedeni projektové dokumentace — návrh kompletní rekonstrukce ulice Hlinecká v rozsahu

ulic Vrbenská až Dobrovodská a navazující ulice Hraniční v rozsahu ulic vrbenská až lt. Uhlíře

včetně všech podzemních vedení a podkladních vrstev zpevněných ploch. V úseku Hlinecké

ulice v rozsahu (Vrbenská - H. Malířově) bude navrženo odvodnění. Obnova přípojek vodovodu

a kanalizace bude ukončena na hranici soukromých pozemků. Projektová dokumentace bude

respektovat trasy stávajících sítí.
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2.2. Zhotovitel je povinen dílo - Projektovou dokumentací (dále jen PD) vyhotovit ve stupních

2.2.1. dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR),

2.2.2. dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

2.2.3. dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS).

Součástí provedení díla je povinnost zhotovitele provést geodetické zaměřeni dotčeného

prostoru pro budoucí staveniště a okolí (tj. místa, pro které je PD dle podmínek této smlouvy

vyhotovována, a předat jej objednateli v počtu dvou (2) výtisků (1x originál a 1x kopie) a

jednoho (1) nosiče CD.

Zhotovitel je povinen PD ve všech stupních řádně provést a protokolárně předat objednateli v

počtu šesti (6) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně autorizována) a jednoho (1) nosiče CD,

který bude obsahovat příslušný stupeň kompletní projektové dokumentace ve formátu PDF a

otevřeném formátu DWG, rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr ve formátu EXCEL a textové části PD ve formátu WORD.

2.3. Součástí díla je provádění autorského dozoru při provádění stavby, jejíž PD je předmětem této

smlouvy, vč. kvalitativního a kvantitativního dozoru konaného zhotovitelem ve fázi realizace díla

v min. rozsahu dle bodu 2. 6. tohoto článku.

2.4. Další požadavky na obsah a zpracovaní PD (díla):

2.4.1. bude splňovat obsahově náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a

podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahově náležitosti a

podmínky stanovené v ust. & 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon),

2.4.2. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především

vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního

opatření a stavebního řádu v platném znění a MPMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci

staveb, v platném znění, zejména jejích přílohy č. 1, č. 5 a č.6,

2.4.3. bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr (s detailními položkami) v platném znění,

2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům

kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících 2 Klasifikace stavebních děl

„CZ-CC" a Klasifikace produkce „CZ-CPA",

2.4.5. zhotovitel je povinen svolat do 20 kalendářních dnů od zahájení prací dle bodu 3.1.1.

této smlouvy v sídle objednatele vstupní výrobní výbor. Před odevzdáním kontrolního

vyhotovení bude rovněž konán výrobní výbor v sídle objednatele. Zhotovitel je povinen

svolat další kontrolní výbory v případě, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy

vzejde nezbytnost konání těchto výborů pro řádné provedení dila.

2.4.6. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou

se PD dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž

nutnost provedeni vznikne z objektivních a nepředpokládaných důvodů při provádění

stavby. Tyto dodatečné projekční práce nesmi přesahovat rozsah prací nad 10 hodin a

zadání těchto prací nesmí být v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných

zakázkách v platném znění (resp. od 1.10.2016 zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění). Toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb

a nedodělků předmětů díla dle této smlouvy, které se stanou zjevnými teprve při

provádění stavebních prací, pro které byla PD dle této smlouvy zpracována

2.5. Další požadavky na inženýrskou činnost:

Inženýrská činnost (dále IČ), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádostí o vydání

potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání

(popř. ÚR, SP, ohlášení).

2.6. Další požadavky na autorský dozor:
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Autorský dozor bude vykonáván průběžně a v potřebném rozsahu v závislosti na průběhu

výstavby a postupu stavebních prací, minimálně však v rozsahu 10 návštěv místa stavby

celkem

2.7. Jakékoliv změny oproti sjednané lhůtě pro provedení díla, případně změny rozsahu díla, které

vyplynou z objektivních a objednatelem nepředpokládaných skutečností, mohou být

provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních

podmínek, které je třeba při jeho realizací dodržet.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje

3.1.1. zahájit práce: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy

3.1.2. předložit objednateli DÚR, včetně geodetického zaměření, geologického průzkumu a

propočtu nákladů:

do 90—ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy

3.1.3. podat žádost o vydání ÚR: do 60-ti kalendářních dnů ode dne předání

dokumentace DÚR objednateli dle bodu 3.1.2.

3.1.4. předložit objednateli DSP, včetně propočtu nákladů:

do 45-ti dnů od nabytí právní moci ÚR

3.1.5. podat žádost o vydání SP: do 60-ti kalendářních dnů ode dne předáni DSP

objednateli

3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr objednateli k připomínkování:

do 45-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci vydaného

SP

3.1.7. zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli projektovou dokumentaci:

do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení

připomínek objednatele

3.1.8. vykonávat kompletní autorský dozor v průběhu realizace stavby dle příslušných

právních předpisů v rozsahu bodu 2.6. této smlouvy

3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy,

je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po

obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení

objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení se splněním povinností

dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je ve smyslu 5 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou

dobou.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo je považováno za řádně dokončené jeho předáním objednateli dle podmínek této

smlouvy. Dilo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného Zápísu

(předávacím protokolu) o předání a převzetí díla dle specifikace (rozsahu a kvality) uvedené

v čl. 2.1 a 2.2. ve lhůtách uvedených v bodě 3.1. této smlouvy. V tomto Zápise o předání a

převzetí díla zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez

vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny

vady a nedodělky, bránící řádnému užívání díla v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou.
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K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně minimálně tři (3) pracovní dny

předem.

4.2. Podmínky uvedené v čl. 4.1 této smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ, že

dílo dle této smlouvy bude předávána po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel je

povinen dílo předat pouze po částech, jakjsou blíže popsány v bodě 3.1., jinak objednatel není

povinen části díla převzít.

4.3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle bodu 4. 2. této smlouvy) zjistí ojedinělé

drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání díla, určí

objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší

než 15 kalendářních dnů.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

celková cena díla 747.000,-l(č bez DPH, z čehož:

a) za činnost dle bodu 3.1.2. 195.000,-Kč bez DPH

b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3. 35.000,-I<č bez DPH

c) za činnost dle bodu 3.1.4. 245.000,-I<č bez DPH

d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. 35.000,-Kč bez DPH

e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7. 200.000,-Kč bez DPH

f) za provádění autorského dozoru dle bodu 3.1.8. v rozsahu uvedeném v bodě 2.6.

37.000,—l<č za lhod bez DPH

v maximálním rozsahu 10-ti hodin celkem.

Skutečná cena za provedení autorského dozoru Zhotovitele v maximálním rozsahu a za

podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně

provedeného autorského dozoru, zapsaného ve Stavebním deníku. Každý výkon autorského

dozoru vykonaného v souladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve stavebním

deníku a podepsán Zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka (TDS)

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými

v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za 1 hod dodatečných projekčních prací, tj.

projekční práce požadovaných objednatelem nad rámec rozsahu díla uvedeného v čl. 2 této

smlouvy ve smyslu bodu 2.4.6. této smlouvy, bude určena v souladu se zákonem o veřejných

zakázkách dodatečně.

5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady

(přímé či nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním

díla dle této smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou

cenu lze překročit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu dila účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze v

hodnotě uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až f)) této smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15-ti kalendářních dnů od splnění podmínky, na

kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Faktura bude

obsahovat náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti

faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH

nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy.
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Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením

nové faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se lhůta

splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za skryté vady díla, a to po dobu

24 měsíců ode dne převzetí dila objednatelem dle podmínek uvedených v této smlouvě.

Odpovědnost za škodu bude trvat po dobu životnosti stavby, jejíž PD je předmětem díla.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dila objednatelem.

7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že jim provedené dílo dle této smlouvy bude úplné

a bude možné podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této

smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto

vadu odstranit a uhradit objednateli nebo třetím osobám veškerou škodu, která mu (jim)

vadným planěním ze strany zhotovitele vznikla (prokazatelné vícenáklady stavby, škoda).

7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní i faktické, které má dílo v době

jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl.

7.1 této smlouvy. Za vadu díla se považuje ijeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu

výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst při realizaci

stavby).

7.4. Odstranění případných vad PD, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách

písemně sjednaných mezi smluvními stranami, po uplatnění vady díla v záruční době (Zápis o

uplatnění vad v záruční době) objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud

tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě. Nebude-lí mezi účastníky písemně

sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30—tí kalendářních dnů ode dne

doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční době). Timto ustanovením není

dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných

právních předpisů.

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

450 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností : ní

vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu

uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

7.6. Sankční ujednání:

7.6.1. v případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%

z ceny dila bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 3.1.1 až 3.1.8.

ve spojení s bodem 5.1. písm. a ) až f) této smlouvy)), to za každý započatý den

tohoto prodlení.

7.6.2. v případě prodlení zhotovitele se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla

uvedených v Zápise (Protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 4. nebo prodlení se

lhůtou pro odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době dle bodu 7. 4.

této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 0,2%

2 Celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou

jednotlivou vadu.

7.6.3. v případě prodlení objednatele s úhradou objednatelem již odsouhlasených faktur

(daňových dokladů), je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,02% 2 dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.7. Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30-ti kalendářních

dnů ode dne doručení výzvy kjejich zaplaceni povinné straně. Ujednáním a smluvní pokutě
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není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jeho

povinnosti.

8. Ukončení smluvního vztahu

8.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde

k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní

stranou. Odstoupení musí být písemné, zdůvodněné a doručené druhé smluvní straně, které je

určeno.

8.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

8.2.1. opakované nedodržení objednatelem požadované kvality díla nebo rozporu

provedeného díla (jeho částí) s příslušnými právními předpisy a technickými

normami,

8.2.2. prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě, delším, než-li 30

kalendářních dnů.

8.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

8.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

8.3.1. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

8.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

8.4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení

objednatele s odsouhlasenou úhradou ceny díla (nebo jeho částí) podle bodu. 5.1. této

smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že se v průběhu provádění dila dle

této smlouvy rozhodne nerealizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová

dokumentace či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. Smlouva zaniká doručením písemné

výpovědi zhotoviteli. V případě tohoto zániku smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli již

provedené práce v částkách dle cenového ujednání v této smlouvě (nejvýše však do 60 %

z ceny díla dle článku 5 odst. 5.1. písm. a) této smlouvy).

9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péči a dodržovat

podmínky této smlouvy, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke

zpracovanému dilu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla,

přechází na objednatele protokolárním předáním dila dle podmínek této smlouvy.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastni odpovědnost přibrat ijiné osoby k plnění závazku, aniž by

tímto postupem byl jakkoliv dotčen právní poměr mezi objednatelem a zhotovitelem.

9.4. Případné dotazy zhotovitele vztahující se k provádění dila dle této smlouvy, je zhotovitel

povinen bezodkladně řešit 5 kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy,

resp. postupovat ve smyslu bodu 2.4.5. této smlouvy.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude

poskytovat třetím osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí

těchto informací právní nárok (kontrolní orgány apod.).
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10. Licenční a autorská ujednání

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem

této smlouvy.

10.2. Zhotovitel timto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít

(lícenci). Licence je poskytována jako:

a) výhradní,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro území všech zemí světa (celosvětové),

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

10.3. Objednatel není povinen licenci využít.

10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:

a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových

dokumentaci na základě předmětu díla dle této smlouvy,

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle

této smlouvy.

10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli

úpravami a změnami díla, jakožto i sjakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho Spojením

s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovné udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k

zveřejnění dila, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojeni s jiným

dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli

bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových

práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení

shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle

této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využiti

licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se

výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku zvyužití licence a kvýznamu díla pro

dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na

překážku užívání dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10.2hotovítel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne

objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu

práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv

smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají

tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její

odpovídajicí část.

10.12.Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění

díla, propagaci dila např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

11.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu

s ustanovením & 893 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně
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příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla

objednatele.

11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvediy své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této

smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně

změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v bodě 1.1.či 1.2. nebo změnu pověření

kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za

změnu smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj,

prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujiciho oprávněním

k poskytování poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud

taková místo smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných

dokumentů (Podatelna)

1.1.4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, : nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a

zhotovitel 2 vyhotovení.

11.5- Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, byla v plném znění a bez

omezení uveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-

budejovicecz) a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že

si je vědom skutečnosti, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že

objednatel je oprávněn tuto smlouva zveřejněna způsobem předvídaným dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a to spolu s dalšími údaji požadovanými

těmito předpisy, k čemuž je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytné informace a

součinnost.

11.1 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít

obchodni smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují

oprávněni zástupci smluvních stran podpisy.

11.8. Nedílnou součástí této smlouvyjsou její přílohy.

Příloha č. 1 -— Diagnostický průzkum vozovky a doporučení způsobu opravy pro potřeby

projektové dokumentace (ESLAB, spol. sro.),

Příloha č. 2 - České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská —— Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská

— i(. Uhlíře) — stavební úpravy (pasport stavby).
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Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská — Dobrovodská) a

Hraniční (Vrbenská — K. Uhlíře) — stavební úpravy

Chacaktedstlkastws

V ulici Hlinecká v rozsahu ulic Vrbenská až Dobrovodská a v navazující ulici Hraniční v rozsahu ulic

Vrbenská až K. Uhlíře se nachází komunikace, která je ve špatném technickém stavu. Rovněž

podkladní vrstvy komunikace neodpovídají zatížení dopravou. Stávající vodohoSpodářské sítě jsou

na konci své technické životnosti.

Návm řešepj',

Je navržena kompletní rekonstrukce ullce Hlinecká v rozsahu ulic Vrbenská až Dobrovodská a

navazující ulice Hraniční v rozsahu ullc Vrbenská až K. Uhlíře včetně všech podzemních vedení a

podkladních vrstev zpevněných ploch. V úseku Hlinecké ulice v rozsahu (Vrbenská — H. Malířové)

bude navrženo odvodnění. Obnova přípojek vodovodu a kanalizace bude ukončena na hranici

soukromých pozemků.

Závazné požadavky:

— Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.

- Umístění snížených obrubniků u vjezdů a umístění přípojek bude projednáno s majiteli

přilehlých nemovitosti.

- Stavební úpravy vodovodních a kanalizačních přípojek budou ukončeny na hranici pozemků

soukromých vlastníků.

- Koordinace s projektem na frézování komunikace v ulici Vrbenská (atelier AP2 - Ing. Šlinc).

Zadání:

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Vyřízení inženýrské

činnosti s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení (vodoprávního rozhodnuti).

Zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu. Zpracování a projednání DIO.

thag lnvggtlčni náročnosti ;

- Komunikace včetně podkladních vrstev cca 4 000 m2

- Chodníky včetně podkladních vrstev cca 1 222 m2

- Obnova kanalizace cca 426 m

— Odvodnění Hlinecké (Vrbenská — H. Malířové) cca 200 rn

- Kanalizační přípojky cca 25 ks

- Obnova vodovodu DN 100 - 150 cca 210 m

- Obnova vodovodu DN 300 (návrh DN 200 a 150) cca 420 m

- Vodovodní přípojky cca 25 ks

- Veřejné osvětlení cca 520 m

- Ostatní

- Plynovodnl potrubí (po dohodě se správcem)

- Kabely NN (po dohodě se správcem)

- Telekomunikační kabely (po dohodě se správcem)

Podklad 2 05/2015 © ČEVAK
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Běluňská 2913/1 ], Horní Počernice. 193 00 Praha 9.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292.

PS EP ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 22 S (PmB 26/65-60) 70 mm QSN 736121,TKP kap.7,

PS EP CSN 736129, TKP kap. 26

VMT 22 (pojivo dle ITT) 70 mm TP 151

PI E(P) QSN 736129, _

sH (SC) 09/12 200 mm gSN EN 14227-53 CSN 736124-1

SDA 0/63 200 mm CSN EN 13285, CSN 7361264

podloží min. 60 MP8 Edem

Novou tuhou vozozku 3 031315911: , dle „katalog mzovek -'

DI'T-TDZIV'PII, pňjnadněD1-T-2-TDZ IV-PII

CB kryt musíbýtproveden s kluznými fimy & výztužnou Kari sítí 3 0113! 100x 100 mm

při spodním & horním líci sprůměrem drátu min. 8 mm.

Tato variantapochopitelaěpňedpakládá umístěnízastávky vzálivu mmm vozovku.

ZÁVĚR

V rámci opravy výše uvedeného úseku komunikace bude nutné provést rektiňkaci

poškozené přidlažby vozovky dle VL ministerstva dopravy VL2 211.05 08.07.

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách. Pro

zaručení dlouhodobé funkčnosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné &

zásadní zajistit plně funkční lineární odvodnění komunikace.

Diagnostický průzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu

Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

V případě, že nebude stavba realizována do 1-2 let od zpracování průzkumu

konstrukce, je nezbytné provedení ověření realizovatelnosti doporučených způsobů

opravy vzhledem k aktuálnímu stavu dotčené komunikace.

českých Budějovicích dne 25.2.2016

Milan B E G K, DiS.

PetrMART S CHINI

Přílohy :

1. fotografie sond

2. posouzení konstrukce vozovky dle TP 170

3. kvaliňkační doklady
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Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292

5. provedení inňltračního postřiku PI E min. 0,5 kg/m2 _

6. pokládka ložné vrstvy z ACL 22 S PmB v tl. 60 mm (CSN EN 131081)

7. provedení spojovacího postřiku PS“EP min. 0,4 kg/m2 „

8. pokládka obrusné vrstvy z ACO 16 S (+) PmB V tl. 60 mm (CSN EN 13108'1)

Doporučeně souvrství VARMNTA č 2 :

ACO 16 + (s) (PmB 45/80-65) 60 mm ČSN 736121, TKP kap. 7

PS EP GSN 736129, TKP kap. 26

ACL 22 S (PmB 25/55-60) 60 mm QSN 736121,TKP kap.7,

PI E CSN 736129, TKP kap. 26

RS CA na místě 200 mm TP 208

Stávající konstrukce

Předpoklad zachování nivelety.

Posouzeníkonstrukce komunikace dle TP 170provedeného vpmgram:: LAMD TP

]70 CSNENje ve všechparametrech vyhovujícípm návrhové období 15let -pfíloba

č. 3

H. Autobusové zastává

Skladba netuhé vozovky z asfaltových směsí je vzhledem k požadavku na dlouhodobé

fungování konstrukce zastávek nedostačující & to zejména vzhledem k extrémnímu

nestandardnímu způsobu zatížení od brzdících a rozjiždějicich se vozidel MHD,

ropných úkapů apod.

Pokud zastávka MHD zůstane ve stávajícím uspořádání, tzn. ve vozovce a oprava se

bude provádět variantou 1 nebo 2 , je nutné počítat s rychlejším výskytem &

rozvojem pomoh v oblasti zastávky v návrhovém období (zejména vyjeté koleje,

lokální deformace).

Pro zabezpečení optimální funkce vozovky v oblasti zastávky by bylo vhodné provést

např.:

Novou netubou vozovku Včetně Qodlaží

ProvedeníkompIetm'rekonstrukce vmíste' zastávky, Včetněpravděpoa'obné Úměny

nebo úpravy materiálůAZ

Doporučené souvrství VARMNTA č 3 -'

ACO 16 + (s) (PmB 45/80-65) 50 mm ČSN 736121, TK? kap. 7

11
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Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, ICO 03598292

Varianta č 1 MzAC vrstev ' ograva Mu-minimálnínezbmzz'rozsah

Predikce životností opravy vozovky cca 5 let. Vzhledem k lokálním odlišnostem

(překopy) konstrukčního složeníje prevděpodobný vznik lokálních poruch na konci

náwbove'ho období.

. Frézování povrchu max. 60 mm.

. Spojovací postřik PS E 0,4 kglm2

. Plošná pokládka vyrovnávky v tunách z ACO 8 (50/70)v tl. min. 16 mm dle

13108'1

' _ Pokládka výztužné skelné mříže — samolepicí s polymerním elastomerovým

povlakem vláken, oka 25 x 25 mm, tahovou pevností min. 100 kN — například

Glasgrid GGlOO, nebo Glasgrid TF100 - celoplošně

- Spojovací postřik PS EP 0,5 kg/m2, (v případě použití Glasgrid TF100 se

spojovací postřik neprovádí)

- Pokládka obrusné vrstvy z ACO 16 S (+) PMB 45/8065 V tl. 60 mm

ACO 16 s (+) PMB 45/80-65 60 mm ČSN 736121,

PS-EP 0,5 kglm2 CSN 736129,

výztužné skelná mříž .,

ACO 8 (50/70) plošná vyrovnávka 16 mm CSN 736121 (ve smyslu

CSN EN 13108-1 NA-E. 3

pozn. 5)

stávající konstrukce vozovky

Předpoklad zvýšenínivelety + 15 - 20 mm.

Posouzeníkonstrukce komunikace dle TP 170pmvedenébo vpmgramuLAMB T?

170 ČSNENje ve všech parametrech vyhovujícípro návrhové období 5 let — příloha

č 3.

Pozn. -' Výpočet konstrukce vozovky dle TP 170 neumožňuje zohlednit účinnost

výztužne'bo prvku — skelné mříže. Podle zkušeností zmalizovenýcb úseků

s wřztužnýmj prvky týs'e uvedených 1:37:11 lze predikovat prodloužení životnosti

opmvyo dab'ícca 1'31'0117.

Varianta č 2 —Reczklsce podkladních vrstevza studena

Predikce životnosti min. 25 let — návrlmvá životnost ve smyslu TP ] 70

1. frézování povrchu na niveletu — 60 mm

2. provedeni rozfrézování stávajících podkladních vrstev

3. reproňlace podélného í příčného proňlu, zhutnění

- přesun (odvoz) materiálu , aby na vrstvě RS mohla být provedena pokládka

asfaltového souvrství v tloušťce 120 mm

4. provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm

10



, "ESLABESLAB s 01. s r.o. = —

Běluňská 2913/1 I, Horni Počernice. 193 00 Praha 9.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292

Posouzz'MPĚfonvsrÁvMofcsronUcH

Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky je v celém

předmětném úseku!

]. únava, degradace, zestárnutí pojiva vrstev stmelených asfaltovým pojívem

s ohledem na zatížení TNV a vliv klimatických podmínek

2. zásahy dO konstrukce komunikace v rámci budování či oprav inženýrských

sítí. Nekvalitně provedené zásypy rýh, nebo nedostatečná mocnost

konstrukčních vrstev

3. nedostatečná nebo nevhodná údržba, zatékáni vody poruchami, vznik

lokálních deformaci- sekundární ovlivnění únosnosti konstrukce vozovky a

podloží

4. absence odvodnění v LS v úseku Vrbenská — H. Malířové

5. nedostatečná tloušťka krytu vozovky

6. únava podkladních vrstev vozovky

7. podmínečně vhodné a namrzavé zeminy v podloží vozovky

Vstupní ůdaje dle TP 1702

O návrhová úroveň porušení vozovky D1

A. TDZ IV., min. 200 TWI/724 hod

o návrhové Období

A. varianta č. 1 - oprava krytu — 5 let

B. varianta č. 2 — recyklace za studena 15 let

o vodní režim ' pendulární

o zemina v podloží jako mírně namrzavá

O nadmořská výška cca 300 ' 400 m.n.m. ' LM. —424

o parametr podloží — tabulkové PIII

G. DOPORUČENÍ zrůsosu OPRAVY PRO PD:

Doporučení způsobu Opravy vychází ze základních předpokladů

1. únava asfaltových vrstev, degradace pojiv v asfaltem stmelených vrstvách

2. lokální poruchy vzniklé zatékáním vody do konstrukce komunikace

3. omezené možnosti zvýšení nivelety v intravilánu

Pro presnejšíposouzení stavu vozovky by bylo vhodné provedení měření mechanické

účinnosti konstrukce rázovým zařízením FWT podpořené kontinuálním

georadarovým měřením GPR, přJpadněradikálnízvýšenípočtu sond, cožpřesahovalo

Enančnírámec zadání.

9
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F. POSOUZENÍ MATERIÁLÚ STÁVAJÍQÍ Konsmnncs A ZEMIN PODLOŽÍ

Bylo provedeno posouzení materiálů konstrukce stávajících vozovek a jejich zatřídění

ve smyslu CSN EN 13285.

Podkladní vrstvy

rozbor materiálu — podkladní nestmelená vrstva \\

1 , m

_ zrnitost UF ! OC _

'— km 0'140' PS 2“ ŠD 0163 mm OC 85:13 E; UF 12 |
od osy

|

Zeminy podloží ' AZ

č' 10 namrzavost ? vho—rdmon 7

má typ zeminy zeminy \ podloží

.“ y _______ ___1__hm_ BP_nd __ __________— „_ _ _l__ . .

namrzavá! d . . .

km 0,280 , LS 1,5m od osy F3 MS — hlína písčitá nebezpečně po 11211512an

VŘ V' O 118 \

ASFALTOVÉ SMĚSI

, ZRNITOST ASFALTO ' w. ICSI OBSAHPOJIVA OBJ. HMOTNOSTI mmovrrosrvns'rvr _

___—_
___——

___——

Pozice směsiv

konstrukci

síta (mm)

___—_—

.F.-___—

“__——

“__——

u“——_

“__—_

___—_—

IEEE-"___

_“_——

_m——_(m- ustné)

o.s. zk.

___—-
___——
“mm—__
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Mapa 3222 - českú Budějovice. legenda č. 273

Barva; 273

Hornina

Typ homíny: sediment zpevněný

Homíns. pískovec, slepenec (konglomerát), jílovec, prací-lovec

Popís: pískovce, slepence, jílovce s prachem

Mínsráíní složení: kaolin“

Barva: balosada a mdnčervaná (střídání)

Geneze. sladkovodní až hreldcké

Chronostratlgraí'le

Emíóm; meznzolkum

Útvar? křída

Oddělení: klída svrchní

Suboddéísnl' senon

Stupeň. ccnlak, sanlon, tampon

Litostratigrafíe

Sowrství: klikovské

WW kllkuvskásmhnl

Regionální zarazeni

Soustava: Česk; masiv . poícwne útvary & postvariske magmatity

Oblast: kríde

Region: jihočeské pánve — křída

Jednotka. Českobudějovická pánev - křída, Wshohsítá pánev - íďíde

Zvastižené zeminy vtrase Hlinecké a Hraniční ulice kopírují geologii území (zdroj

Ceská geologická služba). Obecně lze zastižené zeminy ve smyslu CSN 736133

charakterizovat jako podmínečně vhodné zeminy, převážně namrzavé, senzitivní na

obsah vody a obvyklými vlastnostmi dle TP 170 viz tah. 14.

7



.

:ESLAB

Běluňská 2913í1 ], Horní Počernice. 193 00 Praha 9,

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292

MM“

Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze

v souladu s TP 82 tab. 2 označit jako :

katalo- 'Vého listu

Ztráta hmoty 03 Kaverny v povrchu vozovky

06 Ztráta asfaltového tmelu

___09 V s-.ráv

Trhliny 10 ' Mozaikové trhliny

..-

12 Trhlina úzká příčná

13 Trhlina široká podélná

14 Trhlina široká příčná

15 Podélná trhlina rozvětvené

16 Trhlina rozvětvené nřičná

Deformace 20 Nepravidelné hrboly

___

23 Podélný hrbol

24 Mistni pokles

26 Plošná deformace vozovk

V souladu s TP 87 tab. 7 je komunikace klasiňkovatelná stupněm 5 zejména

s ohledem na dominantní poruchy ' únavové poruchy, vyjeté koleje, degradace pojiva

asfaltových vrstev krytu, lokální deformace. Dominantními poruchami jsou únavové

poruchy, degradace obrusné vrstvy, mozaikové trhliny a zejména poruchy v

souvislosti s četnými zásahy do konstrukce komunikace v rámci výstavby či oprav

inženýrských sítí —(podélné poklesy, deformace,...).

Fotografa sond — vz'zpříloba či 1

Posouzení přítomnosti PAU ' Ve smyslu TP 150 a vyhl. 294/2005 Sb. bylo provedeno

stanovení přitomnosti PAU v konstrukci pojívem stmelených vrstev. Asfaltové pojivo

v podkladních vrstvách z PM neobsahovalo nadlimitní množství PAU v místě sondy

č. 3 .
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Tabulka s tlouštkanu'Jednotlivýcli konstrukčních vrstev -'

PS 40 mm 55 mm min. 150 mm

osa 2m Š

km 0.060 ACO ACL V

cps.-JBBNAPS WH mm EHS mm 32lGSmm

' 1450989 V

PS 65 mm 100 mm 300 mm min. 200 mm

ou 2m _

km a. „a ACO ve so rss ser zemina AZ

GFS' 48.97383' s 016 mm 3353 nun 083 mm hlína písčitá

1450919“ V F3 MS

LS 40 mm 25 mm 80 nun 360 mm min. 250 rnrn

"" :_Š 3280 ace ACL FM asfalt so zemina AZ

ops- 43972721 5 of" mm o 18 mm 32:45 mm N53 mm hlína písčitá
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Běluňská 2913/1 ], Homí Počernice. 193 00 Praha 9. _

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, ICO 03598292

a. zatřídění & klasiňkace zemin podloží dle ČSN 736133 __

b. posouzení podkladní nestmelené vrstvy ve smyslu CSN EN

13285

c. laboratorní posouzeni asfaltových vrstev

> posouzení přitomnosti PAU ve smyslu TP 150 , vyhl.29412005

> doporučení způsobu opravy pro PD

Rozsah provedených činnosti není plně v souladu s TP 87 a je dán dohodou a

požadavkem objednatele. Laboratorní posouzení byly prováděny v akreditované

laboratoří č. 1263 — Nievelt-Labor Praha spol. s.r.o. ŠViakontrol s.r.o.). a zkušební

laboratoří ESLAB, spol. s.r.o., Resslova 2, 370 04 Ceské Budějovice. Záznamy o

zkouškách jsou uloženy v laboratoři & pro potřebu odborné zprávy byly využity

výsledky zkoušek a jsou uvedeny níže.

E. KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

Jedná se o netuhou vozovku s krytem z asfaltových vrstev. Konstrukce vozovky

Hlinecké & Hraniční ulice je v průběhu trasy heterogenní. Byly zaznamenány

rozdíly zejména v celkové mocnosti asfaltových vrstev, v mocností a typu podkladních

vrstev vozovky. Komunikace je vedena v intravilánu města Ceské Budějovice

s přilehlou infrastrukturou a občanskou vybaveností. Obytná zástavba se vyskytuje

v celém podélném profilu vozovky.V předmětné trase je provoz linky č. 6 MHD (bus —

1 zastávka MHD). Zastávka je umístěna v trase komunikace (bez zálivu) a je rovněž

provedena jako netuhá vozovka s krytem z AB vrstev.

Graů'ckéznázorněníkonstrukce vazavky -'

staničenfsondy

vkm

: 1 » 2 | a

Š HS \ HS

Š E meteo _ PS 2m mo.14o,sszm _ mozno . L51.5m
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ESLAB, spol. s r.o. _ _

Běluňská 2913/l ], Horní Počernice. 193 00 Praha 9.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292

HS ' hloubková sonda

VS — vrtaná sonda

LS ' levá strana

PD — projektová dokumentace

PS — pravá strana

UB — uzlovy'r bod

ZU — začátek úseku

G.M

.——

KI ' 1 Okres Jihočes ' ! eské Budě'ovice _

úsek . . . .. , ulice Vrbenská — ulice
MK ulice H].lnecka , Hramcm Dobrovodská

třída

___
__—

dopravní _
„ . TDZ IV. (101 _ 500 TNV! 24 hod.) 200 TNV/24 bod. odhad

zatizem

___

ú—_'

“_—

cca km 0,000 Krmovatkaůšicšfrbenskou

M mmm Dobrovodska

km 0 377 [

E

DomumímTMKOMUMXAGE :

Na komunikaci nebylo prováděno sčítání dopravy v r. 2010. Dle TP 170 lze

zatřidít tuto komunikaci do kategorie třídy dopravního zatížení TDZ IV. ( t.j. 101 —

500 TNV/ 24 hod.) V předmětné trase je provoz MHD, dle jízdního řádu MHD cca 90

průjezdů autobusů124 hod. V rámci budoucí realizace výstavby RD ' ZTV v úseku ul.

Hraniční po LS ve směru staničení lze předpokládat zvýšení intenzity dopravy

zejména TV & TNV. Protože v době zpracování posudku nebyla k dispozici žádná data

upřesňující intenzitu dopravy v předmětném úseku, pro výpočty návrhů oprav

vozovky byla stanovena intenzita dopravy odborným odhadem na 200 TNV/24 hod.

D. SPECIFIKACE PROVEDENÝCH (Emos-rt:

> místní šetření,

> 3 sondy

a. l vrtaná sonda do úrovně stmelených vrstev (max. '0,5 111)

b. 2 ručně kopané sondy do úrovně podloži- (max. -D,7 na)

> posouzení materiálů stávající konstrukce vozovky a zatřídění

3
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ESLAB, spol. s r.o. _ _

Běluňská 2913/1 ], l-loml Počernice. 193 00 Praha 9,

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292

A. SYSTÉM JAKOSTI — OPRÁVNĚNÍ zno'rowrsts

- Ministerstvo Dopravy ČR Oprávnění č. 29712012 pro Petra Martschiniho a

298/2012, pro Milana Becka, DiS. k provádění průzkumných a diagnostických

praci související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních

komunikací ..

- Osvědčení o autorizaci č. 27170, vydaného Ceskou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků pro Milana Becka, DiS., který je aytorizovaný stavitel

v oboru dopravní stavby, specializace nekolejové doprava, CKAIT č. 0101800

' Zivnostenské oprávnění ESLAB, spol. s r.o.“ Poradenská a konzultační činnost,

zpracování odborných studií a posudků. Testování, měření, analýzy a kontroly.

' Osvědčení o akreditaci č. 840/2014 pro zkušební laboratoř č. 1263 — Nievelt-

Labor Praha spol. s.r.o. (Viakontrol) vydaného Ceským institutem pro

akreditaci o.p.s. „

' Zkušební Laboratoř ESLAB, spol. s r.o., Resslova 2, Ceské Budějovice

B. VŠEOBECNĚ:

Na základě požadavku objednatele ' investora stavby bylo provedeno místní

šetření, provedeny sondy na předmětné komunikaci a laboratorní zkoušky

odebraných materiálů stávající konstrukce vozovky.

Použité technické předpisy!

ČSN 736100'1 ' Názvosloví pozemních komunikací

OSN 736121 - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

OSN 7361 14 — Vozovky pozemních komunikací

CSN 736133 ' Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

TP 82 — Katalog poruch netuhých vozovek

TP 87 — Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

TP 94 ' Úprava zemin

TP 115 ' Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

TP 150 — Údržba a oprava vozovek PK obsahující dehtová pojiva

TP 170 — Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 208 —— Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena

TP 210 — Užití recyklovaných stavebních a demoličních materiálů do pozemních komunikací

TKP — technické kvalitativní podminky staveb pozemních komunikací

Záznamy provedených sond

Fotodokumentace sond

Výsledky laboratorních posouzení konstrukčních vrstev vozovky

ostatní zkušební a resortní související normy a předpisy

Použité zkratky : AZ -— aktivní zóna

ITT ' počáteční zkouška typu výrobku

KU ' konec úseku

2
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, , O

ZPRAVA Z DIAGNOSTICKEHO PRUZKUMU

KONSTRUKCE VOZOVKY

'.,H „ lil-31 ll't'fnll rv" IT?.ÝT" : “CÍ- [ IE ':

„W.-as "."Í a - lil “* -
ate-frjď-fffl "Š " : Í „;;-* -..-“.., Ii ! i ' “ - „___

iZi-?" „..a É : Ě .. Eggan“ .„ a - _, “J “v „,
' , "„ ffi—,“.:- ; “. __ '"" _'v—Z— |:, _- --.;— r - ——

' — : $"“: “ “*...-. »“- í.*'"' . i; 7737731“

. = . 3,1; ť-zi'. ráfku:- s “as.

_“ : | :..!L; .,. ; .--. ": : _. "- :EJ" “&; .,. Fir—£

_ I— . lu" . . _"Id'l' 5

. ta'-|. „ , < | H— -

l—„ ' ' . , .Í'; "“"""

.- , L' „f: _ ' . . | !

“==—'““ .' . i." _

„Ulice Hlinecká a Hraniční Ceské Budějovice , úsek Vrbenská '

Dobrovodská“

Objednatel zprávy: Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

Sídlo objednatele: Nám. Přemysla Otakara II. III

370 92 Ceské Budějovice

Účel zprávy: Diagnostický průzkum vozovky a doporučení

způsobu opravy pro potřeby projektové

dokumentace.

Zprávu zpracovali Milan BECK, DiS., Petr MARTSCHINI

Číslo zprávy: P12-2016
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Sonda 3: LS, osa 1,5 m, km 0,280 GPS: 48,97272“ S;14,50860" v
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Sonda 2: PS. osa 2 m, km 0,140 GPS: 48,97383“ s;14,50919= v
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Fotografie sond: Hllnecka ulice Ceske Budejowce

Sonda 1 PS, osa 2 m. km 0,060 GPS: 48,97447“ S;14,50989“V
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