

# **Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji**

**část 3 – okres Liberec**

**Číslo rámcové smlouvy objednatele: OLP/3004/2015**

**Číslo rámcové smlouvy zhotovitele:**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a §§ 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „**objednatel**“

a

## **Zhotovitel č. 1: EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/21, 110 00 Praha 1-Nové Město, kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec,

na základě plné moci ze dne 21.12.2015

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 141320112/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

a

**Zhotovitel č. 2: STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Renata Hamrská, prokurista

Ing. Tomáš Hajič, prokurista

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

a

**Zhotovitel č. 3: Integra stavby, a.s.**

se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3778870297/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955

a

**Zhotovitel č. 4: "Společnost SŽ -VHS – LK Rámcová smlouva"**

***Silnice Žáček s.r.o. (jako vedoucí společník)***

se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 676377983/0300

evidence: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261

a

***Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (jako společník)***

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená: Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem společnosti,

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem společnosti

Vilémem Řáhou, jednatelem společnosti

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

evidence: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

dále jen „**zhotovitelé**“ nebo „**zhotovitel**“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této rámcové smlouvy. Změny dotčených údajů písemně oznámí objednatel všem zhotovitelům a zhotovitelé objednateli bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat k rámcové smlouvě dodatek.
2. Tato smlouva je uzavřena na plnění části 3 - okres Liberec veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je vymezení:
  - a. základních podmínek vedoucích k uzavření prováděcích smluv na obnovu povrchů komunikací vždy jednomu ze zhotovitelů na základě této smlouvy (dále jen „**prováděcí smlouvy**“ nebo jednotlivě jako „**prováděcí smlouva**“);
  - b. základních podmínek plnění při provádění děl spočívajících v obnově povrchů komunikací dle prováděcích smluv.
2. Podrobně jsou podmínky plnění díla vymezeny prováděcí smlouvou, jejíž závazný návrh

je přílohou č. 2 této smlouvy.

## **Článek II.**

### **Díla prováděná dle prováděcích smluv**

1. Na základě prováděcích smluv mohou být zhotovitelem prováděny stavební díla, jejichž možný věcný rozsah je dán soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy obsahující jednotkové ceny položek stanovené zhotoviteli v rámci veřejné zakázky na uzavření této smlouvy (dále také jako „**dílo**“). V rámci jednoho prováděcího zadávacího řízení bude minimální plocha obnovy povrchu silnice 1.000 m<sup>2</sup>.
2. Specifikace konkrétního díla bude součástí výzvy k podání nabídky dle článku III. odst. 4 této smlouvy.

## **Článek III.**

### **Postup vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy**

1. Provádění díla na základě prováděcí smlouvy je veřejnou zakázkou zadávanou v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ postupem podle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (dále jen „**prováděcí zadávací řízení**“).
2. Objednatel je oprávněn vymežit rozsah díla v prováděcím zadávacím řízení dle vlastního uvážení, zejména není povinen společně poptávat veškeré položky uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy. Objednatel vždy rozhodne o nejvhodnější nabídce zhotovitele pro každý předmět prováděcího zadávacího řízení samostatně. Zhotovitelé nejsou oprávněni v souvislosti s vyhlášením, nevyhlášením nebo zrušením jakéhokoli prováděcího zadávacího řízení uplatňovat vůči objednateli jakékoli nároky na úhrady či náhrady.
3. Postup vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy bude zahájen zasláním písemné výzvy objednatel k předložení nabídek na provedení konkrétního díla v prováděcím zadávacím řízení (dále jen „**výzva k podání nabídky**“) všem vybraným zhotovitelům. Objednatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v prováděcím zadávacím řízení v délce přiměřené souvisejícím okolnostem, zejm. s ohledem (i) na případnou potřebu zhotovitelů provést prohlídku místa plnění, (ii) na rozsah díla a (iii) na potřebu objednatel na termín provedení díla.
4. Výzva k podání nabídky bude obsahovat:
  - a. detailní specifikaci díla včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a projektové dokumentace;
  - b. místo provádění díla;
  - c. konkrétní vymezení všech podmínek plnění při provádění díla v podobě závazného návrhu prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 2 této smlouvy;
  - d. náležitosti dle ustanovení ZVZ, tedy alespoň identifikační údaje objednatel, lhůtu (příčemž lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dní ode dne odeslání výzvy) a

místo pro podání nabídek a údaje o hodnotících kritériích;

e. další náležitosti dle potřeb objednatele.

5. Zhotovitel, který obdrží výzvu k podání nabídky, a hodlá nabídku podat, předloží objednateli ve lhůtě k tomu objednatel stanovené svou nabídku obsahující úplné a správné informace, nezbytné k tomu, aby nabídka zhotovitele mohla být hodnocena objednatel a aby při jejím vyhodnocení objednatel jako nejvhodnější mohlo na jejím základě dojít k uzavření prováděcí smlouvy.
6. Jednotkové ceny jednotlivých položek, které uvede zhotovitelem v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který bude součástí detailní specifikace díla, nesmí překročit jednotkové ceny položek stanovené zhotovitelem v příloze č. 1 ve sloupci „jednotková cena po slevě“ této smlouvy.
7. Nabídky zhotovitelů podané v prováděcím zadávacím řízení budou ze strany objednatele hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena za vymezený rozsah díla dle detailní specifikace.
8. Otevírání obálek s nabídkami zhotovitelů podaných v prováděcím zadávacím řízení, posouzení a hodnocení těchto nabídek a rozhodnutí o výběru nejvhodnější takové nabídky bude probíhat dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky.
9. Objednatel uzavře prováděcí smlouvu se zhotovitelem, o jehož nabídce rozhodne na podkladě prováděcího zadávacího řízení, že je nejvhodnější. Zhotovitel, o jehož nabídce objednatel takto rozhodl, je povinen poskytnout objednateli dostatečnou součinnost pro to, aby prováděcí smlouva mohla být uzavřena do deseti (10) pracovních dní ode dne, kdy je možné ji nejdříve uzavřít.
10. Objednatel je oprávněn zrušit bez uvedení důvodu jakékoli prováděcí zadávací řízení, a to až do uzavření příslušné prováděcí smlouvy.

#### **Článek IV.**

##### **Povinnosti zhotovitele**

1. Při provádění díla bude postupováno v souladu s výzvou k podání nabídek, s požadavky veřejnoprávních orgánů a se smluvními ujednáními, přičemž dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí.
2. Zhotovitel musí při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude dodavatel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

4. V souladu s § 89 odst. 12 ZVZ si objednatel vyhrazuje právo po uplynutí každého roku účinnosti této smlouvy vyzvat zhotovitele k předložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení v rozsahu uvedeném v čl. VIII zadávací dokumentace. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Výjimkou jsou činnosti a práce definované položkou soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr:
  - a. Kód položky 574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
  - b. Kód položky 574A44 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM,

kteřé je zhotovitel povinen provést sám.

6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem předloženy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
9. V případě, že veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačního programu, je zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.

**Článek V.**  
**Cena a platební podmínky**

1. Maximální jednotkové ceny bez DPH za provedení předmětu smlouvy, platné pro jednotlivé zhotovitele, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. DPH bude vypočteno vždy podle příslušného právního předpisu.
2. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako maximálně přípustné. Sjednáním těchto cen nezískává žádná ze smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Jednotkové ceny lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou pro dílčí veřejné zakázky nepřekročitelné.
3. Sjednané jednotkové ceny v sobě zahrnují veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, pojištění, dopravu na místo plnění.
4. Cenu za jednotlivá díla uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené prováděcí smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet příslušného zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet uvedený v prováděcí smlouvě, popř. na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření prováděcí smlouvy.
5. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti příslušného právního předpisu. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě do 30 dnů od vystavení.
6. V případě, že objednatel získá k financování některé dílčí zakázky finanční prostředky ze státního dotačního fondu, budou daňové doklady obsahovat i veškeré náležitosti požadované orgánem příslušného fondu. Podrobnosti budou uvedeny vždy v aktuální výzvě k podání nabídky.
7. Nabídková cena bude zvýšena o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) za předcházející kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně, v měsíci následujícím po měsíci vyhlášení roční míry inflace ČSÚ.

**Článek VI.**  
**Dohoda o smluvní pokutě a náhrada škody**

1. Poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v článku IV. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy neprokáže-li na výzvu objednatele skutečnosti prokazujících potřebnou kvalifikaci nebo si nevyžádá souhlas objednatele se změnou subdodavatele, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.

3. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k rámcové smlouvě nebo prováděcí smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen ZVZ.

## **Článek VII.**

### **Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. Pro prováděcí smlouvy, které budou uzavřeny za účinnosti této smlouvy, neskončí účinnost této smlouvy dříve, než bude dokončeno plnění dle příslušné prováděcí smlouvy, včetně vypořádání případných práv ze záruky a jiných obdobných práv, která mohou vyjít najevo po faktickém dokončení příslušného plnění.
2. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vůči konkrétnímu zhotoviteli, pokud tento zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
4. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena dle předcházejícího odstavce.
5. Zánikem této smlouvy podle odstavce 2 tohoto článku nebo některé z prováděcích smluv nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku této smlouvy nebo příslušné prováděcí smlouvy.

## **Článek VIII.**

### **Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Ve věcech této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
  - Tomáš Čáp, tel.: 725 691 347, e-mail: tomas.cap@ksslk.cz
  - Ing. Vladimír Petera, tel.: 739 541 625, e-mail: vladimir.petera@kraj-lbc.cz
2. Ve věcech této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
  - Ing. Václav Špetlík, tel.: 485 252 325, e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz



- Tomáš Chudoba, tel.: 485 123 455-6, e-mail: tomas.chudoba@strabag.com
  - Mgr. Ondřej Hušek, tel.: 485 159 100, e-mail: husek@integrastavby.cz
  - Ing. Pavel Žáček, tel.: 487 832 232, e-mail: silnice@silnicezacek.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s touto rámcovou smlouvou, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran.
  4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Objednatel je však povinen takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit všem zhotovitelům a zhotovitelé objednateli.
  5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
  6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

## **Článek IX.**

### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitelé výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitelé dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
2. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny a seznamem subdodavatelů.
3. Zhotovitelé prohlašují, že skutečnosti uvedené v této rámcové smlouvě a prováděcích smlouvách nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## **Článek X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Žádný ze zhotovitelů není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele tuto smlouvu ani prováděcí smlouvu ani žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá či bude mít a vyplyne z této smlouvy nebo prováděcí smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající OZ.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číselovaných dodatků

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této rámcové smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr oceněný každým ze zhotovitelů,

b) Příloha č. 2 – závazný návrh prováděcí smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v třinácti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží každý ze zhotovitelů.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1060/16/RK ze dne 7. 6. 2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne

Zhotovitel č. 1:

V Liberci dne

.....

náměstek hejtmána

.....

EURIOVIA CS, a.s.

Zhotovitel č. 2:

V Praze dne

.....

STRABAG a.s.

Zhotovitel č. 3:

V Liberci dne

.....  
Integra stavby, a.s.

Zhotovitel č. 4:

V České Lípě dne

.....  
Silnice Žáček s.r.o.

V Teplicích dne

.....  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO:  
Název dodavatele  
Sídlo dodavatele  
IČO dodavatele

Rámcová smlouva KSSLK, po.  
Část 3 - Liberec  
EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00  
45274924

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč bez DPH)		Technická specifikace	
							jednotková	sleva v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Poskytnutá sleva		9,90%	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1	2015_OTSKP	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	581,45	780,00	9,90%	702,78	za smíšené stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě (předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak)
2	2015_OTSKP	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	965,84	451,00	9,90%	406,35	za odpady z -zemina kamení, které nebudou dále využity ve stavbě (předpoklad 50%) - pro položky č. 12910, 12920, 12930
3	2015_OTSKP	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	10 000,00	9,90%	9 100,00	Položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními
4	2015_OTSKP	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	40 000,00	9,90%	36 040,00	Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku. Včetně přemísťování značek. - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními
							<b>46 159,13</b>			
<b>1 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
<b>1 Zemní práce</b>										
5	2015_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Ruční odstranění krytu vozovky	M3	351,2	780,00	9,90%	702,78	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
6	2015_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 512,1	1 410,00	9,90%	1 270,41	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
7	2015_OTSKP	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 951,2	134,00	9,90%	120,73	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
8	2015_OTSKP	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	175,6	289,00	9,90%	260,39	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
9	2015_OTSKP	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU	M3	878,0	380,00	9,90%	342,38	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
10	2015_OTSKP	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	878,0	287,00	9,90%	258,59	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
11	2015_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	585,4	453,00	9,90%	408,15	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
							<b>3 363,43</b>			
<b>3 Svislé konstrukce</b>										
12	2015_OTSKP	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	35,1	4 050,00	9,90%	3 649,05	Opravy kamenných čel a křídel propustků. Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku přepracované malty, spárování.
13	2015_OTSKP	32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽE ZE ŽELEZOBET	M3	35,1	5 040,00	9,90%	4 541,04	Opravy betonových čel a křídel propustků. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
							<b>8 190,09</b>			
<b>5 Komunikace</b>										
14	2015_OTSKP	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 404,9	747,00	9,90%	673,05	- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
15	2015_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	175 606,8	8,00	9,90%	7,21	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
16	2015_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+; 16S TL. 60MM	M2	4 390,2	263,00	9,90%	236,96	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.
17	2015_OTSKP	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+; 22S TL. 80MM	M2	7 982,1	340,00	9,90%	306,34	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.

18	2015_OTSKP	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	87 803,4	197,00	9,90%	177,50	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
19	2015_OTSKP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	87 803,4	246,00	9,90%	221,65	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
20	2015_OTSKP	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	7 982,1	329,00	9,90%	296,43	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
21	2015_OTSKP	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL (výpravy komunikací (do neupravených obrazců))	M3	175,607	4 890,00	9,90%	4 405,89	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
22	2015_OTSKP	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5 853,6	136,00	9,90%	122,54	- dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tímto materiálem	
								<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>6 447,56</b>
								<b>8</b>	<b>Potrubi</b>	
23	2015_OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	50,0	1 550,00	9,90%	1 396,55	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	
24	2015_OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	80,0	1 550,00	9,90%	1 396,55	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	
25	2015_OTSKP	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	100,0	780,00	9,90%	702,78	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	
								<b>8</b>	<b>Potrubi</b>	<b>3 495,88</b>
								<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	
26	2015_OTSKP	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová úprava RAL 7011	M	439,0	960,00	9,90%	864,96	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	
27	2015_OTSKP	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	140,00	9,90%	126,14	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	
28	2015_OTSKP	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	439,0	950,00	9,90%	855,95	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie	
29	2015_OTSKP	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	170,00	9,90%	153,17	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	
30	2015_OTSKP	91228	SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1 756,1	320,00	9,90%	288,32	- dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrosaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	
31	2015_OTSKP	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 926,8	109,00	9,90%	98,21	- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	
32	2015_OTSKP	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	336,00	9,90%	302,74	- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	
33	2015_OTSKP	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	304,00	9,90%	273,90	- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	
34	2015_OTSKP	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	400,0	315,00	9,90%	283,82	Položka výškové úpravy obrub zahrnuje jejich vyřtření, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	
35	2015_OTSKP	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	200,0	366,00	9,90%	329,77	Položka výškové úpravy obrub zahrnuje jejich vyřtření, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	
36	2015_OTSKP	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 000,0	126,00	9,90%	113,53	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spolešné vody	
37	2015_OTSKP	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	43 892,9	2,50	9,90%	2,25	Všechny práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	
								<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>3 692,75</b>
									<b>C e l k e m bez DPH</b>	<b>71 348,84</b>

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO:  
Název dodavatele  
Sídlo dodavatele  
IČO dodavatele

Rámcová smlouva KSSLK, po.  
Část 3 - Liberec  
Dodavatel  
Dodavatelská 1, Dodavatelov, PSČ 999 99  
00000000

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč bez DPH)			Technická specifikace
							jednotková	sleva v %	jednotková po slevě	
							<b>Poskytnutá sleva</b>			<b>9,48%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1	2015_OTSKP	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	581,45	780,00	9,48%	706,06	za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě (předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak)
2	2015_OTSKP	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	965,84	451,00	9,48%	408,25	za odpady z -zemina,kamení, které nebudou dála využity ve stavbě (předpoklad 50%) - pro položky č. 12910, 12920, 12930
3	2015_OTSKP	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	10 000,00	9,48%	9 052,00	Položka obsahuje zpracování (návrh) a provedení DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními
4	2015_OTSKP	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	40 000,00	9,48%	36 208,00	Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupků. Včetně přemístování značek. - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními
<b>1 Všeobecné konstrukce a práce</b>										<b>46 374,30</b>
<b>1 Zemní práce</b>										
5	2015_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Ruční odstranění krytů vozovky	M3	351,2	780,00	9,48%	706,06	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
6	2015_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 512,1	1 410,00	9,48%	1 276,33	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
7	2015_OTSKP	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 951,2	134,00	9,48%	121,30	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
8	2015_OTSKP	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	175,6	289,00	9,48%	261,60	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
9	2015_OTSKP	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	878,0	380,00	9,48%	343,98	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
10	2015_OTSKP	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	878,0	287,00	9,48%	259,79	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
11	2015_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	585,4	453,00	9,48%	410,06	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
<b>1 Zemní práce</b>										<b>3 379,11</b>
<b>3 Svislé konstrukce</b>										
12	2015_OTSKP	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	35,1	4 050,00	9,48%	3 866,06	Opravy kamenných žel a křídel propustků. Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku přepracované malty, spárování.
13	2015_OTSKP	32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ ZE ŽELEZOBT	M3	35,1	5 040,00	9,48%	4 562,21	Opravy betonových čel a křídel propustků. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvedňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vyvložení kotevních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy povrchu, nátěry, povlaky, izolace, ochranné a bezpečnostní opatření u bludných
<b>3 Svislé konstrukce</b>										<b>8 228,27</b>
<b>5 Komunikace</b>										
14	2015_OTSKP	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 404,9	747,00	9,48%	676,18	- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
15	2015_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	175 606,8	8,00	9,48%	7,24	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
16	2015_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI. 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 390,2	263,00	9,48%	238,07	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
17	2015_OTSKP	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI. 22+, 22S TL. 80MM	M2	7 982,1	340,00	9,48%	307,77	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18	2015_OTSKP	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	87 803,4	197,00	9,48%	178,32	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujme postřiky, nátěry - nezahmujme těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19	2015_OTSKP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	87 803,4	246,00	9,48%	222,68	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujme postřiky, nátěry - nezahmujme těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20	2015_OTSKP	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	7 982,1	329,00	9,48%	297,81	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujme postřiky, nátěry - nezahmujme těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21	2015_OTSKP	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL výspravy komunikací (do neupravených obrazců)	M3	175,607	4 890,00	9,48%	4 426,43	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujme postřiky, nátěry - nezahmujme těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	2015_OTSKP	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5 853,6	136,00	9,48%	123,11	- dodání předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tinton materiálem
<b>5 Komunikace</b>								<b>6 477,61</b>	
<b>8 Potrubí</b>									
23	2015_OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	50,0	1 550,00	9,48%	1 403,06	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
24	2015_OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	80,0	1 550,00	9,48%	1 403,06	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
25	2015_OTSKP	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	100,0	780,00	9,48%	706,06	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
<b>8 Potrubí</b>								<b>3 512,18</b>	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>									
26	2015_OTSKP	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová úprava RAL 7011	M	439,0	960,00	9,48%	868,99	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
27	2015_OTSKP	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	140,00	9,48%	126,73	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
28	2015_OTSKP	9113A1	SVODIDLO OCELI SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	439,0	950,00	9,48%	859,94	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývozy pro jejich měnění - nezahmujme odrazky nebo retroreflexní fólie
29	2015_OTSKP	9113A3	SVODIDLO OCELI SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	170,00	9,48%	153,88	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
30	2015_OTSKP	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1 756,1	320,00	9,48%	289,66	- dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrosaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
31	2015_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 926,8	109,00	9,48%	98,67	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
32	2015_OTSKP	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	336,00	9,48%	304,15	- předznačení a reflexní úpravu - předznačení a reflexní úpravu
33	2015_OTSKP	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	304,00	9,48%	275,18	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
34	2015_OTSKP	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	400,0	315,00	9,48%	285,14	- předznačení a reflexní úpravu
35	2015_OTSKP	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	200,0	366,00	9,48%	331,30	Položka výškové úpravy obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
36	2015_OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 000,0	126,00	9,48%	114,06	Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
37	2015_OTSKP	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	43 892,9	2,50	9,48%	2,26	Všechny práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>3 709,96</b>	
<b>C e l k e m bez DPH</b>								<b>71 681,43</b>	

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO:  
Název dodavatele  
Sídlo dodavatele  
IČO dodavatele

Rámcová smlouva KSSLK, po.  
Část 3 - Liberec  
Integra stavby a.s.  
Hrádecká 156, Liberec, PSČ 460 01  
25014391

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč bez DPH)			Technická specifikace
							jednotková	sleva v %	jednotková po slevě	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1	2015_OTSKP	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	581,45	780,00	7,90%	718,38	za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě (předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak)
2	2015_OTSKP	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	965,84	451,00	7,90%	415,37	za odpady z -zemina,kamení, které nebudou dála využity ve stavbě (předpoklad 50%) - pro položky č. 12910, 12920, 12930
3	2015_OTSKP	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	10 000,00	7,90%	9 210,00	Položka obsahuje zpracování (návrh) a provedení DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními
4	2015_OTSKP	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	40 000,00	7,90%	36 840,00	Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupků. Včetně přemísťování značek. - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními
<b>1 Všeobecné konstrukce a práce</b>									<b>47 183,75</b>	
<b>1 Zemní práce</b>										
5	2015_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Ruční odstranění krytů vozovky	M3	351,2	780,00	7,90%	718,38	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
6	2015_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 512,1	1 410,00	7,90%	1 298,61	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
7	2015_OTSKP	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 951,2	134,00	7,90%	123,41	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
8	2015_OTSKP	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	175,6	289,00	7,90%	266,17	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
9	2015_OTSKP	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	878,0	380,00	7,90%	349,98	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
10	2015_OTSKP	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	878,0	287,00	7,90%	264,33	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
11	2015_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	585,4	453,00	7,90%	417,21	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
<b>1 Zemní práce</b>									<b>3 438,09</b>	
<b>3 Svislé konstrukce</b>										
12	2015_OTSKP	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	35,1	4 050,00	7,90%	3 730,05	Opravy kamenných žel a křídel propustků. Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku přeřezané malty, spárování.
13	2015_OTSKP	32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ ZE ŽELEZOBT	M3	35,1	5 040,00	7,90%	4 641,84	Opravy betonových čel a křídel propustků. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvedňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vyvložení kotevních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy povrchu požadované kvality, včetně výtuzte a výtuzte.
<b>3 Svislé konstrukce</b>									<b>8 371,89</b>	
<b>5 Komunikace</b>										
14	2015_OTSKP	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 404,9	747,00	7,90%	687,99	- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
15	2015_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	175 606,8	8,00	7,90%	7,37	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
16	2015_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL 60MM	M2	4 390,2	263,00	7,90%	242,22	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
17	2015_OTSKP	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 22+, 22S TL 80MM	M2	7 982,1	340,00	7,90%	313,14	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



18	2015_OTSKP	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	87 803,4	197,00	7,90%	181,44	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19	2015_OTSKP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	87 803,4	246,00	7,90%	226,57	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20	2015_OTSKP	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 80MM	M2	7 982,1	329,00	7,90%	303,01	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21	2015_OTSKP	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL výspravy komunikací (do neupravených obrazců)	M3	175,607	4 890,00	7,90%	4 503,69	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	2015_OTSKP	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5 853,6	136,00	7,90%	125,26	- dodání předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tinton materiálem
<b>5 Komunikace</b>								<b>6 590,68</b>	
<b>8 Potrubí</b>									
23	2015_OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	50,0	1 550,00	7,90%	1 427,55	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
24	2015_OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	80,0	1 550,00	7,90%	1 427,55	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
25	2015_OTSKP	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	100,0	780,00	7,90%	718,38	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
<b>8 Potrubí</b>								<b>3 573,48</b>	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>									
26	2015_OTSKP	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová úprava RAL 7011	M	439,0	960,00	7,90%	884,16	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
27	2015_OTSKP	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	140,00	7,90%	128,94	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
28	2015_OTSKP	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	439,0	950,00	7,90%	874,95	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývozy pro jejich měnění - nezahmujuje odrazky nebo retroreflexní fólie
29	2015_OTSKP	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	170,00	7,90%	156,57	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
30	2015_OTSKP	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1 756,1	320,00	7,90%	294,72	- dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrosaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
31	2015_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 926,8	109,00	7,90%	100,39	- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
32	2015_OTSKP	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	336,00	7,90%	309,46	- předznačení a reflexní úpravu - předznačení a reflexní úpravu
33	2015_OTSKP	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČIČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	304,00	7,90%	279,98	- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
34	2015_OTSKP	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	400,0	315,00	7,90%	290,12	- předznačení a reflexní úpravu
35	2015_OTSKP	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	200,0	366,00	7,90%	337,09	Položka výškové úpravy obrub zahrnuje jejich vyčištění, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
36	2015_OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 000,0	126,00	7,90%	116,05	Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
37	2015_OTSKP	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	43 892,9	2,50	7,90%	2,30	Všechny práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>3 774,72</b>	
<b>C e l k e m bez DPH</b>								<b>72 932,61</b>	

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO:  
Název dodavatele  
Sídlo dodavatele  
IČO dodavatele

Rámcová smlouva KSSLK, po.  
Část 3 - Liberec  
„Společnost SZ-VHS – LK Rámcová smlouva“ zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.  
Antonina Sovy 965, 470 01 Česká Lipa  
44569432

Poskytnutá sleva										7,48%
Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč bez DPH)			Technická specifikace
							jednotková	sleva v %	jednotková po slevě	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1	2015_OTSKP	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	581,45	780,00	7,48%	721,66	za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě (předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak)
2	2015_OTSKP	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	965,84	451,00	7,48%	417,27	za odpady z -zemina.kamení, které nebudou dále využity ve stavbě (předpoklad 50%) - pro položky č. 12910, 12920, 12930
3	2015_OTSKP	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	10 000,00	7,48%	9 252,00	Položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4	2015_OTSKP	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	12,00	40 000,00	7,48%	37 008,00	Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku. Včetně přemísťování značek. - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
									<b>47 398,92</b>	
<b>1 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
<b>1 Zemní práce</b>										
5	2015_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Ruční odstranění krytu vozovky	M3	351,2	780,00	7,48%	721,66	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
6	2015_OTSKP	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 512,1	1 410,00	7,48%	1 304,53	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
7	2015_OTSKP	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 951,2	134,00	7,48%	123,98	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
8	2015_OTSKP	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	175,6	289,00	7,48%	267,38	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
9	2015_OTSKP	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU	M3	878,0	380,00	7,48%	351,58	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
10	2015_OTSKP	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	878,0	287,00	7,48%	265,53	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
11	2015_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	585,4	453,00	7,48%	419,12	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
									<b>3 453,77</b>	
<b>3 Svislé konstrukce</b>										
12	2015_OTSKP	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	35,1	4 050,00	7,48%	3 747,06	Opravy kamenných čel a křídel propustků. Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku přepracované malty, spárování.
13	2015_OTSKP	32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET	M3	35,1	5 040,00	7,48%	4 663,01	Opravy betonových čel a křídel propustků. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, výšek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
									<b>8 410,07</b>	
<b>5 Komunikace</b>										
14	2015_OTSKP	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 404,9	747,00	7,48%	691,12	- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
15	2015_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	175 606,8	8,00	7,48%	7,40	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
16	2015_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 390,2	263,00	7,48%	243,33	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
17	2015_OTSKP	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	7 982,1	340,00	7,48%	314,57	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

18	2015_OTSKP	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	87 803,4	197,00	7,48%	182,26	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
19	2015_OTSKP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	87 803,4	246,00	7,48%	227,60	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
20	2015_OTSKP	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 80MM	M2	7 982,1	329,00	7,48%	304,39	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
21	2015_OTSKP	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL. VYSRAVY KOMUNIKACÍ (DO NEUPRAVENÝCH OBRAZŮ)	M3	175,607	4 890,00	7,48%	4 524,23	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
22	2015_OTSKP	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5 853,6	136,00	7,48%	125,83	- dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	
								<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>6 620,73</b>

								<b>8</b>	<b>Potrubi</b>	
23	2015_OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	50,0	1 550,00	7,48%	1 434,06	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	
24	2015_OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	80,0	1 550,00	7,48%	1 434,06	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	
25	2015_OTSKP	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	100,0	780,00	7,48%	721,66	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	
								<b>8</b>	<b>Potrubi</b>	<b>3 589,78</b>

								<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	
26	2015_OTSKP	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová úprava RAL 7011	M	439,0	960,00	7,48%	888,19	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	
27	2015_OTSKP	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	140,00	7,48%	129,53	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	
28	2015_OTSKP	9113A1	SVODIDLO OCELI SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	439,0	950,00	7,48%	878,94	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo konkovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahrmuje odrázky nebo retroreflexní folie	
29	2015_OTSKP	9113A3	SVODIDLO OCELI SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,0	170,00	7,48%	157,28	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	
30	2015_OTSKP	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1 756,1	320,00	7,48%	296,06	- dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrázky plastové nebo z retroreflexní folie	
31	2015_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 926,8	109,00	7,48%	100,85	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	
32	2015_OTSKP	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	336,00	7,48%	310,87	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	
33	2015_OTSKP	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 926,8	304,00	7,48%	281,26	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	
34	2015_OTSKP	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	400,0	315,00	7,48%	291,44	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vyčištění, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	
35	2015_OTSKP	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	200,0	366,00	7,48%	338,62	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vyčištění, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	
36	2015_OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 000,0	126,00	7,48%	116,58	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	
37	2015_OTSKP	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	43 892,9	2,50	7,48%	2,31	Všecké práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklízení vzniklého odpadu.	
								<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>3 791,93</b>

**C e l k e m bez DPH 73 265,20**

V České Lípě dne 5.1.2016

Silnice Žáček s.r.o.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Ing. Pavel Žáček  
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Hofejší  
jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Dvořák  
jednatel společnosti

## **Prováděcí smlouva**

č. OLP/\_/20\_

### **k Rámcové smlouvě na obnovu povrchů komunikací**

#### **v Libereckém kraji č. OLP/3004/2015**

##### **část 3 – okres Liberec**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený ....., hejtmanem, v plné moci .....

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

se sídlem

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji, část 3 - okres Liberec“ a dále na základě výzvy zadavatele k předložení nabídky na provedení konkrétního díla v prováděcím zadávacím řízení s názvem „.....“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
  - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
  - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

### **Článek II.**

#### **Specifikace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“).
2. Rozsah díla je určen těmito podklady: .....

### **Článek III.**

#### **Kontrola provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI jedenkrát za 14 dní. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

#### **Článek IV.** **Zkoušky díla**

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek díla.
3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zázpisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

#### **Článek V.** **Nebezpečí škody a vlastnické právo**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatel. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele

odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

## **Článek VI.** **Čas plnění**

1. Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli, předpoklad ..../201.....**
2. Termín zahájení stavebních prací: **nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: **nejpozději do ... kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.** Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušný termín se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla.

## **Článek VII.** **Předání a převzetí díla**

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
4. O předání díla se sepíše předávací protokol.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a převzetí díla činí 10 dnů.
6. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI. této smlouvy.
9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řady a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

### **Článek VIII.**

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit



objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby.
4. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termín stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel.
7. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
9. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
10. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.
12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po



(slovy: korun českých)

DPH sazba 21% , - Kč

DPH sazba 15% , - Kč

**Cena celkem včetně DPH , - Kč**

(slovy: korun českých)

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
4. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH bude zhotoviteli proplacena po předání díla a převzetí díla objednatelem, za podmínky odstranění všech eventuálních vad zjištěných v rámci předání a převzetí díla (při převzetí). Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb.
5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě do 30 dnů od vystavení. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. Veškeré faktury musí obsahovat text: „Dle prováděcí smlouvy č. OLP/..... /20.... zjišťovacího protokolu a potvrzeného soupisu provedených prací, které jsou nedílnou součástí tohoto daňového dokladu, Vám fakturujeme provedené práce na akci: „.....“.
7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
  - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
  - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - název a registrační číslo projektu,
  - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
  - den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
10. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
11. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je:

**Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení:

číslo účtu:

## **Článek XI.**

### **Odpovědnost zhotovitele za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady.
4. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
6. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje.

## **Článek XII.**

### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody**

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVI. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. IX. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VIII. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XI. odst. 6 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.

### **Článek XIII.** **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací.

### **Článek XIV.** **Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
  - , tel.: , e-mail:
  - , tel.: , e-mail:
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
  - , tel.: , e-mail:
  - , tel.: , e-mail:
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

#### **Článek XV.**

##### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

#### **Článek XVI.**

##### **Dodatečné práce**

1. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné k provedení díla realizovat dodatečné práce (vícepráce), je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá překážka.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o veřejných zakázkách). Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby bylo dílo dokončeno v termínu pro dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla stanoveném v článku VI. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
  - a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich provedení;
  - b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou

obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;

- c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla stanovený v článku VI. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

### **Článek XVII.** **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, v otázkách jí neupravených ustanoveními rámcové smlouvy dle úvodních ustanovení odst. 2 a v otázkách neupravených ani rámcovou smlouvou občanským zákoníkem.

### **Článek XVIII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č.      ze dne
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
5. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby



mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

V Liberci dne

V        dne

.....

.....