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Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém 
kraji

část 3 – okres Liberec

Číslo rámcové smlouvy objednatele: OLP/3004/2015

Číslo rámcové smlouvy zhotovitele: 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

a §§ 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a 

Zhotovitel č. 1: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/21, 110 00 Praha 1-Nové Město, kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., 

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1  

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, 

                                                            na základě plné moci ze dne 21.12.2015

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 141320112/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
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a 

Zhotovitel č. 2: STRABAG a.s.             

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Renata Hamrská, prokurista

                                                            Ing. Tomáš Hajič, prokurista

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

a 

Zhotovitel č. 3: Integra stavby, a.s.             

se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec  

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3778870297/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955

a 

Zhotovitel č. 4: "Společnost SŽ -VHS – LK Rámcová smlouva" 

Silnice Žáček s.r.o. (jako vedoucí společník)                 

se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  

IČ: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
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číslo účtu: 676377983/0300

evidence: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

2261

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (jako společník)

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená: Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem společnosti,

                    Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem společnosti

                    Vilémem Řáhou, jednatelem společnosti

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

evidence: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

1578   

dále jen „zhotovitelé“ nebo „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření této rámcové smlouvy. Změny dotčených 

údajů písemně oznámí objednatel všem zhotovitelům a zhotovitelé objednateli bez 

zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu 

není nutné uzavírat k rámcové smlouvě dodatek.

2. Tato smlouva je uzavřena na plnění části 3 - okres Liberec veřejné zakázky s názvem 

„Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji“ (dále jen 

„veřejná zakázka“).

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vymezení:

a. základních podmínek vedoucích k uzavření prováděcích smluv na obnovu povrchů 

komunikací vždy jednomu ze zhotovitelů na základě této smlouvy (dále jen 

„prováděcí smlouvy“ nebo jednotlivě jako „prováděcí smlouva“);

b. základních podmínek plnění při provádění děl spočívajících v obnově povrchů 

komunikací dle prováděcích smluv. 

2. Podrobně jsou podmínky plnění díla vymezeny prováděcí smlouvou, jejíž závazný návrh
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je přílohou č. 2 této smlouvy.

Článek II.
Díla prováděná dle prováděcích smluv

1. Na základě prováděcích smluv mohou být zhotovitelem prováděny stavební díla, jejichž 

možný věcný rozsah je dán soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy obsahující jednotkové ceny položek stanovené zhotoviteli

v rámci veřejné zakázky na uzavření této smlouvy (dále také jako „dílo“). V rámci 

jednoho prováděcího zadávacího řízení bude minimální plocha obnovy povrchu silnice 

1.000 m2.

2. Specifikace konkrétního díla bude součástí výzvy k podání nabídky dle článku III. odst. 4 

této smlouvy. 

Článek III.
Postup vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy

1. Provádění díla na základě prováděcí smlouvy je veřejnou zakázkou zadávanou v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ postupem podle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ

(dále jen „prováděcí zadávací řízení“).

2. Objednatel je oprávněn vymezit rozsah díla v prováděcím zadávacím řízení dle vlastního 

uvážení, zejména není povinen společně poptávat veškeré položky uvedené v soupisu

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy.

Objednatel vždy rozhodne o nejvhodnější nabídce zhotovitele pro každý předmět 

prováděcího zadávacího řízení samostatně. Zhotovitelé nejsou oprávněni v souvislosti 

s vyhlášením, nevyhlášením nebo zrušením jakéhokoli prováděcího zadávacího řízení 

uplatňovat vůči objednateli jakékoli nároky na úhrady či náhrady.

3. Postup vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy bude zahájen zasláním písemné výzvy 

objednatele k předložení nabídek na provedení konkrétního díla v prováděcím zadávacím 

řízení (dále jen „výzva k podání nabídky“) všem vybraným zhotovitelům. Objednatel 

stanoví lhůtu pro podání nabídek v prováděcím zadávacím řízení v délce přiměřené 

souvisejícím okolnostem, zejm. s ohledem (i) na případnou potřebu zhotovitelů provést 

prohlídku místa plnění, (ii) na rozsah díla a (iii) na potřebu objednatele na termín 

provedení díla.

4. Výzva k podání nabídky bude obsahovat:

a. detailní specifikaci díla včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a 

projektové dokumentace;

b. místo provádění díla;

c. konkrétní vymezení všech podmínek plnění při provádění díla v podobě závazného 

návrhu prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 2 této smlouvy;

d. náležitosti dle ustanovení ZVZ, tedy alespoň identifikační údaje objednatele, lhůtu 

(přičemž lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dní ode dne odeslání výzvy) a 
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místo pro podání nabídek a údaje o hodnotících kritériích;

e. další náležitosti dle potřeb objednatele.

5. Zhotovitel, který obdrží výzvu k podání nabídky, a hodlá nabídku podat, předloží 

objednateli ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené svou nabídku obsahující úplné a 

správné informace, nezbytné k tomu, aby nabídka zhotovitele mohla být hodnocena 

objednatelem a aby při jejím vyhodnocení objednatelem jako nejvhodnější mohlo na 

jejím základě dojít k uzavření prováděcí smlouvy.

6. Jednotkové ceny jednotlivých položek, které uvede zhotovitelem v soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazy výměr, který bude součástí detailní specifikace díla, nesmí 

překročit jednotkové ceny položek stanovené zhotovitelem v příloze č. 1 ve sloupci 

„jednotková cena po slevě“ této smlouvy. 

7. Nabídky zhotovitelů podané v prováděcím zadávacím řízení budou ze strany objednatele 

hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena za vymezený 

rozsah díla dle detailní specifikace.

8. Otevírání obálek s nabídkami zhotovitelů podaných v prováděcím zadávacím řízení, 

posouzení a hodnocení těchto nabídek a rozhodnutí o výběru nejvhodnější takové 

nabídky bude probíhat dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky.

9. Objednatel uzavře prováděcí smlouvu se zhotovitelem, o jehož nabídce rozhodne na 

podkladě prováděcího zadávacího řízení, že je nejvhodnější. Zhotovitel, o jehož nabídce 

objednatel takto rozhodl, je povinen poskytnout objednateli dostatečnou součinnost pro 

to, aby prováděcí smlouva mohla být uzavřena do deseti (10) pracovních dní ode dne, 

kdy je možné ji nejdříve uzavřít.

10. Objednatel je oprávněn zrušit bez uvedení důvodu jakékoli prováděcí zadávací řízení, a to 

až do uzavření příslušné prováděcí smlouvy. 

Článek IV.
Povinnosti zhotovitele

1. Při provádění díla bude postupováno v souladu s výzvou k podání nabídek, s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a se smluvními ujednáními, přičemž dílo musí být v souladu 

s příslušnými českými, případně technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 

právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla v souladu se všemi platnými 

bezpečnostními předpisy a normami. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 

předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí.

2. Zhotovitel musí při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. Veškeré 

použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 

v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. Veškeré použité materiály a 

zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude dodavatel klást 

důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
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potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

4. V souladu s § 89 odst. 12 ZVZ si objednatel vyhrazuje právo po uplynutí každého roku 

účinnosti této smlouvy vyzvat zhotovitele k předložení dokladů k prokázání splnění 

kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení 

v rozsahu uvedeném v čl. VIII zadávací dokumentace. Zhotovitel je na žádost objednatele 

povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve 

lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by 

plnil sám. Výjimkou jsou činnosti a práce definované položkou soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazy výměr: 

a. Kód položky 574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 40MM

b. Kód položky 574A44 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 50MM,

které je zhotovitel povinen provést sám.

6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 

prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci 

provádět tento subdodavatel. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož 

prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních 

důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel 

musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel 

prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez 

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové 

objednatelem předloženy.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění 

této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy 

minimálně po dobu 10 let. 

9. V případě, že veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačního programu, je  

zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů. 
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Článek V.
Cena a platební podmínky

1. Maximální jednotkové ceny bez DPH za provedení předmětu smlouvy, platné pro 

jednotlivé zhotovitele, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy v oceněném soupisu

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. DPH bude vypočteno vždy podle příslušného 

právního předpisu.

2. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako maximálně přípustné. Sjednáním těchto cen

nezískává žádná ze smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Jednotkové ceny

lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Jednotkové ceny jednotlivých 

položek jsou pro dílčí veřejné zakázky nepřekročitelné.

3. Sjednané jednotkové ceny v sobě zahrnují veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, 

pojištění, dopravu na místo plnění.

4. Cenu za jednotlivá díla uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené prováděcí smlouvou a příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet příslušného zhotovitele uvedený v této 

smlouvě nebo na účet uvedený v prováděcí smlouvě, popř. na účet, který zhotovitel 

objednateli písemně sdělí po uzavření prováděcí smlouvy. 

5. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti příslušného právního 

předpisu. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktura (daňový doklad) je splatná 

ve lhůtě do 30 dnů od vystavení.

6. V případě, že objednatel získá k financování některé dílčí zakázky finanční prostředky ze 

státního dotačního fondu, budou daňové doklady obsahovat i veškeré náležitosti 

požadované orgánem příslušného fondu. Podrobnosti budou uvedeny vždy v aktuální 

výzvě k podání nabídky. 

7. Nabídková cena bude zvýšena o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem 

(dále jen „ČSÚ“) za předcházející kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou 

ročně, v měsíci následujícím po měsíci vyhlášení roční míry inflace ČSÚ. 

Článek VI.
Dohoda o smluvní pokutě a náhrada škody

1. Poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v článku IV. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy 

neprokáže-li na výzvu objednatele skutečnosti prokazujících potřebnou kvalifikaci nebo 

si nevyžádá souhlas objednatele se změnou subdodavatele, je povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 
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3. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku. 

4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k rámcové smlouvě nebo prováděcí smlouvě. Vznikne-li škoda 

v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo

na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž 

odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým 

je porušen ZVZ.

Článek VII.
Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Tato smlouva 

se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. Pro prováděcí 

smlouvy, které budou uzavřeny za účinnosti této smlouvy, neskončí účinnost této 

smlouvy dříve, než bude dokončeno plnění dle příslušné prováděcí smlouvy, včetně 

vypořádání případných práv ze záruky a jiných obdobných práv, která mohou vyjít 

najevo po faktickém dokončení příslušného plnění.

2. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vůči konkrétnímu zhotoviteli, pokud 

tento zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud 

vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

4. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena dle předcházejícího 

odstavce. 

5. Zánikem této smlouvy podle odstavce 2 tohoto článku nebo některé z prováděcích smluv

nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné 

peněžité nároky, splatné přede dnem zániku této smlouvy nebo příslušné prováděcí 

smlouvy.

Článek VIII.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:

 Tomáš Čáp, tel.: 725 691 347, e-mail: tomas.cap@ksslk.cz

 Ing. Vladimír Petera, tel.: 739 541 625, e-mail: vladimir.petera@kraj-lbc.cz

2. Ve věcech této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:

 Ing. Václav Špetlík, tel.: 485 252 325, e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz
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 Tomáš Chudoba, tel.: 485 123 455-6, e-mail: tomas.chudoba@strabag.com

 Mgr. Ondřej Hušek, tel.: 485 159 100, e-mail: husek@integrastavby.cz

 Ing. Pavel Žáček, tel.: 487 832 232, e-mail: silnice@silnicezacek.cz

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s touto rámcovou smlouvou, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Objednatel je však povinen takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit všem 

zhotovitelům a zhotovitelé objednateli.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 

uzavření této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek IX.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitelé výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, 

která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitelé dále výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách 

určených objednatelem. 

2. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu 

zadavatele včetně všech jejích změn a dodatků, výší skutečně uhrazené ceny a seznamem 

subdodavatelů. 

3. Zhotovitelé prohlašují, že skutečnosti uvedené v této rámcové smlouvě a prováděcích 

smlouvách nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Žádný ze zhotovitelů není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele tuto 

smlouvu ani prováděcí smlouvu ani žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která 

vyplývá či bude mít a vyplyne z této smlouvy nebo prováděcí smlouvy.

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající OZ.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 
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a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této rámcové smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr oceněný každým ze 

zhotovitelů,

b) Příloha č. 2 – závazný návrh prováděcí smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v třinácti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží každý ze 

zhotovitelů.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle.

7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1060/16/RK ze dne 

7. 6. 2016.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Liberci dne Zhotovitel č. 1:

                                                                                                  V Liberci dne 

……………………………… …………………………

náměstek hejtmana EURIOVIA CS, a.s.

Zhotovitel č. 2:

                                                                                                 V Praze dne 

…………………………

STRABAG a.s.        
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                                                                                                Zhotovitel č. 3:

                                                                                                 V Liberci dne 

…………………………

Integra stavby, a.s.        

Zhotovitel č. 4:

                                                                                                  V České Lípě dne   

…………………………

Silnice Žáček s.r.o.

V Teplicích dne

                                                                                                 …………………………

                                                                                               Vodohospodářské stavby,
                                                                                                   společnost s ručením omezeným



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rámcová smlouva KSSLK, po.
číslo a název SO: Část 3 - Liberec
Název dodavatele EUROVIA CS, a.s.
Sídlo dodavatele Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
IČO dodavatele 45274924

jednotková sleva v %
jednotková 

po slevě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           581,45    780,00 9,90%    702,78

za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě 

(předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak)

2 2015_OTSKP 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           965,84    451,00 9,90%    406,35
za odpady z -zemina,kamení, které nebudou dála využity ve stavbě 

(předpoklad 50%)- pro položky č. 12910, 12920, 12930

3 2015_OTSKP 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   10 000,00 9,90%   9 010,00

Položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR 

a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců)

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními

4 2015_OTSKP 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   40 000,00 9,90%   36 040,00

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. 

Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek 

kompletních vč. podstavce a sloupku. Včetně přemisťování značek. 

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními

1 Všeobecné konstrukce a práce   46 159,13

1 Zemní práce

5 2015_OTSKP 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM

Ruční odstranění krytu vozovky 
M3           351,2    780,00 9,90%    702,78

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

6 2015_OTSKP 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3          3 512,1   1 410,00 9,90%   1 270,41

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

7 2015_OTSKP 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           1 951,2    134,00 9,90%    120,73

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

8 2015_OTSKP 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3           175,6    289,00 9,90%    260,39

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

9 2015_OTSKP 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3           878,0    380,00 9,90%    342,38

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

10 2015_OTSKP 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3           878,0    287,00 9,90%    258,59

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

11 2015_OTSKP 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M    585,4    453,00 9,90%    408,15

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

1 Zemní práce   3 363,43

3 Svislé konstrukce

12 2015_OTSKP 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    35,1   4 050,00 9,90%   3 649,05

Opravy kamenných čel a křídel propustků.

Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a 

případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

13 2015_OTSKP 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3    35,1   5 040,00 9,90%   4 541,04

Opravy betonových čel a křídel propustků.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí 

a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů
3 Svislé konstrukce   8 190,09

5 Komunikace

14 2015_OTSKP 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3          1 404,9    747,00 9,90%    673,05

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 2015_OTSKP 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          175 606,8    8,00 9,90%    7,21

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

16 2015_OTSKP 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2          4 390,2    263,00 9,90%    236,96

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 2015_OTSKP 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2          7 982,1    340,00 9,90%    306,34

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky

Poskytnutá sleva 9,90%

Počet
jednotek

CENA (Kč bez DPH)
Technická
specifikace

jednotka



18 2015_OTSKP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2          87 803,4    197,00 9,90%    177,50

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 2015_OTSKP 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2          87 803,4    246,00 9,90%    221,65

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 2015_OTSKP 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2          7 982,1    329,00 9,90%    296,43

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 2015_OTSKP 577401
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

výspravy komunikací (do neupravenách obrazců)
M3           175,607   4 890,00 9,90%   4 405,89

-  dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M           5 853,6    136,00 9,90%    122,54
- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   6 447,56

8 Potrubí    

23 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          50,0   1 550,00 9,90%   1 396,55

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

24 2015_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          80,0   1 550,00 9,90%   1 396,55

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

25 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          100,0    780,00 9,90%    702,78

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   3 495,88

9 Ostatní konstrukce a práce

26 2015_OTSKP 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová 

úprava RAL 7011
M    439,0    960,00 9,90%    864,96

položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků 

(včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

27 2015_OTSKP 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    439,0    140,00 9,90%    126,14

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

28 2015_OTSKP 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M            439,0    950,00 9,90%    855,95

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 

povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo 

osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 

zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 

nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

29 2015_OTSKP 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ 

S PŘESUNEM
M            439,0    170,00 9,90%    153,17

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

30 2015_OTSKP 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS         1 756,1    320,00 9,90%    288,32

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

31 2015_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2          2 926,8    109,00 9,90%    98,21

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

32 2015_OTSKP 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    336,00 9,90%    302,74
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

33 2015_OTSKP 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    304,00 9,90%    273,90
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

34 2015_OTSKP 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            400,0    315,00 9,90%    283,82

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 

manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 

novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

35 2015_OTSKP 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M            200,0    366,00 9,90%    329,77

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 

manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 

novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

36 2015_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           1 000,0    126,00 9,90%    113,53
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

37 2015_OTSKP 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          43 892,9    2,50 9,90%    2,25
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob 

provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

9 Ostatní konstrukce a práce   3 692,75

C e l k e m bez DPH   71 348,84



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rámcová smlouva KSSLK, po.
číslo a název SO: Část 3 - Liberec
Název dodavatele Dodavatel
Sídlo dodavatele Dodavatelská 1, Dodavatelov, PSČ 999 99
IČO dodavatele 000000000

jednotková sleva v %
jednotková 

po slevě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           581,45    780,00 9,48%    706,06
za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě 
(předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak)

2 2015_OTSKP 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           965,84    451,00 9,48%    408,25
za odpady z -zemina,kamení, které nebudou dála využity ve stavbě 
(předpoklad 50%)- pro položky č. 12910, 12920, 12930

3 2015_OTSKP 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   10 000,00 9,48%   9 052,00

Položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění 
DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a 
správců)
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

4 2015_OTSKP 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   40 000,00 9,48%   36 208,00

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. 
Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek 
kompletních vč. podstavce a sloupku. Včetně přemisťování značek. 
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

1 Všeobecné konstrukce a práce   46 374,30

1 Zemní práce

5 2015_OTSKP 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM
Ruční odstranění krytu vozovky 

M3           351,2    780,00 9,48%    706,06
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

6 2015_OTSKP 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3          3 512,1   1 410,00 9,48%   1 276,33
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

7 2015_OTSKP 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           1 951,2    134,00 9,48%    121,30
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

8 2015_OTSKP 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3           175,6    289,00 9,48%    261,60
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

9 2015_OTSKP 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3           878,0    380,00 9,48%    343,98
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

10 2015_OTSKP 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3           878,0    287,00 9,48%    259,79
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

11 2015_OTSKP 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M    585,4    453,00 9,48%    410,06
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

1 Zemní práce   3 379,11

3 Svislé konstrukce

12 2015_OTSKP 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    35,1   4 050,00 9,48%   3 666,06

Opravy kamenných čel a křídel propustků.
Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a 
případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

13 2015_OTSKP 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3    35,1   5 040,00 9,48%   4 562,21

Opravy betonových čel a křídel propustků.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

3 Svislé konstrukce   8 228,27

5 Komunikace

14 2015_OTSKP 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3          1 404,9    747,00 9,48%    676,18

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 2015_OTSKP 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          175 606,8    8,00 9,48%    7,24

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 2015_OTSKP 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2          4 390,2    263,00 9,48%    238,07

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 2015_OTSKP 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2          7 982,1    340,00 9,48%    307,77

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poskytnutá sleva 9,48%

Počet

jednotek

CENA (Kč bez DPH)
Technická

specifikace
jednotka

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



18 2015_OTSKP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2          87 803,4    197,00 9,48%    178,32

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 2015_OTSKP 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2          87 803,4    246,00 9,48%    222,68

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 2015_OTSKP 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2          7 982,1    329,00 9,48%    297,81

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 2015_OTSKP 577401
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL
výspravy komunikací (do neupravenách obrazců)

M3           175,607   4 890,00 9,48%   4 426,43

-  dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M           5 853,6    136,00 9,48%    123,11
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   6 477,61

8 Potrubí    

23 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          50,0   1 550,00 9,48%   1 403,06
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

24 2015_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          80,0   1 550,00 9,48%   1 403,06
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

25 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          100,0    780,00 9,48%    706,06
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   3 512,18

9 Ostatní konstrukce a práce

26 2015_OTSKP 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová 
úprava RAL 7011

M    439,0    960,00 9,48%    868,99

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků 
(včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

27 2015_OTSKP 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    439,0    140,00 9,48%    126,73
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

28 2015_OTSKP 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M            439,0    950,00 9,48%    859,94

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 
povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo 
osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

29 2015_OTSKP 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M            439,0    170,00 9,48%    153,88
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

30 2015_OTSKP 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS         1 756,1    320,00 9,48%    289,66
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

31 2015_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2          2 926,8    109,00 9,48%    98,67
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

32 2015_OTSKP 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    336,00 9,48%    304,15
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

33 2015_OTSKP 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    304,00 9,48%    275,18
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

34 2015_OTSKP 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            400,0    315,00 9,48%    285,14
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 
manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 
novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

35 2015_OTSKP 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M            200,0    366,00 9,48%    331,30
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 
manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 
novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

36 2015_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           1 000,0    126,00 9,48%    114,06
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

37 2015_OTSKP 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          43 892,9    2,50 9,48%    2,26
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob 
provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

9 Ostatní konstrukce a práce   3 709,96

C e l k e m bez DPH   71 681,43



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rámcová smlouva KSSLK, po.
číslo a název SO: Část 3 - Liberec
Název dodavatele Integra stavby a.s.
Sídlo dodavatele Hrádecká 156, Liberec, PSČ 460 01
IČO dodavatele 25014391

jednotková sleva v %
jednotková 

po slevě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           581,45    780,00 7,90%    718,38
za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě 
(předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak)

2 2015_OTSKP 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           965,84    451,00 7,90%    415,37
za odpady z -zemina,kamení, které nebudou dála využity ve stavbě 
(předpoklad 50%)- pro položky č. 12910, 12920, 12930

3 2015_OTSKP 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   10 000,00 7,90%   9 210,00

Položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění 
DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a 
správců)
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

4 2015_OTSKP 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   40 000,00 7,90%   36 840,00

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. 
Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek 
kompletních vč. podstavce a sloupku. Včetně přemisťování značek. 
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

1 Všeobecné konstrukce a práce   47 183,75

1 Zemní práce

5 2015_OTSKP 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM
Ruční odstranění krytu vozovky 

M3           351,2    780,00 7,90%    718,38
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

6 2015_OTSKP 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3          3 512,1   1 410,00 7,90%   1 298,61
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

7 2015_OTSKP 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           1 951,2    134,00 7,90%    123,41
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

8 2015_OTSKP 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3           175,6    289,00 7,90%    266,17
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

9 2015_OTSKP 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3           878,0    380,00 7,90%    349,98
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

10 2015_OTSKP 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3           878,0    287,00 7,90%    264,33
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

11 2015_OTSKP 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M    585,4    453,00 7,90%    417,21
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** 

1 Zemní práce   3 438,09

3 Svislé konstrukce

12 2015_OTSKP 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    35,1   4 050,00 7,90%   3 730,05

Opravy kamenných čel a křídel propustků.
Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a 
případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

13 2015_OTSKP 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3    35,1   5 040,00 7,90%   4 641,84

Opravy betonových čel a křídel propustků.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

3 Svislé konstrukce   8 371,89

5 Komunikace

14 2015_OTSKP 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3          1 404,9    747,00 7,90%    687,99

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 2015_OTSKP 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          175 606,8    8,00 7,90%    7,37

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 2015_OTSKP 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2          4 390,2    263,00 7,90%    242,22

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 2015_OTSKP 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2          7 982,1    340,00 7,90%    313,14

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky

Poskytnutá sleva 7,90%

Počet

jednotek

CENA (Kč bez DPH)
Technická

specifikace
jednotka



18 2015_OTSKP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2          87 803,4    197,00 7,90%    181,44

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 2015_OTSKP 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2          87 803,4    246,00 7,90%    226,57

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 2015_OTSKP 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2          7 982,1    329,00 7,90%    303,01

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 2015_OTSKP 577401
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL
výspravy komunikací (do neupravenách obrazců)

M3           175,607   4 890,00 7,90%   4 503,69

-  dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M           5 853,6    136,00 7,90%    125,26
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   6 590,68

8 Potrubí    

23 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          50,0   1 550,00 7,90%   1 427,55
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

24 2015_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          80,0   1 550,00 7,90%   1 427,55
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

25 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          100,0    780,00 7,90%    718,38
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   3 573,48

9 Ostatní konstrukce a práce

26 2015_OTSKP 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová 
úprava RAL 7011

M    439,0    960,00 7,90%    884,16

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků 
(včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

27 2015_OTSKP 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    439,0    140,00 7,90%    128,94
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

28 2015_OTSKP 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M            439,0    950,00 7,90%    874,95

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 
povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo 
osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

29 2015_OTSKP 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M            439,0    170,00 7,90%    156,57
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

30 2015_OTSKP 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS         1 756,1    320,00 7,90%    294,72
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

31 2015_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2          2 926,8    109,00 7,90%    100,39
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

32 2015_OTSKP 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    336,00 7,90%    309,46
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

33 2015_OTSKP 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    304,00 7,90%    279,98
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

34 2015_OTSKP 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            400,0    315,00 7,90%    290,12
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 
manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 
novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

35 2015_OTSKP 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M            200,0    366,00 7,90%    337,09
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 
manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 
novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

36 2015_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           1 000,0    126,00 7,90%    116,05
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

37 2015_OTSKP 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          43 892,9    2,50 7,90%    2,30
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob 
provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

9 Ostatní konstrukce a práce   3 774,72

C e l k e m bez DPH   72 932,61



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Rámcová smlouva KSSLK, po.
číslo a název SO: Část 3 - Liberec
Název dodavatele „Společnost SŽ-VHS – LK Rámcová smlouva“ zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.

Sídlo dodavatele Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČO dodavatele 44569432

jednotková sleva v %
jednotková 
po slevě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           581,45    780,00 7,48%    721,66

za směsné stavební odpady, které nebudou zpětně využity ve stavbě 

(předpoklad 10%) - pro položky č. 11313, 113728, 113766 (Pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak)

2 2015_OTSKP 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           965,84    451,00 7,48%    417,27
za odpady z -zemina,kamení, které nebudou dála využity ve stavbě 

(předpoklad 50%)- pro položky č. 12910, 12920, 12930

3 2015_OTSKP 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   10 000,00 7,48%   9 252,00

Položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR 

a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců)

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními

4 2015_OTSKP 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL    12,00   40 000,00 7,48%   37 008,00

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. 

Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek 

kompletních vč. podstavce a sloupku. Včetně přemisťování značek. 

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními

1 Všeobecné konstrukce a práce   47 398,92

1 Zemní práce

5 2015_OTSKP 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM

Ruční odstranění krytu vozovky 
M3           351,2    780,00 7,48%    721,66

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

6 2015_OTSKP 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3          3 512,1   1 410,00 7,48%   1 304,53

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

7 2015_OTSKP 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           1 951,2    134,00 7,48%    123,98

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

8 2015_OTSKP 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3           175,6    289,00 7,48%    267,38

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

9 2015_OTSKP 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3           878,0    380,00 7,48%    351,58

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

10 2015_OTSKP 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3           878,0    287,00 7,48%    265,53

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

11 2015_OTSKP 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M    585,4    453,00 7,48%    419,12

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** 

1 Zemní práce   3 453,77

3 Svislé konstrukce

12 2015_OTSKP 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    35,1   4 050,00 7,48%   3 747,06

Opravy kamenných čel a křídel propustků.

Položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a 

případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

13 2015_OTSKP 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3    35,1   5 040,00 7,48%   4 663,01

Opravy betonových čel a křídel propustků.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
3 Svislé konstrukce   8 410,07

5 Komunikace

14 2015_OTSKP 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3          1 404,9    747,00 7,48%    691,12

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 2015_OTSKP 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2          175 606,8    8,00 7,48%    7,40

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

16 2015_OTSKP 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2          4 390,2    263,00 7,48%    243,33

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 2015_OTSKP 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2          7 982,1    340,00 7,48%    314,57

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poskytnutá sleva 7,48%

Počet
jednotek

CENA (Kč bez DPH)
Technická
specifikace

jednotka
Poř.

č.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Varianta
položky

Název položky



18 2015_OTSKP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2          87 803,4    197,00 7,48%    182,26

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 2015_OTSKP 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2          87 803,4    246,00 7,48%    227,60

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 2015_OTSKP 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2          7 982,1    329,00 7,48%    304,39

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 2015_OTSKP 577401
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

výspravy komunikací (do neupravenách obrazců)
M3           175,607   4 890,00 7,48%   4 524,23

-  dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M           5 853,6    136,00 7,48%    125,83
- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   6 620,73

8 Potrubí    

23 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          50,0   1 550,00 7,48%   1 434,06

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

24 2015_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          80,0   1 550,00 7,48%   1 434,06

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

25 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          100,0    780,00 7,48%    721,66

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   3 589,78

9 Ostatní konstrukce a práce

26 2015_OTSKP 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - povrchová 

úprava RAL 7011
M    439,0    960,00 7,48%    888,19

položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků 

(včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

27 2015_OTSKP 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    439,0    140,00 7,48%    129,53

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

28 2015_OTSKP 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M            439,0    950,00 7,48%    878,94

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 

povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo 

osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 

zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 

nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

29 2015_OTSKP 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M            439,0    170,00 7,48%    157,28

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

30 2015_OTSKP 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS         1 756,1    320,00 7,48%    296,06

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

31 2015_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2          2 926,8    109,00 7,48%    100,85

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 

plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

32 2015_OTSKP 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    336,00 7,48%    310,87

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 

plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

33 2015_OTSKP 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2          2 926,8    304,00 7,48%    281,26

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 

plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

34 2015_OTSKP 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            400,0    315,00 7,48%    291,44

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 

manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 

novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

35 2015_OTSKP 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M            200,0    366,00 7,48%    338,62

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 

manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 

novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

36 2015_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           1 000,0    126,00 7,48%    116,58
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

37 2015_OTSKP 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          43 892,9    2,50 7,48%    2,31
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob 

provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

9 Ostatní konstrukce a práce   3 791,93

C e l k e m bez DPH   73 265,20

V České Lípě dne 5.1.2016

Silnice Žáček s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Ing. Pavel Žáček Ing. Tomáš Hořejší Ing. Zdeněk Dvořák

jednatel společnosti jednatel společnosti jednatel společnosti



1

Prováděcí smlouva 

č. OLP/_/20_

k Rámcové smlouvě na obnovu povrchů komunikací 

v Libereckém kraji č. OLP/3004/2015

část 3 – okres Liberec

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený ……………, hejtmanem, v plné moci ……..

bankovní spojení:                

číslo účtu:                       

dále jen „objednatel“

a 

            

se sídlem   

IČ: 

DIČ:           

osoba oprávněná podepsat smlouvu:       

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

evidence:        

dále jen „zhotovitel“



2

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rámcová 

smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji, část 3 - okres Liberec“ a dále 

na základě výzvy zadavatele k předložení nabídky na provedení konkrétního díla 

v prováděcím zadávacím řízení s názvem „……………..“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou 

cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“).

2. Rozsah díla je určen těmito podklady: ……….

Článek III.
Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo

řádným způsobem. 
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3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. 

Kontrolní dny budou svolávány TDI jedenkrát za 14 dní. Z každého kontrolního dne TDI 

sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou 

nepřístupnými. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové 

kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, 

kterou mu k tomu objednatel stanoví.

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 

nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě 

nese náklady zhotovitel.

Článek IV.
Zkoušky díla

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 

smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 

byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 

nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 

zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek díla.

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek V.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže 

však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele 



4

odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi 

přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VI.
Čas plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 

písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli, předpoklad …./201.....

2. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště.

3. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději 

do … kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn 

předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele. 

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušný termín se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Termín dokončení 

stavebních prací se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění díla.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku.

2. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 

protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
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3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá 

objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

4. O předání díla se sepíše předávací protokol.

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání 

a převzetí díla činí 10 dnů.

6. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele.

Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo 

užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 

obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za 

to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

nepřevzal.

7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI. této 

smlouvy. 

9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání 

a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o 

kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických 

nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, 

jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí 

závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se 

schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních 

rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních 

orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, 

ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost 

si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
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objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. 

3. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 

k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 

pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 

listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 

potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 

dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby.

4. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 

stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

7. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení.

9. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel 

adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby 

nedošlo ke škodě na této části díla. 

10. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 

s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 

bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které 

objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít 

jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a 

převzetí díla.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po 
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dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 

činnosti třetím osobám, včetně objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 

10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je 

na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené 

objednatelem.

Článek IX.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací.

2. Objednatel prostřednictvím technického dozoru investora předá staveniště zhotoviteli 

formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami. Nejpozději při předání staveniště 

nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci vč. všech 

provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou 

obsaženy v předané projektové dokumentaci. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude 

využívat pro provádění díla. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely 

související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho 

okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

4. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy (Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného 

označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele).

5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

6. Materiál odstraněný při provádění díla (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, frézovaný 

asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je

povinen tento materiál předat objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště

Článek X.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH ,- Kč 
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(slovy: korun českých)

DPH sazba 21% ,- Kč 

DPH sazba 15% ,- Kč 

Cena celkem včetně DPH             ,- Kč

(slovy: korun českých)

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

4. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu 

provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora a tomu odpovídajících 

dílčích faktur, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši 10 % z 

ceny díla včetně DPH bude zhotoviteli proplacena po předání díla a převzetí díla 

objednatelem, za podmínky odstranění všech eventuálních vad zjištěných v rámci předání a 

převzetí díla (při přejímce). Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis 

provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek 

vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového 

soupisu prací, dodávek a služeb.

5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě do 30 dnů od vystavení. Faktura bude 

vystavena ve třech originálních vyhotoveních. Veškeré faktury musí obsahovat text: „Dle 

prováděcí smlouvy č. OLP/…….. /20…. zjišťovacího protokolu a potvrzeného soupisu 

provedených prací, které jsou nedílnou součástí tohoto daňového dokladu, Vám 

fakturujeme provedené práce na akci: „………………..……………..… “.

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 název a registrační číslo projektu,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,
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 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu). 

10. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje

všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

11. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je: 

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Článek XI.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného 

díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII. této 

smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční 

list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních

dní ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla a jde-li o vadu 

havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové 

vady.

4. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 
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článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje.

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 

Článek XII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý

započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVI. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. IX. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VIII. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá.

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XI. odst. 6 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
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10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o 

veřejných zakázkách.

Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací. 

Článek XIV.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele:

               , tel.:          , e-mail:       

               , tel.:          , e-mail:       

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele:

               , tel.:          , e-mail:       

               , tel.:          , e-mail:       

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 
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této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XV.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

Článek XVI.
Dodatečné práce

1. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné k provedení díla realizovat 

dodatečné práce (vícepráce), je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá překážka.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, pokud 

tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky 

platného zákona o veřejných zakázkách). Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce 

v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby bylo dílo dokončeno 

v termínu pro dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla

stanoveném v článku VI. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti

jejich provedení;

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 
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obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 

zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavebních prací a 

zahájení procesu předání a převzetí díla stanovený v článku VI. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel 

vázán.

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu.

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci.

Článek XVII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, v otázkách jí 

neupravených ustanoveními rámcové smlouvy dle úvodních ustanovení odst. 2 a 

v otázkách neupravených ani rámcovou smlouvou občanským zákoníkem.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č.    ze dne       

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr.

5. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
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mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

V Liberci dne V dne 

……………………………… …………………………

        


