

Smlouva o společném postupu
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Terezín, IČ: 002 64 474
sídlem náměstí ČSA 179, Terezín, PSČ 411 55
zastoupené paní Růžnou Čechovou, starostkou města
ve věcech technických Ing. Czetmayer Robert, vedoucí ORVS
(dále jako „Město“)

a

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
ve věcech technických [REDACTED]
(dále jako „SVS“)

(Město a SVS společně jako „smluvní strany“)

I.
Účel smlouvy

Účelem této Smlouvy o společném postupu (dále jen „Smlouva“) je úprava práv a povinností smluvních stran pro účely společného postupu směřujícího k zajištění realizace rekonstrukce historické kanalizace ve městě Terezín vymezené v článku III. smlouvy (dále jen „historická kanalizace“), k získání finančních prostředků na rekonstrukci historické kanalizace a k zajištění provozu historické kanalizace po její rekonstrukci (dále jen „společný postup“).

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemný závazek smluvních stran vyvíjet v rozsahu dle této smlouvy a způsobem uvedeným v této smlouvě veškeré činnosti, které jsou nezbytné k realizaci rekonstrukce historické kanalizace a k zajištění jejího provozu a dále závazek smluvních stran zdržet se jakékoli činnosti, jež by byla v rozporu s účelem, k němuž společný postup dle čl. I. smlouvy směřuje. Podmínky budoucího převzetí historické kanalizace vlastněné Městem byly stanoveny při projednání Žádosti o spolufinancování stavby dne 13.2.2014 pod č.j.21.2014.

III.
Historická kanalizace

- 1) Město je vlastníkem historické kanalizace tak, jak je tato popsána a zakreslena v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 2) SVS je vlastníkem historické kanalizace tak, jak je tato popsána a zakreslena v Příloze č. 2 této smlouvy.

3) Pro účely této smlouvy se historická kanalizace podle odst. 1) a podle odst. 2) považuje za jednu historickou kanalizaci.

IV.

Jednání vůči třetím osobám

1) V rámci společného postupu je každá ze smluvních stran oprávněna vůči třetím osobám samostatně jednat, avšak zavazovat svým jednáním obě smluvní strany může pouze s předchozím souhlasem druhé smluvní strany uděleným písemnou formou.

2) O záležitostech společného postupu rozhodují smluvní strany jednomyslně.

V.

Rozdělení povinností smluvních stran

1) K dosažení účelu společného postupu dle této smlouvy **bude město Terežín zajišťovat** či již zajistilo činnosti v tomto rozsahu:

- a) vypracování žádostí, včetně jednotlivých příloh, pro získání dotace na stavbu rekonstrukce historické kanalizace, a koordinovat proces přípravy žádosti o dotaci, její administraci a další úkony spojené se získáním a udržením dotace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a platnými právními předpisy;
- b) inženýrsko-projektovou činnost do vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) včetně vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) pro oba vlastníky historické kanalizace, a to tak, že každý vlastník bude mít povolení (ohlášení) na své jméno;
- c) všechny úkony související s IPČ od vypracování dokumentace pro provádění stavby „rekonstrukce historické kanalizace – část vlastněná Městem“ až do kolaudace stavby;
- d) koordinovat úkony spojené s přípravou stavby rekonstrukce historické kanalizace a se samotnou realizací stavby rekonstrukce historické kanalizace tak, aby stavba jednotlivých částí rekonstrukce historické kanalizace na sebe navazovala a tvořila jeden funkční celek;
- e) jednou ze součástí výše uvedené koordinační činnosti bude zajištění autorského dozoru nad celou stavbou rekonstrukce historické kanalizace v průběhu realizace s cílem naplnit především požadavky specifikované ve stanovisku orgánů státní památkové péče;

2) K dosažení účelu společného postupu dle této smlouvy **bude SVS zajišťovat** činnosti v tomto rozsahu:

- a) všechny úkony související s IPČ od vypracování dokumentace pro provádění stavby „rekonstrukce historické kanalizace – část vlastněná SVS“ až do kolaudace stavby;
- b) nezbytnou součinnost ve všech fázích projektu tak, aby Město mohlo naplnit svou úlohu koordinátora obou částí stavby „rekonstrukce historické kanalizace“

3) S ohledem na skutečnost, že Město v rámci předprojektové a projektové přípravy zajistilo postupně až DSP s platným stavebním povolením (ohlášením stavby) na rekonstrukci celého rozsahu historické kanalizace, uhradí SVS poměrný podíl Městem vynaložených nákladů po odečtení příslušných obdržených dotací KU ÚK. SVS tedy uhradí na základě této smlouvy

celkem **1.999.000,-Kč** jako cenu za PD včetně vydaného stavebního povolení (ohlášení stavby) na rekonstrukci části historické kanalizace vlastněné SVS.

VI.

Společný postup při získání dotace

- 1) Smluvní strany se dohodly, že o dotaci, na kterou byly vypracovány žádosti s přílohami, žádá každá smluvní strana samostatně.
- 2) Administraci obou žádostí o dotaci z MZe ČR ve všech fázích realizace projektu až do jeho závěrečného vyhodnocení zajišťuje Město s tím, že SVS poskytuje nezbytnou součinnost.

VII.

Trvání dohody

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tato smlouva končí:
 - a) naplněním záměru projektu
 - b) nepřidělením dotace
 - c) dohodou smluvních stran;

VIII.

Ustanovení závěrečná

- 1) Tato smlouva byla uzavřena ve 4 stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 2 z nich.
- 2) Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
- 3) Tuto smlouvu je možné měnit se souhlasem smluvních stran formou písemných dodatků.
- 4) Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem jsou plně srozuměny a souhlasí s ním. Svými níže uvedenými podpisy potvrzují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a její obsah považují za určitý a srozumitelný.

V Terezíně, dne 14.4.2014

Růžena Čechová
starostka města
Město Terezín

V Teplicích, dne 06-08-2014

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno RM/ZM Terezín dne 16.4.2014

Číslo usnesení 25.02/13-2.7/2014

Akce : Terezín – obnova kanalizačního systému
Stupeň : Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
Zak. číslo: 017

**Technická zpráva
Stručný popis stok
ve vlastnictví Města Terezín**

Ústí nad Labem
Vypracoval:

říjen 2013
[Redacted signature]

[Handwritten signature]

Délka stok podružných (průchozí – např. 75x140 cm, průlezné – např. 60x50, a neprůlezné (30x20): 2579,5m

Domovní přípojky trubní – 156 ks (DN 50-300 mm, v průměrné délce cca 8 m, tzn. Délka celkem cca 1250 m

Dešťové vpusti v ulicích cca 140 ks

VÝPIS OPRAV NA PODRUŽNÝCH ŘADECH

STOKA A - OBVODOVÁ - ODBOČKY

zděná klenba v průměru 800x1400

délka 1254,6 m

materiál: cihly a opuka

STOKA B - ulice Fučíkova – ODBOČKY, ODBOČKY v ulici Pražská

zděná klenba v průměru 800x1100 až 850x1350 - obvod 3,95 m

délka 253,60 m

materiál: cihly a opuka

V ulici Pražská v komunikaci II. třídy ve správě SÚS dojde k opravě podružných kanalizačních neprůlezných odbočných stok podélným výkopem. Oprava povrchu po výkopových pracích bude provedena dle Vzorového řezu D1.1._01-4.4 v celé šířce 1 jízdního pruhu.

STOKA C - TYRŠOVA A KOMENSKÉHO - ODBOČKY

zděná klenba v průměru 800x1300 - obvod 3,85 m

délka 338,0 m

materiál: cihly a opuka

STOKA D - PROKOPA HOLÉHO, MÁCHOVA - ODBOČKY

zděná klenba v průměru 800x1000 až 800x1400 - obvod 3,85 m

délka 351,65 m

materiál: cihly a opuka

STOKA E - DLOUHÁ - ODBOČKY

zděná klenba v průměru 800x1000 až 800x1400 - obvod 3,85 m

délka 281,6 m

materiál: cihly a opuka

V Ústí nad Labem, říjen 2013

