
 

  SMLOUVA o DÍLO

rove ení stavby „Lapák tuků — výměna technologického vybavení varny základní školy Běchovice“

číslo smlouvy objednatele: ..........

číslo smlouvy zhotovitele: ............

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha — Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha — Běchovice

IČ: 00240044, DIČ: cz00240044

Zastoupená: Ing. Ondře'em Martanem, starostou městské části

Bankovní spojení:_
(dále jen "objednate1")

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Sídlo: Petrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781, DIČ: CZ28868781

Zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského v Praze, oddíl C, Vložka 150147

(dále jen „zhotovite1“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli takto:

Tato smlouva o dílo byla schválena radou městské části dne 7.6.2017 číslo usnesení 12/079/ 17, a to na

základě radou obce řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže podle zákona o zadávání

veřejných zakázek.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro

objednatele dílo „Lapák tuků — výměna technologického vybavení varny základní školy

Běchovice“ v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace a přiloženého výkazu výměr (přílohy

projektové dokumentace).

Předmětem zakázky je výměna technologického vybavení varný a související opravy technologických

instalací.

2. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými

v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisy

souvisejícími, a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je

provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 — Projektová dokumentace Vč. výkazu

výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a v zadávací dokumentaci zpracované a zajištěné

objednatelem.   



 

5. Zhotovitel je povinen dílo provést V ujednaném čase a je povinen obstarat vše, co je k

provedení díla potřeba.

6. V ceně díla, která je uvedena V čl. IV, musi být zahrnuty veškeré související ostatní náklady

spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří

součást ceny jednotlivých rozpočtových položek ato zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení

ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti

zatřídění V zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

d) cla a další náklady s celním řízením spojené

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

Í) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

V platném znění

i) provozní i komplexní vyzkoušení díla

j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla

k) projednání záborů veřejných prostranství,

1) projednání dopravních opatření a jejich realizace

m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí

n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla

o) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud po uzavření této smlouvy dojde po vzájemné

domluvě smluvních stran této smlouvy k omezení rozsahu díla, jímž strany rozumí zejména užití

levnějších materiálů, menší rozsah prací, uzavřou za tím účelem dodatek této smlouvě. Cena díla bude

V takovém případě stanovena dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí nabídky uchazeče —

dodavatele V zadávacím řízení provedeném objednatelem. U položek neobsažených V kalkulaci

základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny V cenách obvyklých v době provádění těchto prací,

popř. obvyklých cen materiálů.

8. Za vícepráce se považuje to, co zhotovitel provedl pro objednatele mimo sjednaný rozsah díla.

Rozsah těchto víceprací a jejich cena musí být vždy mezi stranami písemně sjednány, a to formou

dodatku k této smlouvě.

9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 8. 2017, přičemž staveniště je zhotovitel

povinen převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště

zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání

staveniště upřesněn zápisem do stavebního deníku.

3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele

uvedených V zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

 



  

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této

smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 305 372,68 Kč

21 % DPH 64 128,26 Kč

Cena celkem včetně DPH 369 500,94 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné V den uskutečnění

zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě

soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z

nabídkové ceny uhradí objednatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolámím

předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.

Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce a to

tak, že dodavatel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního

měsíce soupis provedených prací a dodávek V daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového

rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče — dodavatele), přičemž objednatel a technický dozor

objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení

soupisu provedených prací a dodávek podepíší dodavatel, objednatel a technický dozor objednatele

zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací V příslušném kalendářním

měsíci, a který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být

potvrzený soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu

hradit.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se

předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této

smlouvy.

2. Závěrečná faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání, a to

vrozdělení 90% po kolaudaci (tj. po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání), 10 % po

odstranění všech vad a nedodělku. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a

převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem

uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného

plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha - Běchovice,

Ceskobrodská 3, 190 11 Praha 9, a to ve dvojím vyhotovení a budou zaslány nebo doručeny osobně na

výše uvedenou adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní od doručení objednateli. Termínem

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákonac. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů,

tzn., že musí obsahovat tyto údaje:

' údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ

' údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ

I rozsah a předmět plnění

I evidenční číslo daňového dokladu

I fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

I datum vystaveni daňového dokladu



 

I razitko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

I název stavby

' bankovní spoj ení objednatele a zhotovitele

I zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

I číslo smlouvy

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené V

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce (vícepráce) nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na

základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této

smlouvy a V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V platném znění, a to

formou pořízení dodatku k této smlouvě. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby,

nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených V kalkulaci základní ceny

díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny

dodatečných prací V cenách obvyklých V době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen

obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

8. Práce, které nej sou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu

objednatele a V rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se

zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou

činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr

elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce

pověřené výkonem technického dozoru.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a

za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr

zhotovitele, které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem.



 

 

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám,

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající

jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/20018b., v platném znění

a prováděcími předpisy.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní

zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů od předání

a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení

a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dilo objednatelem převzato, případně

zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.

9. Zhotovitel díla předá jedno vyhotovení realizační dokumentace objednateli a jeho případné

připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.

10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství

a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,TECHNICKÝ DOZOR

]. Stavbyvedoucím zhotovitele je Jan Čikara, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

e) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

f) vede stavební deník a denik víceprací - méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona

č. 183/2006 Sb. vplatném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
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smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému

postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V deniku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3. Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník.

Dodatečné stavební práce mohou být realizovány po uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě

a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V platném znění.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deniku odpovědný

zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního

stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy V deniku přepisovat, škrtat a nelze též zněj vytrhávat

originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené

(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným

záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu svoje

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí

zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za

to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně

nebo prostřednictvím svého zástupce (dozoru). Zhotovitel se zavazuje, že V třídenním předstihu

písemně ve stavebním deníku vyzve objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých materiálů a

výrobků, u těch prací, které budou zakryty následnými výsledky prováděného díla popř., jejichž

kvalitu nelze kontrolovat po dokončení díla, a ke zkouškám prováděným V průběhu prací .

7. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele Ing.Tomáš Richtr

8. Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo,

technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a dodatečné

stavební práce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody.

Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

9. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je

důkazem o zapsané skutečnosti aje podkladem pro případné smluvní úpravy.

11. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Dílo (stavba) se považuje za řádně dokončené, je-li prosto vad a nedodělků. Řádně provedená

stavba se předává a přejímá V rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též V rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou

prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

 



2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky.

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve

zhotovitel objednatele 3 pracovni dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se

objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis

případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad

a nedodělků.

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

7. Odmítne—li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené

projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

1x.

PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy je zhotovené podle podmínek

smlouvy, jinak se považuje za vadné.

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na dílo. Záruka spočívá vtom, že po dobu záruční

doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.

4. Pokud bude mít dílo vady, ať tyto vady vznikly před dokončením díla, nebo jako záruční vady

byly zjištěny vzáruční době, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit a nahradit objednateli

náklady spojené se zjištěním a uplatněním vad. Případné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného

odkladu a bezplatně.

5. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět

mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

6. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě zjištění jakýchkoli vad díla při kolaudačním řízení odstraní

tyto vady bezúplatně, na své náklady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

8. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí

záruční doby, ato způsobem uvedeným v čl. XIV.



9. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

10. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

ll. Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po

jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli

oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně

odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

12. V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod.

od jejího nahlášení a vadu odstranit do 3 pracovnich dnů, je-li to z technologických a dodacích důvodů

možné, od písemného nahlášení objednatelem. Vadu havarijního charakteru může objednatel nahlásit

telefonicky, či e-mailem nebo faxem, následně vždy toto nahlášení musí provést i písemně. V případě,

že nebude možné odstranit vadu ve výše uvedených lhůtách z objektivních důvodů, které neleží na

straně zhotovitele, mohou smluvní strany dojednat dočasné alternativní řešení odstranění vady do doby

vyřešení vady řádným způsobem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo

V jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-

Kč za každou vadu a den prodleni. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí

osobu na náklady zhotovitele, a to V případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné

výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. (Objednatel stanovuje minimální výši

smluvní sankce na částku 10 000,- Kč).

4. Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením

ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to

písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této

výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný a

oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle

čl. XIV. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 5.000,- Kč).

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou

náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do

kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku každého

jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného V čl. X této smlouvy a to na účet objednatele.

7. Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.



 

XI.

VYŠŠÍMOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo V důsledku

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné

události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR, nedostatek finančních

prostředků.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,

nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve

lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu

povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na

stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele

k porušení ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.

V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i V případě, že k porušení ustanovení čl. II odst.

2 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je

zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1, je objednatel oprávněn od

smlouvy odstoupit s účinky od okamžiku zániku smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“), přičemž

toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanovení čl.XIV.

4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Každá ze smluvních stran je

oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a. se druhá smluvní strana ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku & způsobech

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozděj ších novelizací,

b. návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, druhá

smluvní strana vstoupí do likvidace,

c. nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran

plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečnosti uvedených V odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým



 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od

smlouvy.

6. Pro případ, že některá ze stran od této smlouvy odstoupí, zůstávají V platnosti ustanoveni o

smluvní pokutě, záruce, vadách a způsobu jejich odstraňování včetně termínů pro odstranění vad a

důsledků spojených s prodlením s odstraněním vad.

7. Pokud některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smluvní strany sepíší protokol o

stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní

strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní

strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců

1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným V čl. XIV.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a

na náhradu škody.

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a

vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nárok, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby

zhotoviteli.

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.

13. V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před

podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese

nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku

i V případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít

uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou V souvislosti s výkonem jeho podnikatelské

činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla,

včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá V důsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky

musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel objednateli tuto skutečnost

prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy. Fotokopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou

této smlouvy.
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4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a Zdravi pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke

škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: ing. Ondřej Martan, starosta městské části Praha - Běchovice

— ve věcech technických: Michal Pivoňka, referent OESM, MČ Praha — Běchovice.

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Petr Jelínek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Oldřich Káš, výrobní ředitel

7. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že za účelem plnění zákonem stanovených povinností tato

smlouva podléhá uveřejnění ve veřejně přístupném registru smluv, jakožto informačním systému

veřejné správy, za podmínek stanovených právně závaznými předpisy, zejména pak zákonem č.

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen též „registr smluv“).

8. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti uvedené ve smlouvě za důvěrné a nemaji

zájem na jejich utajení.

9. Smluvní strany potvrzují, že žádná ze skutečnosti uvedených ve smlouvě nepředstavuje předmět,

ke kterému se vztahují práva na ochranu duševního vlastnictví, ani předmět, který tvoří obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém jejím rozsahu a uveřejněním osobních

údajů v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o registru smluv.

XIV.

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého

z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu,

a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů

od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení

nedozvěděl

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území ČR.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných,

oboustranně odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit

prostory poskytnuté k provedení díla a misto provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky

ll



 

podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty

podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého z nich

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení")

a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně

závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež

by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží

objednatel a jednu zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, s

jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č.1. Projektová dokumentace vč. výkazu výměr (oceněné výkazy výměr)

č.2. Časový harmonogram

č.3. Doklad o pojištění dle čl.XIIl.odst.3 (fotokopie)

V Praze, dne 3 0 '05“ 2017 V Berouně, dne 3 U ‘06" 2017

Objednatel: Městská část Praha — Běchovice Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.

   
Ing. Ondřej Martan, staros a městské části
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

Kód: 16_06

Stavba: Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalaci - Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

KSO: cc-cz:

Misto: Datum: 1.6.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ

Uchazeč: IČ: 28868781

Společnost T.A.Q. s.r.o. DIČ: C228868781

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 372,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21.00% 305 372,68 64 128,26

snížená 15 „00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 369 500,94
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

 

Kód: 16_06

Stavba: Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalací - Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

Místo: Datum: 01.06.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 305 372,68 369 500,94

SO 01 Architektonicko-stavebni řešení 292 372,68 353 770,94 STA

VON VRN+0N 13 000,00 15 730,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalací . Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavebni řešení

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.06.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ

Uchazeč: IČ: 28868781

Společnost T.A.Q. s.r.o. DIČ: CZ28868781

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 292 372,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 292 372,68 21,0096 61 398,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 353 770,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalací - Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavebni řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 01.06.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem 292 372,68

HSV - Práce a dodávky HSV 276 576,68

1 - Zemní práce 84 797,88

2 - Zakládání 15 216,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 402,95

4 - Vodorovné konstrukce 390,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 259,45

8 - Trubní vedení 20 794,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 176,90

997 - Přesun sutě 16 534,11

998 - Přesun hmot 10 004,64

PSV - Práce a dodávky PSV 15 796,00

767 - Konstrukce zámečnické 15 796,00
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Stavba:

Výměna technologického vybaveni varny a související opravy tech. instalací - Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice ‘

Objekt: \

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení ]

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: .

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 292 372,68

D HSV Práce a dodávky HSV 276 576,68

D 1 Zemní práce 84 797,88

1 K Š115101201 ŠČerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,000Š 40,0 . 9 600,00ŠCS ÚRS 2016 01

vv případné čerpání podzemní vody - 30 dní á 8 hodin

VV 30'8 240,000

W Součet 240,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,000 45,00 1 350,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,075 8 500,00 637,50 CS ÚRS 2016 01

W podkladní beton pod kanalizačními šachtami

VV 0,50'0,50'0,15'2 0,075

W Součet 0,075

4 K Š131203101 šHloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 17,541; 1 050,00; 18 418,05ŠCS ÚRS 2016 01

w lapa’k - pažená jáma

W 2,10'5,10'(2,90-(0,15+0,20)/2) 29,185

vv čerpací jímka

VV 3,14'0,2'0,2'0,40 0,050

W Součet 29,235

W V hor. 3 60%



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 29,235‘0,60 17,541

5 K Š131203109 ĚPříplatek za lepivost u hloubení jarn ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 5,262Ž 90,00š 473,58ĚCS ÚRS 2016 01

W 17,541'0,30 5,262

6 K Š131303101 ŠHloubení jarn ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 11,694; 920,00Š 10 758,48ŠCS ÚRS 2016 01

W výpočet hor. 3 - 29,185m3

W vhor.4...40%

W 29,235‘0,40 11,694

7 K 3131303109 ŠPříplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 3,508: 90,00; 315,7ZŠCS ÚRS 2016 01

11,694'0,30 3,508

8 Š13Z301401 ŠHloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 2,556; 3 250,00; 8 307,00écs ÚRS 2016 01

W pro podezdivku základů v místě lapáku

w 7,10'1,20‘0,30 2,556

W Součet 2,556

9 K š151301201 ŠZřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 rn m2 26,970; 300,00; 8 091 ,OOŠCS ÚRS 2016 01

W lapák - pažení

W (2,10‘2+5,10)"2,90 26,970

10 K 151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 26,970 60,00 1 618,20 CS ÚRS 2016 01

11 K 151301301 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m m3 29,185 90,00 2 626,65 CS ÚRS 2016 01

vv lapák - objem jámy

vv 29,185 29,185

vv Součet 29,185

K Š161101102 ŠSvíslé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 29,235; 135,00; 3 946,73ŠCS ÚRS 2016 01

W výkop jámy+vykopávka pod základy

W 29,235 29,235

Součet 29,235

Š161101152 ŠSvísle' přemístění výkopku z hominy tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 0,075Š 135,00; 10,13ŠCS ÚRS 2016 01

W bouraný podkladní beton pod šachtami

vv 0,075 0,075

Ch...-..x— C '1 1C

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

PC Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 0,075

14 K 5161101603 5Vytaiem' výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 6 m v hornině tř. 1 až 4 m3 2,5565 950,00 2 428,205CS ÚRS 2016 01

W výkopek pro podezdívku základů v místě lapáku

W 7,10'1,20*0,30 2,556

W Součet 2,556

K 5162201101 5Vodorovné přemístění do 20 rn výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,0085 120,005 4 200,965CS ÚRS 2016 01

W zemina na mezisklédku + zpětný zásyp

W 17,504'2 35,008

W Součet 35,008

K 5162701105 5Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,2875 120,005 1 714,445CS ÚRS 2016 01

W přebytečný výkopek na skládku

vv výkopek celkem

VV 29,235+2,556 31,791

vv odečet zásypu

VV 47,504 47,504

W Součet 14,287

17 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 71,435 30,00 2 143,05 CS ÚRS 2016 01

W skládka 15km

W 14,287‘5 71,435

W Součet 71,435

K 5167101101 5Naklédéni výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 17,5045 120,005 Z 100,485CS ÚRS 2016 01

W zemina na zásyp

W 17,504 17,504

VV Součet 17,504

K 5171101101 5Uloiem' sypam’ny z homin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 14,2875 95,005 1 357,275CS ÚRS 2016 01

W přebytečný výkopek na trvalou skládku

W 14,287 14,287

W Součet 14,287
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(hrana Q 1 1F.

PČ Typ Kód Popís MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 2171201211 ŠPoplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) t 23,928; 105,00Š 2 512, S ÚRS 2016 01

W přebytečný výkopek

W 14,955'1,60 23,928

W Součet 23,928

21 K 2174101 101 ŠZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním m3 17,504; 125,00;

vv výkopek jámy

W 29,235 29,235

W odečty

VV -2,60'1,65'0,15 "podkladní beton -0,644

W -(2,40'1,50“(1,615+O,15)+Z,26'1,30'0,635) "bet. kce lapáku -8,220

W -3,14‘0,20‘0,20'(1,50+1,57+0,15‘2) "šachty -0,423

W -(2,10'5,1'0,15-(2,26'1,30+3,14'0,20'0,20'2)'0,15) "podsyp P01 -1,128

W -(2,10'5,10-(2,26'1,30+3,14'O,20'0,20"2))‘(0,20+0,15)/2 "bet.vrstva P01 4,316

W Součet 17,504

D 2 Zakládání 15 216,00

22 K 2271572211 ŠPodsyp pod základové konstrukce se zhutněním 2 netříděného štěrkopísku m3 1,128Š 800,00Š 902,4 S ÚRS 2016 01

W skl. P01 - anglický dvorek

W (2,10‘5,1-(2,26"1,30+3,14'0,ZO‘0,20‘2))‘0,15 1,128

W Součet 1,128

23 K E279232513 ŠPostupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 2.556% 5 600,00;

W v místě umístění lapáku

W 7,10"1,20"0,30 2,556

W Součet 2,556

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 402,95

24 K Š380321221 ŠKompletní konstrukce ze ŽB tř. C 12/15 tl150 mm m3 0,644; 3 050,00: 1 964,2

W podkladní beton lapáku

VV 2,60'1,65'0,15 0,644

W Součet 0,644

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

         
 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K Ě380321222 ŠKompletní konstrukce ze ŽB tř. C 12/15 tl 300 mm m3 3,249; 2 650,00Š 8 609,85ĚCS ÚRS 2016 01

W stěny lapáku

W (2,40'0,3‘2+0,90'0,27"2)‘(1,765-0,15) 3,110

W 0,90‘0,26‘0,635 0,149

vv -3,14'0,075'0,075'0,27*2 -0,010

W Součet 3,249

26 K Š380321661 ŠKompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl 150 mm m3 0,279; 3 800,00; 1 060,20ŠCS ÚRS 2016 01

W bet. kce lapáku

VV (2,26'1,30—(O,6'0,9'2))*0,15 "dno 0,279

W Součet 0,279

K Š380321662 ŠKompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 1,031; 3 800,00; 3 917,81)ng ÚRS 2016 01

W bet. kce lapáku

W (2,26‘0,20‘2+0,9'0,20'4)‘0,635 "stěny 1,031

vv Součet 1,031

K Š380356211 ŠBednění kompletních konstrukcí ploch rovinných zřízení m2 36,260Š 320,00Š 11 603,20ŠCS ÚRS 2016 01

W bet. kce lapáku

VV (2,60+1,65)'2'0,15 1,275

vv (2,40+1,50+1,86+0,9)*2'1,765 23,510

W (2,26+1,30+(0,6+0,9)‘2)"2‘(0,635+(0,15+0,20)/2) 10,627

W 0,66'0,90 0,594

W 3,14"0,15'0,27'2 0,254

W Součet 36,260

29 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných odstranění m2 36,260 70,00 2 538,20 CS ÚRS 2016 01

30 K 380361006 výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 0,157 32 500,00 5 102,50 CS URS 2016 01

W Žlb lapáku C30/37 - 120kg/m3

W (0,279+1,031)'0,120 0,157

31 K 5380361011 Švýztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí KARI t 0,097Š 31 000,00Š 3 007,00ŠCS ÚRS 2016 01

 

 

W žlb lapáku 12/15 - KARI síť 8/150 + 20% prostřih, přesahy

Chan: 0 7 1 G

 

 

 

 



 

  

 

        
 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

         
 

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,60'1,65*0,0054'1 ,20 "podkl. mazanina 0,028

(2,40+0,9)'2‘(1,765-0,15)'0,005399'1,20 0,069

Součet 0,097

32 38613111R D+M odlučovače tuků a olejů plastový průtoku 4 l/s včetně 2 poklopů do 3,5t (ref. výr. OTP-4, N54) kus 1,000 44 600,00 44 600,00

lapák s použitím pod hladinu spodní vody, s úpravouprofilu vtoku a odtoku

1,0 1,000

Součet 1 ,000

4 Vodorovné konstrukce 390,75

33 452311131 ŠPodkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,07 2 (50,002 198,75ŠCS ÚRS 2016 01

podkladní beton pod opětovně osazené kanalizační šachty

0,50"0,50'0,15'2 0,075

Součet 0,075

34 ŠBednění podkladních desek otevřený výkop m2 320,00; 192,002CS ÚRS 2016 01

podkladní desky pod kanalizační šachty

0,50'4'0,15'Z 0,600

Součet 0,600

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 259,45

35 ŠZakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 25,00Š 207,5OŠCS ÚRS 2016 O1

okna+větrací mřížky

1,20'1,30'5+0,50 8,300

Součet 8,300

36 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,641 3 100,00 5 087,10 CS ÚRS 2016 01

betonová vrstva anglikého dvorku tl. 150-200 mm

2,10'5,10'(0,15+0,20)/2 1,874

odečet

-3,14'0,20'0,20'2'(0,15+0,2)/Z "šachty -0,044

-0,6'0,9'2'(O,15+0,2)/2 "poklopylapáku 0,189

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          
 

 

          
 

 

 

          
 

 

  

 

 

  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 1,641

37 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,641 45,00 73,85 CS ÚRS 2016 01

38 K 631362021 Výztuž mazanín svařovanými sítěmi Kari 1: 0,061 31 000,00 1 891,00 CS ÚRS 2016 01

W výztuž KARI 8/150+20% prostříh, přesahy

W (2,10‘5,10-3,14"0,20'0,20'2-0,6"0,9*2)‘0,005399‘1 ,20 0,061

W Součet 0,061

0 8 Trubní vedení 20 794,00

39 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 8,800 210,00 1 848,00 CS ÚRS 2016 01

W opětovná montáž stávajícího potrubí

vv 1,40'2+2,0 4,800

W nové potrubí pro případ poničení demontovaného potrubí

w 4,0 4,000

W Součet 8,800

40 M 286113070 trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4 kus 4,000 360,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 01

41 K 8948111R1 Montáž kanalizační šachty plastové korugované v otevřeném výkopu DN 400, hl. 1,47 rn kus 1,000 3 800,00 3 800,00

W stávající kanalizační šachta

vv 1,0 1,000

W Součet 1,000

K Š8948111R2 šMontáž kanalizační šachty plastové korugované v otevřeném výkopu DN 400, hl. 1,62 m kus 1,000; 5 600,00; 5 600,00;

W stávající kanalizační šachta

VV 1,0 1,000

W Součet 1,000

K Š899102111 ŠOsazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 4,000Š 500,00Š 2 000,00ŠCS ÚRS 2016 01

W opětovné osazení poklopů šachet

VV 2,0 2,000

W vodotěsný poklop odlučovače tuků 600x900 mm

W 2,0 2,000

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 4,000

44 K 2899102211 šDemontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000Š 150,0 300,00ŠCS ÚRS 2016 01

W demontáž poklopů stávajících kanal. šachet s uložením pro opětovnou montáž

vv 2,0 2,000

W Součet 2,000

45 K š899209Z1R šDemontáž kanalizačních šachet DN 400 kus 2,000Š 2 200,0 : 4 400,00Š

VV stávající kanalizační šachty s uložením pro zpětnou montáž (výška šaschet 1,47 m a 1,62 m)

vv 2,0 2,000

W Součet 2,000

46 K Š89920941R šDemontáž kanalizačního potrubí do DN 200 m 7,600Š 185,0 _ 1 406,00Š

W stávající potrubí + dešťové potrubí včetně uložení pro zpětnou montáž

VV 2'1,40+Z,8+2,0 7,600

W Součet 7,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 176,90

47 K Š965042241 ŠBourání mazanín betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 1,874; 2 250,0 . 4 216,502CS ÚRS 2016 01

W anglický dvorek - tl. mazaniny 150—200mm

VV 2,10'5,10'(0,15+O,2)/2 1,874

W Součet 1,874

48 K 965049114 ŠPříplatek k bourání betonových mazanín za bourání s rabícovým pletivem tl přes 100 mm m3 1,8745 600,0 : 1 124,40ŠCS ÚRS 2016 01

W anglický dvorek - tl. mazaniny 150-200mm

W 5,1'2,1'(0,15+0,2)/2 1,874

W Součet 1,874

49 K 975011221 Podpěmé dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m m 7,100 1 650,00 11 715,00 CS ÚRS 2016 01

50 K 985131111 Očíštění ploch podlah tlakovou vodou m2 22,300 80,00 1 784,00 CS ÚRS 2016 01

W stávající bet. no ang. dvorku

W 22,30 22,300

W Součet 22,300
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 17,280 1 150,00 19 872,00 CS ÚRS 2016 01

W trny pro napojení mazaniny v anglickém dvorku - 4kus/bm

VV (5,1+Z,1)'2'4"0,30 17,280

W Součet 17,280

52 M E130210130 Etyé ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.ocelí 851: 5005, v tyčích, D 12 mm t 0,015E 31 000,00E 465,00 ECS ÚRS 2016 01

vv tmy pro napojení mazaniny v anglickém dvorku - 4kus/bm

VV (5,10+2,1)‘2‘4‘0,30‘0,00089 0,015

W Součet 0,015

D 997 Přesun sutě 16 534,11

53 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 4,317 200,00 863,40 CS ÚRS 2016 01

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 krn se složením t 60,438 250,00 15 109,50 CS ÚRS 2016 01

W 4,317'14 'Přepočtené koeficientem množství 60,438

55 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,317 10,00 43,17 CS ÚRS 2016 01

56 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,317 120,00 518,04 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 10 004,64

57 K E998276101 EPFesun hmot pro trubní vedení z tmb z plastických hmot otevřený výkop t 26,328E 380,00E 1o 004,6 '

D PSV Práce a dodávky PSV 15 796,00

D 767 Konstrukce zámečnické 15 796,00

58 K 7678321R1 D+M ocelový Žebřík včetně povrchové úpravy, kotevních prvků a kotvení do bet. stěny - Z01 kus 1,000 14 500,00 14 500,00

vv příl. 0.1.1—03 - hm. žebříku 35kg

W 1,0 1,000

vv Součet 1,000

59 K 7678919R1 Úprava stávajícího zábradlí pro osazení žebříku 201 soub 1,000 1 200,00 1 200,00

(:0 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 48,000 2,00 96,00 CS ÚRS 2016 01
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Stavba:

Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalací — Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

Objekt:

VON - VRN+ON

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.06.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ"

Uchazeč: IČ: 28868781

Společnost T.A.Q. s.r.o. DIČ: C228868781

Projektant: IČ:

DIČ"

Poznámka: "

N'

Cena bez DPH 13 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 000,00 21,00% 2 730,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

 

 

Cena s DPH v CZK 15 730,00

 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalací - Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

Objekt:

VON - VRN+ON

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 01.06.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

Náklady soupisu celkem 13 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

 

VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00

 



 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Výměna technologického vybavení varny a související opravy tech. instalací - Lapák tuků - Mýtní č.p. 73, k.ú. Běchovice

Objekt:

VON - VRN+ON

Místo: Datum: 01.06.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklad sou isu celkem
Y P 13 000,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

1 K E013254000 ŠDokumentace skutečného provedení stavby - stavební část Kč 1,000; 6 000,0 6 000,00Šcs ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

2 K E030001000 §2afizeni staveniště Kč 1,000Š 3 000,0 3 000,00Šcs ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00

3 K 2045002000 ŠKompletační a koordinační činnost Kč 1,000š 4 000,0 3 4 000,00§cs ÚRS 2016 01

 

 

 

 

  



::: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

::: Společnost T.A.Q. s.r.o.

ČINNOSTÍ

stavební

Demontáže

Stavební ú

ické

Zhotovení DSPS měření

i a i stavebního díla

„La ktuků— ' ěna technol ického niva

TAQ

základní ško Běchovice

 
 



  

  
. rol/

BONUS spal; r.o.

 

Říčanská 7/2414, 101 00 Praha 10 - Vinohrad , IČO 63 66 79 08

tel.—

Pojišťovac/ makléř, zapsaný do registru ČNB pod číslem 005854PM

zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37534
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