
č. j.: VS-105877/ČJ-2017-803450-LOG/02 

 SMLOUVA O DÍLO 

02-01-2018 

na zhotovení projektové dokumentace 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“) 

k veřejné zakázce 

 

„Akademie – zpracování projektových dokumentací a výkon 

autorského dozoru projektanta – vybudování výcvikového centra“ 

 

Část 2 – Plánované opravy - zpracování dokumentace pro zadání/provádění stavby a 

soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr. 

 

 

Čl I. 

Smluvní strany: 

 

1.1. Objednatel: 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky  

se sídlem ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky  

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. Ing. František Vlach, 

Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR 

adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR, ul. Máchova 200, 471 27 Stráž 

pod Ralskem 

IČO: 00212423 právnická osoba  

DIČ: při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona 

č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen ”objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.  
se sídlem: Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava 

zapsaná: v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 13923 ze dne 2. 2. 1994 

za níž jedná: Radek Popelka, MBA – jednatel, telefon: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   

adresa pro doručování korespondence: Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava   

IČO: 49974424  

DIČ: CZ49974424  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen ”zhotovitel“) 

 

(dále společně také „smluvní strany“) 

 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=88740
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uzavírají tuto 

 

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 

 
Čl II.  

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.1. Zadávací dokumentace k podání nabídky ze dne: 8. listopadu 2017,  

č.j. VS-105877/ČJ-2017-803450-LOG/02 (dále jen „ZD objednatele“). 

2.2. Zadávací podklady, které jsou součástí „Zadávací dokumentace“ k podání nabídky 

 

2.3. Nabídka zhotovitele ze dne:   20. 11. 2017 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

 

 

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 

Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

Čl III. 

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad 

a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku III. 

této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem  

a ve sjednaném termínu za níže uvedených podmínek to vše v rámci realizace projektu 

"Akademie – zpracování prováděcí projektové dokumentace - Vzdělávací a výcvikové 

centrum" a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho 

provedení. 

 

3.2. Dílem se rozumí: 

 

Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby, zpracování dokumentace  

ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a inženýrské činnosti. 
 

Předmět díla dle článku III. bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru  

a podle studie stavby pro objednatele zpracovat: 

  

a. zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby Akademie – Akademie – 

zpracování prováděcí projektové dokumentace - Vzdělávací a výcvikové 

centrum. Vybraný dodavatel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným 

stavem a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších 

projektových prací. Vybraný zhotovitel zajistí v případě nutnosti i provedením sond 

za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a tyto následně vyhodnotí. Rovněž 

zhotovitel zajistí podrobný stavebně-technický, průzkum v nezbytně nutném rozsahu 

pro zpracování projektu; to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování 

projektové dokumentace v souladu s touto dokumentací. 
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b. zadávací dokumentaci DPS – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu 

Akademie – zpracování prováděcí projektové dokumentace - Vzdělávací                   

a výcvikové centrum, která bude zpracována na samostatně rozdělené a zpracované 

části, dle dodaných podkladů objednatelem. Zpracovány budou do podrobností 

nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové 

dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  

s výkazem výměr) dle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho 

prováděcích předpisů platných a účinných v době dokončení dokumentace. V době 

zveřejnění návrhu této smlouvy je zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,  

v platném znění a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno 

předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 

firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 

pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 

pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 

výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována i na základě přílohy č. 6 

vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb. 

 

 Výkazy výměr projektové dokumentace pro provádění stavby budou obsahovat 

vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností  

a služeb potřebných ke zhotovení stavby a budou podkladem pro zpracování 

nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky budou obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkazy výměr projektové 

dokumentace pro provádění stavby budou součástí všech vyhotovení projektové 

dokumentace. 

 

 Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně 

podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter  

a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

 

 Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu dodávek 

uvedena i přesná specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce  

pro kontrolu navržených standardů. 

 

 Položkové rozpočty stavby musí být oceněny podle jednotného ceníku 

stavebních prací v cenové úrovni ne starší roku 2017 a potvrzen autorizovaným 

projektantem. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 

položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel)     

a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. V položkových rozpočtech 

můžou být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní 

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny  

v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. 

Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH  

a uvedena cena včetně DPH. 
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 Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle 

Pokynu D – 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, celý název objektu, 

Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením 

do majetku rozděleny na část Nové objekty (tj. položky související s výdaji  

na realizaci nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo  

k technickému zhodnocení některého původního objektu, protože ten byl  

např. zcela odstraněn), část Technické zhodnocení (tj. položky související 

s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci  

a modernizaci majetku), část Opravy (tj. položky související s opravou majetku, 

kterou se věc nemění ve smyslu technických parametrů, ale dochází k obnově 

užitných vlastností opraveného majetku), část Dlouhodobý hmotný majetek  

(tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti  

je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč bez DPH), část 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich 

soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší 

než 40.000,- Kč bez DPH a vyšší než 3.000,- Kč bez DPH) a část Ostatní 

hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba 

použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 3.000,- Kč  

bez DPH). Zhotovitel dále ve výkazech výměr provede zatřídění do příslušných 

položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce CZ-CPA) 

dle aktuální klasifikace Českého statistického úřadu.    

 

c.  zajištění inženýrské činnosti pro stavbu Akademie – Vzdělávací a výcvikové 

centrum, která spočívá v: 

 

 Zajištění veškerých nezbytných průzkumů pro vypracování jednotlivých částí 

díla, zejména provedení průzkumu základů a statického průzkumu, a dále 

zejména stavebně technického průzkumu, průzkumu vlhkosti zdiva,  

popř. statického průzkumu. 

 Vyhotovení fotodokumentace a pasportizace objektu nacházejícího se na místě 

stavby. 

 Vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření  

k podáním účastníků jednotlivých řízení. 

 Provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace, shledá-li zhotovitel na základě podání účastníků 

jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné. 

 

 Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné 

pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.      

Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem,  

na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem 

pro zpracování projektové dokumentace budou i podklady, které zhotovitel obdržel 

v rámci zadávacího řízení. 

 

 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace  

s objednatelem, a to minimálně ve 2 (dvou) konzultacích měsíčně na vyzvání. 

Konzultace proběhnou na adrese organizační jednotky objednatele. Zhotovitel oznámí 
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konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné 

prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, 

že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

 

 V průběhu prací na dokumentaci svolává zhotovitel jednání, na kterém seznámí 

objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy  

je i zapracování připomínek objednatele a jím přizvaných odborníků do dokumentace. 

 

 Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy zhotovitele ze všech jednání 

uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí 

dokladové části bude i souhlasné stanovisko autorského dohledu a budoucího uživatele 

s projektovou dokumentací. 

 

 Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce,  

a to v šesti vyhotoveních stavební části. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální 

formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu 

*.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG 2010 a současně 

kompletní dokumentaci ve formátu *. PDF. Oceněný a neoceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb. nebo jejím ekvivalentem platným a účinným v době 

předání předmětu díla, a bude předán ve formátu XLS a tištěné autorizované podobě. 

Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění 

stavby a dokumentaci vnitřního vybavení v digitální formě v komprimovaném formátu 

*. ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout 

datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších více tisků se zhotovitel zavazuje 

tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny 

obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému 

JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna pare budou řádně autorizována. Jedno vyhotovení 

bude obsahovat originály dokumentů.  

 Navazující zadávací řízení 

 

a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci 

projektu. 

 

b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení veřejných zakázek spočívajících 

v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

 vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace  

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

v rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně 

osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování 

návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, 

případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí  

e-mailová forma; 

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu 

předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 

posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona 
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č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; posouzení splnění 

technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení; 

 kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané   

na základě výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu 

předmětu smlouvy. 

 

 

Čl IV. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva  

ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat  

za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být 

učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Takto učiněná výzva  

je výzvou k plnění všech částí díla dle této smlouvy a dle odst. 4.2. tohoto článku.  

 

4.2.      Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

 

a) dílo dle článku III odst. 3.2. písm. a až c.  

- zajistí v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění polohy sítí, 

skladby konstrukcí. Podrobný stavebně-technický, průzkum v nezbytně nutném 

rozsahu pro zpracování projektu, a to vše v rozsahu nezbytně nutném pro 

zpracování projektové dokumentace v souladu s touto dokumentací dle čl. III. 

odst. 3.2. písm. a. a c. 

nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1. 

 

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou                  

č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2. písm. b. 

nejpozději do 84 dnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1. 

 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění 

stavby), v souladu s čl. III. odst. 3.2. písm. b. a c. 

nejpozději do 84 dnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1. 

 

4.3. Místo plnění je Vzdělávací a výcvikové centrum Akademie VS ČR, Máchova 299, 

471 27 Stráž pod Ralskem. 

 

Obecným místem plnění je Akademie VS ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem.  

 

 

Čl V. 

Cena díla 

5.1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše 

přípustná, je platná po celou dobu realizace díla a činí: 
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5.2. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy činí:     

 

337.590,- Kč včetně DPH 

(slovy: tři sta třicet sedm tisíc pět set devadesát korun českých včetně DPH) 

 

bez DPH: 279.000,- Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc korun českých) 

 

sazba 21% DPH: 58.590,- Kč 

(slovy: padesát osm tisíc pět set devadesát korun českých) 

 

 

 

          a) z toho cena za provedení PD dle článku III. odst. 3.2. písm. a), c) činí: 

 

72.600,- Kč včetně DPH 

(slovy: sedmdesát dva tisíce šest set korun českých včetně DPH) 

 

bez DPH: 60.000,- Kč 

(slovy: šedesát tisíc korun českých) 

 

sazba 21% DPH: 12.600,- Kč 

(slovy: dvanáct tisíc šest set korun českých) 

 

 

 

          b) z toho cena za provedení PD dle článku III. odst. 3.2.  písm. b) činí: 

 

264.990,- Kč včetně DPH 

(slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíce devět set devadesát korun českých včetně 

DPH) 

 

bez DPH: 219.000,- Kč 

(slovy: dvě stě devatenáct tisíc korun českých) 

 

sazba 21% DPH: 45.990,- Kč 

(slovy: čtyřicet pět tisíc devět set devadesát korun českých) 

 

 

 

5.3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 

předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje,  

že všechny technické, finanční, věcné, včetně všech doprovodných nákladů jako např. 

cestovné apod. a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

 

5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 
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zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.  

 

Čl VI. 

Platební a fakturační podmínky 

6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k financování 

v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek  

ke smlouvě. 

 

6.2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, v němž 

objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Objednatel se zavazuje 

uhradit provedené služby, avšak první dílčí fakturace v maximální výši 90 % z uvedené ceny 

v čl. V. odst. 5.2. je možná až po splnění písm. b) dle čl. III. odst. 3.2. Zbývajících 10 % ceny 

díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla, odstranění všech vad a nedodělků uvedených  

v protokolu o předání a převzetí díla a po splnění všech zadávacích podmínek dle čl. III. odst. 

3.2. písm. a), b) a c) a dále na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné 

faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu 

smluvního vztahu. 

 

6.3. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. VI. 

odst. 6.5. a 6.7. této smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 

splatnost faktur doručených objednateli po 15. 12. aktuálního roku, se prodlužuje o dalších  

60 dnů.  

 

6.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Všechny částky, poukazované v Kč 

mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných 

nákladů spojených s bankovním převodem.  

 

6.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 

násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou přílohu každé 

faktury bude předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou 

podobu plnění a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel 

předloží fakturu ve třech vyhotoveních nejpozději do 7 pracovních dnů od odsouhlasení 

akceptačního protokolu. 

 

6.6. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce na adresu: 

objednatele – Akademie VS ČR, Máchova 200, Poštovní přihrádka 58, 471 27 Stráž pod 

Ralskem. 

 

6.7. Cena díla bude hrazena na základě: 

 

a) dílčí faktura, která bude vystavena a hrazena dle čl. VI. odst. 6.2. Zbývající objem 

ceny díla dle čl. VI. odst 6.2. je považován za tzv. „fakturační pozastávku“, která bude 

objednateli uhrazena až po předání díla bez vad a nedodělků a po splnění všech 

zadávacích podmínek dle čl. III odst. 3.2. 

 

 



  

9 

 

Faktura musí mimo jiné obsahovat: 

- označení faktury a její číslo, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- identifikační údaje smluvních stran podle čl. I. této smlouvy, 

- den odeslání faktury a datum její splatnosti,  

- předávací protokol zpracovaný podle VI. ,odst. 6.2. této smlouvy, 

- fakturovanou částku, 

- faktura musí být označena textem a názvem akce „Akademie – zpracování 

prováděcí projektové dokumentace - Vzdělávací   a výcvikové centrum“ 

 

b) konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel až po protokolárním předání díla 

objednateli v členění dle čl. VI. odst. 6.2. a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

V konečné faktuře budou zúčtovány všechny uhrazené dílčí faktury. Konečná faktura 

bude rovněž doložena v písemné a elektronické podobě s předávacím protokolem, 

v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění a celkovou 

cenu potvrzenou oprávněnou osobou objednatele. Konečná faktura musí,               

mimo náležitosti podle čl. VI., odst. 6.3. a 6.5. písm. a) této smlouvy, obsahovat 

zejména: 

 

- výslovné označení „konečná faktura“,   

- celkovou cenu bez DPH celkovou výši DPH, 

- konečný zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele, 

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH, 

- elektronickou podobu soupisu všech provedených prací ve formě tabulky MS – Excel, 

která bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací s jejich 

jednotkovou a celkovou cenou odsouhlasenou objednatelem. 

- předávací protokol zpracovaný podle VI. ,odst. 6.2. této smlouvy,  

- faktura musí být označena textem a názvem akce „Akademie – zpracování 

prováděcí projektové dokumentace - Vzdělávací a výcvikové centrum“ 

 

6.8. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek.  

 

6.9. Nedojde – li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze služby, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i služby, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto služeb neuhradit. Služby, 

které provedl zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit do soupisu služeb. 

 

6.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není vyhotoven v požadovaném počtu kopií,  

není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, 

tj. takové cenové údaje, které jsou zejména v rozporu s touto smlouvou. Při vrácení faktury  

je objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu 

(faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová 

lhůta stanovená v čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného 

a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.  
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6.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou 

peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné. 
 

6.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 

že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje,  

že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně zhotoviteli nejpozději 

do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší 

než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.   

 

 

Čl VII. 

Splnění a převzetí díla 

7.1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla 

 

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, 

a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení 

díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími 

orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými 

normami. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem,  

je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl 

vystavit správnímu či trestnímu postihu. 
 

7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
 

7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 

7.5. Jestliže objednavatel odmítne PD převzít, sepíší účastníci přejímacího řízení zápis,  

v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. 

 

7.6. Zhotovitel splní svojí povinnost podpisem smlouvy s dodavatelem uzavírané  

na základě výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu 

smlouvy. 

 

 

Čl VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění 

předmětu díla. 

 

8.2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především 

sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má 

zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo 

jakými dalšími omezeními je vázán. 
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8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 

a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 

podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech,         

zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, přičemž celkové dílo 

provede v jednotlivých etapách (fázích) uvedených v čl. III. odst. 3.2. této smlouvy. 

 

8.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé fáze (části díla) na sebe 

plynule navazovaly tak, aby celé dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

 

8.5. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou 

nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle 

předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost,  

a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání 

celého díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné 

právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným 

částem díla. 

 

8.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 

osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

8.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto 

součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

 

8.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. 

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 

MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

 

8.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,       

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla     

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

 

 

Čl IX. 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

9.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených 

v čl. IV. vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny 

díla či jeho části dle čl. V. za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 
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9.2. V případě prodlení zhotovitele se splněním  povinností odstranit vady v stanovené 

lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení, za každý jednotlivý případ neodstranění vady. 

 

 

9.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v rozsahu podle čl. III. této smlouvy 

a v termínu podle čl. IV. této smlouvy o více než 30 dnů je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení počínaje 31. dnem.  

 

9.4. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, 

vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací 

dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu 

projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním 

nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, 

případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit,  

tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, 

náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. 

 

9.5. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti 

vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele ve výši stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 

9.6. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části 

dokumentace či výkazu výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné 

stavby o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. V. včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. 

 

9.7. Za porušení mlčenlivosti dle čl. VIII.  odst. 8.7. této smlouvy zaplatí zhotovitel pokutu 

ve výši 25 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

 

9.8. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné 

do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání 

smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby 

zavinil peněžní ústav. 

 

9.9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma 

je vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.  Daňový doklad, na základě 

kterého bude uplatněna smluvní pokuta a výše úroku, musí mít náležitosti uvedené v čl. VI. 

této smlouvy.   

 

 

Čl X. 

Kontrola a další podmínky realizace díla 

10.1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace  
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s objednatelem, a to minimálně ve 2 (dvou) konzultacích měsíčně na vyzvání. Konzultace 

proběhnou v sídle objednatele. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden 

týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci 

dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

 

 

10.2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních 

dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud 

projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude 

sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení 

dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 

10.3. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci 

zhotovitelem je adresa organizační jednotky objednatele. Veškeré podklady a veškerá 

zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

 

10.4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové 

dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace 

přistoupit. 

 

10.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních 

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo 

prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

 

 

Čl XI. 

Předání a převzetí díla 

11.1. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. 

Smluvní strany vylučují použití § 2628 OZ.  Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek 

plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí 

nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným návrhem nebo provedením. 

 

11.2. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad  

a nedodělků. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích 

částí objednateli za podmínek dle této smlouvy. 

 

11.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednavateli včetně odstranění vad. 

 

11.4. K podepsání předávacího akceptačního protokolu PD jsou oprávněni za zhotovitele 

Radek Popelka, MBA, za objednavatele vrchní rada plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP, 

ředitel Akademie VS ČR. 

 

 

Čl XII. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

12.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

není provedeno v souladu s pokyny objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými 
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technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje 

vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ           

se dohoda obou stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční 

lhůty. 

 

12.2. Záruční doba na dokončené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran v délce trvání 

60 měsíců od převzetí dokončeného díla bez vad.  

 

12.3. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých 

skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace  

a výkazem výměr k vadě PD ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady 

nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 

 

12.4. Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba  

na dílo dle článku 12.2. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba za dílo,  

které je podle dodané dokumentace zhotoveno. 

 

12.5. Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní u zhotovitele: Agroprojekt Jihlava 

s.r.o. 

 

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení 

o vadách (dále jen „reklamaci“) písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Pokud tak 

ve lhůtě neučiní, má se za to že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal, 

do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li  

se smluvní strany jinak.  

 

12.7. Pokud zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. 12.6. této smlouvy vady, které uznal,        

je objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat 

zhotoviteli.  

 

12.8. Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele a to písemně, telefonicky, faxem  

nebo emailem. V případě telefonického a faxového ohlášení vady potvrdí objednatel  

toto ohlášení do 3 dnů písemně.  

 

12.9. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované 

v projektové dokumentaci odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům 

platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby  

jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost  

při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží zhotovitel  

na vyžádání objednatele příslušnými doklady. 

 

12.10. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události 

související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

 

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 

(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.,  

v platném znění), a to na limit pojistného plnění minimálně 2.000.000. Kč (slovy 

dva miliony korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 

dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy,  
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a to na limit pojistného plnění minimálně 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun 

českých). 

 

12.11. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platné a účinné pojistné smlouvy  

dle tohoto článku této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 

uvedeného rozsahu také minimálně 2 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

 

 

Čl XIII. 

Zánik smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy: 

  

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 

b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených 

a věrohodně doložených nákladů, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné 

smluvní strany. 

d) výpovědí s tříměsíční dobou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran. 

Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této smlouvy zejména 

(vedle dalších případů uvedených v této smlouvě): 

 

a) nedodání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. 4.2. této smlouvy,  

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad  

ve stanovených lhůtách ve čl. XII. této smlouvy;  

c) nedodržení povinností vyplývajících z porušení povinnosti mlčenlivosti, 

d) prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této smlouvy.  

 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy nezanikají mimo jiné 

ustanovení této smlouvy čl. IX. a povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení 

vzniklá porušením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají 

samy o sobě hospodářský význam. 

 

13.4. V případě zániku závazků dle této smlouvy před řádným splněním díla, bude 

zhotovitel povinen nejpozději do 14-ti dnů od zániku závazku dle této smlouvy předat 

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit mu 

případně vzniklou škodu. 

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu 

insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.  
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13.6. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 

ruší vždy od počátku. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. 

Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

 

13.7. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy 

zhotoviteli. 

 

13.8. Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit 

tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. 

Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu přeměny 

společnosti druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

 

Čl XIV. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

14.1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze zhotovitele 

na objednatele. Současně objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu §12 zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 121/2000 Sb.,“); za tímto účelem 

v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje zhotovitel objednateli licenci za těchto 

podmínek: 

 

- Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy,  

nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, 

samotné realizaci stavby a užívání stavby. 

- Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle  

§ 12 odstavce 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb. Objednatel však není povinen licenci 

využívat. 

- Tato licence je poskytována jako výhradní licence; zhotovitel není oprávněn  

bez souhlasu objednatele poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud  

se s objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít. 

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 

smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich 

hmotného zachycení všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, 

úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

- Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel 

povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru 

úpravy (změny). 

- Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout 

třetí osobě.  Kromě toho informace o díle poskytuje objednatel třetím osobám podle 
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podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, v rozsahu této licence. 

- Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat 

oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. 

 

- Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 

právního nástupce. 

 

14.2. Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již 

v plné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení 

díla (ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok  

na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá. 

 

 

Čl XV.  

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto smlouvou přímo neupravených  

se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

15.2. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci,  

jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost dle § 219 ZZVZ uveřejnit  

na svém profilu smlouvu uzavřenou na tuto zakázku včetně všech jejich změn 

a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a seznam 

poddodavatelů. 

 

15.4. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli dle ust. § 105 zákona 134/2016 Sb. 

seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí 

více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním 

roce. Má-li poddodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, dle § 46 ZZVZ bude 

přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 

% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

poddodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, 

že nezamýšlí zadat část (i) veřejné zakázky jinému subjektu. 

 

15.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými 

a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

Předchozí věta se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů – případná 

změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

15.6. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve třech výtiscích, z nichž každý má 

platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk.  

 

15.7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 



  

18 

 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

 

15.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 

Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

15.9. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká  

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany  

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

15.10. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob 

nebo pověřených zástupců.  

 

15.11. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 

stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky.  

 

15.12. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. 

Zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva  

se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy 

oznámeno, že ji nelze doručit. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo 

z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu 

korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence 

vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů ode dne, 

kdy byla písemnost odeslána.  
 

15.13. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany 

prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují 

žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít 

význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení 

druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích.      

Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

15.14. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné 

vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

15.15. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly,  

že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 
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15.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě hodnoty plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH nabývá smlouva platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv,  

a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

 

Příloha: - Krycí list nabídky 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne: Ve Stráži pod Ralskem dne:                                                             

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________   

 vrchní rada Radek Popelka, MBA 

 plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP jednatel 

 ředitel Akademie VS ČR 


