
SMLOUVA O DÍLO 
č. 220-17 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném zněn í 

na akci: 
,,Oprava místních komunikací v Obci Sloveč" 

1.1 Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupen: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Telefon, fax: 

1 SMLUVNÍ STRANY 

ČNES dopravní stavby, a.s. 
Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 
Petrem Horákem, obchodním ředitelem, 
na základě plné moci 
477 81 734 
CZ47781734 
UniCredit Bank, a.s., č.ú . : 2106840015/2700 
317 009111 

E-mail: cnes@cnes.cz 
Jednající ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel 
Jednající ve věcech technických: Tomáš Kunc, výrobní ředitel 
(dále jen „zhotovitel") 

1.2 Objednatel: 
se sídlem: 
IČ : 
zastoupený: 
Tel.: 
e-mail: 

Jednající ve věcech smluvních: 
Jednající ve věcech technických: 
(dále jen „objednatel") 

Obec Sloveč 
Hlavní 142, Sloveč, 289 03 Městec Králové 
00239763 
Viktorem Rodywirjou, starostou obce 
+420 325 643 336, +420 602 657 646 
obec@slovec.eu 

Viktor Rodywirja, starosta obce 

2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací: 
,,Oprava místních komunikací v Obci Sloveč" 

2.2 Vymezení předmětu díla: 

Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavebního díla s názvem „Oprava místních 
komunikací v Obci Sloveč". 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle: 

• Technické zprávy a výkazu výměr ke zpracování nabídkového rozpočtu 

2.4 Při realizaci předmětu veřejné zakázky budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky vyhlášky č 137 /1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 
vyhlášek č. 491/2006 ač. 502/2006 a dále§ 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) případně 
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jiných právních předpisů. Dodávky budou dokladovány k preJ1macímu řízení potřebnými 

certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení dodávky uvedeny zhotovitelem, do 
původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. 

2.5 Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování 
veškeré dokumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude 
hradit zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3 CENA DÍLA 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením): 

Základ pro cenu bez DPH 21% 
Cena DPH 21% 
CENA CELKEM 

1 220 735,29 Kč 
256 354,41 Kč 

1477 089,70 Kč 

3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi -
rozpočty specializací a technické zprávy. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, 
uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. 

3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny. 

3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zahájení prací: srpen 2017 
4.2 Ukončení díla, vč. jeho předání a vyklizení staveniště: nejpozději 15.10.2017 
4 .3 V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění 

stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní 
prodloužení termínu plnění. 

4.4 Místem plnění veřejné zakázky je Obec Sloveč 

S PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

5.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy před provedením dodávek a prací. K datu předání a 
převzetí dodávky dané etapy uhradí max. 90% sjednané ceny, zbytek bude doplacen po 
odstranění případných vad a nedodělků. 

5.2 Dodavatel je oprávněn předkládat k proplacení faktury měsíčně za skutečně provedené práce 
po odsouhlasení jejich soupisu objednatelem. Splatnost faktury činí min. 30 dnů. 

5.3 Faktury budou mít následující náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele 
c) předmět fakturovaného plnění 
d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti 
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e) označení banky a číslo účtu evidované finančním úřadem, na který má být provedena 
platba 

f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH 

6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 
0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a 
to 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v protokolu o předání a převzetí díla a to S 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany. 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady. 

7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. 

7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje vrátit a osobně předat všechny příp. zapůjčené dokumentace od 
objednatele a dokumentace příp . objednatelem zprostředkované, uvedené v soupisu 
zapůjčených podkladů potvrzeném zástupci obou smluvních stran a to nejpozději v den 
předání předmětu smlouvy. Jestliže se tak nestane, začíná lhůta splatnosti faktur působit až 
ode dne předání zapůjčených dokladů . 

7.8 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Zhotovite l je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat prováděn í díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
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řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neucm, ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. 

8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 

8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech. 

9 STAVEBNÍ DENÍK 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s §157 zákona č . 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků) . 

9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
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zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzet í díla, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. 

10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky . 

11 ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců . 

11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající z protokolu o předání a 
převzetí díla. 

11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti dnů po obdržení reklamace p ísemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
vady odstraní do 15-ti dnů. 

11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou 
náhradu škody. 

11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady ani do 15-t i dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 

12 ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 
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13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. 

13.2 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená v této 
smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou 
povinny zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzet í zásilky 
se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený 
třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá 
strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá závazky, které by vedly nebo mohly vést k jeho úpadku, 
zejména vyhlášení konkurzu, a pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou jakékoliv 
překážky tohoto druhu, je povinen objednatele o tom ihned informovat. 

13.4 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bude 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná. 

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

Příloha ke smlouvě o dílo: 

• Rozpočet 

Sloveč, dne: Jv, J' Ž--ú 1 }-

Objednatel 

OBECSLOVEt 
.289 03 M~S,EC KRALOV~ 

~:~ 
Viktor Rodywirja c 
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V Kladně dne : 2 4, 08, 2017 

Zhotovitel 

Petr Horák, obchodní ředitel 
na základě plné moci 

ČNES dopravní stavby, a.s. 
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CENOVÁ NABÍDKA 28.3.2017 

Měna: CZK 

Poř. Kód Poeis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. 
Stavba: N23170094 - Sloveč - Oprava místních komunikací 

Objekt: 2 - Varianta č. 2 - odvoz vyfrez. materiálu do 2 km - skládka investora 

Etapa: 1 - Ulice Vinická 
001 113154124 Frézováni živičného krytu ti 60 mm 442,00 m2 28,85 12751,70 002 113154124 Frézováni živičného krytu ti O - 60 mm 602,00 m2 28,85 17 367,70 003 938908411 Cištěni vozovek zametěním 605,00 m2 5,37 3 248,85 004 113107224 Odstraněni podkladu ti 460 mm (ŠD, zemina) - odvoz sa skládku M-SILNIC 442,00 m2 184,83 81 694,86 005 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 442,00 m2 9,99 4 415,58 006 564871116 Podklad ze štěrkodrtě šD ti. 300 mm 442,00 m2 206,73 91 374,66 007 564831111 Podklad ze štěrkodrtě šD ti 100 mm 442,00 m2 75,25 33 260,50 008 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 442,00 m2 314,01 138 792,42 009 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř . I ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 442,00 m2 230,76 101 995,92 010 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 050,00 m2 276,92 290 766,00 011 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 1 492,00 m2 8,00 11 936,00 012 460030192 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 1 O cm 45,00 m 74,74 3 363,30 013 599141111 Vyplněni spár živičnou zálivkou 45,00 m 54,69 2 461,05 014 899231111 Výšková úprava atipické šachty 2,00 ks 2 700,00 5 400,00 015 899431111 Výšková úprava hydrantu 1,00 ks 2 000,00 2 000,00 016 564811112 Zhotovení vjezdů ze ŠD 0/32 na okolní pozemky ti O - 60 mm 65,00 m2 50,70 3 295,50 

Součet za Etapa: 1 - Ulice Vinická 804124,04 
Etapa: 2 - Odbočka Vinické ulice 
001 113154124 Frézování živičného krytu ti 50 mm 180,00 m2 28,85 5 193,00 002 938908411 Cištění vozovek zametěním 180,00 m2 5,37 966,60 003 460030192 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm 3,50 m 74,74 261,59 004 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 180,00 m2 8,00 1 440,00 005 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 180,00 m2 276,92 49 845,60 

Součet za Etapa: 2 - Odbočka Vinické ulice 57 706,79 
Etapa: 3 - Ke kostolu - sanace úseku MK 
001 113154124 Frézováni živičného krytu ti 100 mm 112,00 m2 28,85 3 231,20 002 113107224 Odstraněni podkladu ti 400 mm (ŠD, zemina) - odvoz sa skládku M-SILNIC 112,00 m2 168.49 18 870,88 003 181951102 Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním 112,00 m2 9,99 11 18,88 004 564871116 Podklad ze štěrkodrtě šD ti. 300 mm 112,00 m2 206,73 23 153,76 005 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm 112,00 m2 75,25 8 428,00 006 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 112,00 m2 224,29 25 120,48 007 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 112,00 m2 230,76 25 845,12 008 599141111 Vyplněni spár živičnou zálivkou 7,00 m 54,69 382,83 009 573211 111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 112,00 m2 8,00 896,00 

Součet za Etapa: 3 - Ke kostolu - sanace úseku MK 107 047,15 

Etapa: 4 - Ulice Tylova - konec komunikace 
001 113154124 Frézováni živičného krytu ti O - 60 mm 60,00 m2 28,85 1 731 ,00 002 938908411 Cištěni vozovek zametěním 60,00 m2 5,37 322,20 003 460030192 Řezán i podkladu nebo krytu ž ivičného tloušťky do 10 cm 3,50 m 74,74 261,59 
SP 009 . ~ 



Měna: CZK 

Poř. Kód Po,e_is 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 

CENOVÁ NABÍDKA 

004 573211111 
005 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

Součet za Etapa: 4 - Ulice Tylova - konec komunikace 

Etapa: 5 - Hřiště - obnova asf. povrchu 
001 113107223 Odstranění asf. krytu včetně podkladní vrstvy ti 300 mm 
002 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm 
003 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
004 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 
005 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
006 599141111 Zaliti trhlin před pokládkou 

Součet za Etapa: 5 - Hřiště - obnova asf. povrchu 

CELKEM 

Množství M.j. 

342,00 m2 
342,00 m2 

24,00 m2 
24,00 m2 
24,00 m2 

560,00 m2 
560,00 m2 
60,00 m 

Cena/m.j. 

8,00 
276,92 

73,47 
171,41 
224,29 

8,00 
237,64 

54,69 
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Cena celk. 

2 736,00 
94 706,64 

99 757,43 

1 763,28 
4 113,84 
5 382,96 
4 480,00 

133 078,40 
3 281,40 

152 099,88 

1 220 735,29 



ZMOCNITEL: 
Sídlo: 
IČO: 

ČNESa.s. 

PLNÁ MOC 

ČNES dopravní stavby, a.s. 
Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 
477 81 734 

právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva 

(dále jen „Zmocnitel") 

ZMOCNĚNEC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s. 
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 Sl 
nar. 19. března 1959 

(dále jen „Zmocněnec") 

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej 
ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, 
tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání 
dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování 
pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich 
dodatků . 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 . Doručovací 
adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku. 

,ZO, I.V .LOtC V Kladně dne ............................... . 

Přijímám zmocnění v plném rozsahu . 

V Kladně dne .... µ : .. !.~.: .. :1:!.(fe 

lzl 

,,. 

Ing. Vladimír Dráb, 
předseda představenstva 

Petr Horák, nar. 19. března 1959 




