
Smlouva o dilo

uzavrené dle ust. § 2586 a nésl. zék. ("3. 89/2012 8b., obéansky zékonl’k v platném znénl'
mezi niie uvedenymi smluvnimi stranami:

Obiednatel: ,,Svazek vodovodfi a kanalizaci“ mést a obci
sidlo: 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

zastoupeny: lng.Jifim Charvétem, MSc, MBA, pfedsedou Svazku
ve vécech smluvnich je oprévnén jednat: Ing. Jiri Charva't, MSc, MBA, predseda Svazku
funkci odborného dohledu je povéren:

ICO: 49468952
DIC: CZ49468952

Zépis v registru: Krajsky urad Jihomoravského kraje Brno, C.j.:
RW/5/93/Mo

bankovni spojeni:

(déle téi Svazek)
a

Zhotovitel: VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
sidlo: Sobééické 820/l56, 638 0| Brno

zastoupené: Feditelem divize Boskovice
na zékladé plné moci ze dne 29.1.2014

adresa divize: 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
ve vécech smluvnich je oprévnén jednat: , reditel divize Boskovice
ve vécech technickych je oprévnén jednat:

ICO: 49455842
DIC: CZ49455842

Zépis v OR: KS Brno odd. B, vi. 1181
bankovni spojeni: 6.0.:

(da’le téi VAS)

uzavirajl' niie uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a nésl. obéanského zékoniku
tuto smlouvu o dilo:

Clének l.
PFedmét smlouvy

Predmétem smlouvy o dilo je provedeni napojeni vodérenského objektu na vodérensky
dispeéink, nézev akce ,,VDJ Obora — napojeni na vodérensky dispeéink“.

Dilo sestévé z dodévky, montéie a oiiveni ASP (automatizovany systém Fizeni) a MaR
(méfenl' a regulace) pro objekt VDJ Obora, véetné potrebm'Ich elektro L'Jprav na objektu
vsouladu s nabidkou zhotovitele ze dne 20.4.2017. Nedilnou souéésti této Smlouvy je i
Priloha (“3.1 Smlouvy o dilo — Rozpoéet ,,VDJ Obora — napojeni na vodérensky dispeéink“.



Pfedmétem smlouvy o dilo neni pojiéténi zafl'zeni a stavebni oprava objektfl.

Zhotovitel zabezpeéi na svflj néklad a své nebezpeéi véechna souvisejici plnéni a
préce, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak.

Ukonéené dilo bude odpovidat nabidce zhotovitele, technicky’lm normém a pfedpistlm
platnych v dobé realizace dila, normém a poiadavkl‘lm orgém‘] vefejné sprévy a smluvnim
ujednénim.

élének ll.
Cena za dilo

Smluvni strany si v souladu se zék. (“3. 526/1990 5b., 0 cenéch v platném znéni dohodly cenu
za dilo ve vyéi 458.000,- Ké bez DPH. V koneéné faktufe bude uvedena sazba DPH dle
platm'Ich prévm’ch pfedpisfl. Tato cena je nejvyée pfipustné.

élének Ill.
Platebni godminky

1. Objednatel neposkytuje zélohy

2. Penéim’ platby budou provédény formou bezhotovostniho platebniho styku prostfednictvim
bankovnich Uétfl, uvedenych v él. | této smlouvy.

3. Smluvni strany se dohodly na zpflsobu financovénl' formou vystaveni faktur — dafiovflch
dokladCI.

4. Dle vzéjemné dohody smluvnich stran faktura bude vystavena po dokonéeni praci po
vzéjemném odsouhlaseni vystavenim a podpisem Protokolu o pr‘edéni a pfevzeti praci.

5. Faktura musi obsahovat néleiitosti Uéetniho a dafiového dokladu (§ 28 zékona
é. 235/2004 8b.).

6. Faktura bude splatné do 30 da 0d data vystaveni.

élének IV.
Misto glnéni

Mistem plnéni je stévajici objekt VDJ Obora na skupinovém vodovodu Boskovice.

élének v.
Provédéni a piedéni praci

TermI'n zahéjeni praci: 4 tildny po provedeni stavebni opravy objektu (neni souéésti
smlouvy)

Termin ukonéeni praci: do 31.5.2018

Zévazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho Fédnym ukonéenim. Dilo se povaiuje za Fédné
ukonéené, nevykazuje—Ii vady a nedodélky.

Zhotovitel je povinen nejméné 3 dny pied pfedénim stavby oznémit objednateli, kdy budou
préce pfipraveny k pfedéni a objednatel je povinen stavbu pfevzit.

Dilo je pfevzato zépisem podepsanym oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.



Objednatel je oprévnén odmitnout pfevzeti dodévky, které mé vady. V pfipadé, 2e Objednatel
odmitne dilo pfevzit, sepiéi obé strany zépis, v némi uvedou své stanoviska a jejich
odCIvodnéni a dohodnou néhradni termin pfedéni.

éIének VI.
Zéruka

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dilo na préce zéruku v délce 60 mésicfi ode dne pfedéni a
pfevzeti hotového dila. Zéruka v této délce se vztahuje na kompletni dodévku stavby, V6.
pouiitého materiélu. Po tuto dobu odpovidé Zhotovitel za vady, které Objednatel objevil a Véas
reklamoval.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouiitych materiélfl a dilenské zpracovéni.

Vady zjiéténé po pfedéni a pfevzeti je Objednatel oprévnén uplatnit u zhotovitele bez
Zbyteéného odkladu po té, co vady zjisti, pisemnou formou. V reklamaci je Objednatel povinen
vady popsat, popfipadé uvést, jak se projevuji.

Objednatel mé vfléi zhotoviteli tato préva z odpovédnosti za vady:

a) v pfipadé, 2e Ize vadu odstranit formou opravy, mé prévo na bezplatné odstranéni
reklamované vady, a to do 3 mo ode dne doruéeni reklamace zhotoviteli, zévady
havarijniho charakteru Zhotovitel opravi do 24 hodin od doruéeni reklamace zhotoviteli,

b) vpfipadé, ie Zhotovitel vadu neodstrani, mCIie Objednatel vadu odstranit na své
néklady a z titulu odpovédnosti za vady vfléi zhotoviteli uplatfiovat dfivodné a Uéelné
vynaloiené néklady na odstranéni vady.

(":Iének VII.
m

1. Pfi nedodriem’ lhI‘ZIty dokonéeni stavby si smluvni strany dohodly, Objednatel je oprévnén
formou faktury poiadovat p0 zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,1 % za kaédy zapoéaty
den prodleni. V pfipadé nedodrieni terminu dokonéeni stavby z pfiéin stojicich na strané
objednatele nemflie byt smluvni pokuta uplatnéna. ‘

2. Smluvni strany si vzéjemné dohodly, 2e pFi nedodrieni terminu splatnosti faktury dle ust. 6|.
IV. této smlouvy je Zhotovitel oprévnén po objednateli poiadovat I'Jrok z prodleni ve vyéi
0,01 % denné z fakturované ééstky.

éIének VIII.
Ostatni uiednéni

1. Objednatel se zavazuje pfed zapoéetim realizace dila ve Ihflté nejpozdéji do 7 dnfl 0d
uzavfeni této smlouvy protokolérné pfedat zhotoviteli objekt vodojemu, kde bude dilo
zhotovovéno. Protokol o pfedéni mista zhotoveni dila (staveniété) sepiéi povéf‘eni zéstupci
smluvnich stran V den pfedéni.

2. Objednatel je po celou dobu zhotovovéni dila, jehoi zhotovenou éést zaplatil, jeho
Vlastnikem, pfiéemi Zhotovitel nese nebezpeéi ékody na celém zhotovovaném dile do jeho
pfedéni objednateli.

3. Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila.

4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost préce pfi stavebnich pracich, zejména s ohledem
na ustanoveni zékona (“3. 309/2006 Sb. 3 naI’izenI' vlédy é. 591/2006 Sb.

5. Objednatel si vyhrazuje prévo pfikézat zmény stavby, souéasné se zavazuje uhradit
pfipadné zvyéeni nékladfl.



6. Zhotovitel se zavazuje udriovat na staveniéti pofédek, déle se zavazuje odstrahovat
odpady a neéistoty vzniklé jeho praci nebo (":innosti.

7. Zhotovitel je povinen odstranit ékody vzniklé provédénim stavby nebo negativni dopady
stavebni éinnosti na okoli stavby.

Clének IX.
Zévéreéné uiednéni

1. Tato smlouva nabyvé platnosti a L'Jéinnosti dnem podpisu této smlouvy.
2. Préva a povinnosti neupravené touto smlouvou se fidi pfisluénymi ustanovenimi zék. 6.

89/2012 8b., obéansky zékonik v platném znéni.

3. Veékeré zmény ve smlouvé je nutno Feéit pisemnou formou jako jejich dodatek se
souhlasem obou stran.

4. Smluvni strany se dohodly, 2e § 577 zék. 6:. 89/2012 8b., obéansky za’konik se nepouiije.
Uréenl' mnoistevniho, éasového, L'Izemniho nebo jiného rozsahu v této smlouvé je pevné
uréeno autonomni dohodou smluvnich stran a soud neni oprévnén do smlouvy jakkoli
zasahovat.

5. Die § 1765 zék. ("3. 89/2012 8b., obéansky zékonl'k na sebe obé smluvni strany pfevzaly
nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smlouvy strany zvéiily plné hospodéfskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

6. Nedilnou souéésti smlouvy je: Piiloha (3.1 Smlouvy o dilo — Rozpoéet ,,VDJ Obora —
napojeni na vodérensky dispeéink“.

7. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, ie byla
uzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vale, uréité, véZné a
srozumitelné, nikoli v tisni za népadné nevi/hodnych podminek. Autentiénost této smlouvy
stvrzuji svym podpisem.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi jeden obdrii objednatel a jeden
Zhotovitel.

., w” C“ ,. .
V Boskowcnch dne: / / 1’ 45/?“ V Boskovucwéne: fl’J ‘ 5 10 11

z zrzhotovitele

pfedseda Svazku Feditel divize Boskovice
na zékladé plné moci ze dne 29.1.2014



Pfiloha 6.1 Smlouw o dilo - Rozpoéet "VDJ Obora na centrélni dispeéink"

TSX24.3 75

5x201 (8x91), lks 11
VCLX24DOZ (ZXDO), lks 3

Radiomodem MR400 9O
Projekty ASR a MaR 20
Projekt RDS 7 16
SW préce V 7 7 7 21
HW précepiivem’ 23F. 24

MéFeni vy’réky hladiny 9
CFI3, 2ks 7
Plovékovv spinaé 2x 3
Vodoméry snimaé 2x ¥ 7

Koncovy spinaé na dveFe+aret.tlaéitko s klI’Ekem , 2
Spqleény rioévagéré _e|ektro, MaR, ASR , h 7 68
Obnova ugemnéni+LPS H 15
Obnova droplfikové ochrany pospojovénim ,8
Elekrtroinstalqénl' préce+mé£erié| 7 7 7 A ,, _ V , 82
Revize 3

[Celkem 7 458

V Boskovicich, 20.4.2017

Vypracoval:




