



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

## Obec Třebusice

sídlem Třebusice 133, 273 41 Třebusice

IČO: 002 35 032

DIČ: CZ00235032

zastoupená: Ing. Ditou Losovou Doubnerovou, starostkou obce  
(dále jen „objednatel“)

a

## ČNES dopravní stavby, a.s.

sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2106840015/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu a podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“):

### Článek 1

#### Předmět

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které je předmětem veřejné zakázky „Oprava místní komunikace 1C - Třebusice“ (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené Dílo převzít a zaplatit za něj za podmínek stanovených v této Smlouvě cenu za dílo dle článku 3.
2. Předmět Díla je dán oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Oprava místní komunikace 1C - Třebusice“ a nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

### Článek 2

#### Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení provádění Díla je srpen 2017.
2. Dílo bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2017.
3. Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2 bude přiměřeně prodloužena, jestliže:
  - a) v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude-li objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována součinnost nutná k provádění prací, nebude objednatelem zhotoviteli včas předáno staveniště, staveniště nebude způsobilé k provádění Díla apod.,
  - b) bude rozšířen či změněn rozsah Díla písemnou dohodou smluvních stran v dodatku Smlouvy nebo

- c) z technologických důvodů (na základě technologických předpisů a platných norem), zejména s ohledem na špatné klimatické podmínky, nebylo možné Dílo provést v dohodnuté lhůtě.

Prodloužení lhůty pro dokončení Díla se určí dle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení provádění Díla zhotovitelem.

4. Místem plnění je komunikace 1C umístěná na pozemcích parcelní číslo: 394, 397/1, 29/2 v katastrálním území Třebusice.

### **Článek 3** **Cena za Dílo**

1. Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26. 7. 2017, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1, ve výši 885 310,61 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně za Dílo bude zhotovitelem připočtena DPH v zákonné výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena za Dílo se stanovuje rovněž v souladu s podklady přejetými od objednatele na základě a v rozsahu objednatelem předloženého výkazu výměr (Příloha č. 1). Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost podkladů předložených zhotoviteli.
3. Cenu za Dílo dle odst. 1 je možno překročit zejména v případě realizace před podpisem této Smlouvy objektivně nepředvídatelných prací a dodávek nutných k řádnému splnění Díla nad rámec vymezení Díla dle článku 1, v případě zvýšení objemu prací nutných pro dokončení Díla na základě požadavku objednatele nebo v případě objektivními důvody vyžádané změny technického řešení. Cena za Dílo bude upravena na základě dohody smluvních stran ve formě písemného dodatku ke Smlouvě zohledněním tohoto zvýšení nebo změn s uvedením rozsahu prací a dodávek a jejich cen.

### **Článek 4** **Platební podmínky**

1. Cena za Dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli měsíčně až do úplného zaplacení za realizované práce a dodávky Díla, a to vždy ve výši dle skutečné prostavěnosti v daném měsíci. Pokud doba provádění Díla nepřesáhne jeden měsíc, bude cena za Dílo objednatelem uhrazena jednorázově, a to ve výši dle skutečné prostavěnosti. Cena za Dílo bude hrazena na základě daňových dokladů, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů, tj. zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a bude v nich uveden název Díla.
2. Vystavení daňového dokladu bude provedeno do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od jeho doručení objednateli za předpokladu, že bude vystaven v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené a zákonné náležitosti týkající se vystaveného daňového dokladu.
4. V případě, že stavební práce, které se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele, spadají pod stavební práce vymezené v § 92e zákona o DPH, pak smluvní strany berou na vědomí, že vyúčtování ceny za Dílo se bude řídit režimem přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

## Článek 5 Provádění Díla

1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel odborně a s náležitou péčí a Dílo provádí v souladu s článkem 1 a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je oprávněn zadat provedení Díla subdodavatelům, v tom případě zodpovídá za Dílo i škody, jako by práce prováděl sám.
2. Objednatel se zavazuje dohodnutým nebo přiměřeným způsobem při provádění Díla zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost, a to zejména včasným udělováním potřebných pokynů, včasným činěním potřebných rozhodnutí nebo včasným převzetím části Díla, pokud je převzetí části Díla možné. Pokud objednatel takovou součinnost nebude poskytovat, zhotovitel není z vlastní viny v prodlení s plněním svých závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
3. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli nejpozději 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání staveniště bude na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště sepsán písemný předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a staveniště bude vráceno objednateli po dokončení celého Díla podle článku 6 této Smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění Díla.
5. Objednatel je oprávněn určit svého zmocněného zástupce vykonávajícího technický dozor a rovněž oprávněného zástupce objednatele. Tuto skutečnost objednatel zaznamená do stavebního deníku.
6. Při provádění Díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to v souladu s obecně závaznými platnými a účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pokud objednatel do 5 (pěti) pracovních dnů nezaznamená do deníku svůj nesouhlas se zhotovitelem provedeným zápisem, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli veškerá potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné správy, pokud taková existují. Bez výše uvedených rozhodnutí není zhotovitel povinen staveniště převzít, a pokud staveniště přesto převezme, nenese žádnou odpovědnost za důsledky plynoucí z nezajištění předemných rozhodnutí. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též projektovou dokumentaci zhotovenou v prosinci 2016 Stavoprojekt 91, spol. s r.o., Ústí nad Labem v jednom vyhotovení.
8. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele do 5 (pěti) pracovních dnů zorganizovat kontrolní den průběhu provádění Díla (dále jen „kontrolní den“), kterého se může zúčastnit rovněž oprávněný zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
9. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na Díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění dle této Smlouvy.

10. Zjistí-li zhotovitel před nebo při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a může mu navrhnout změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit, přičemž o dobu přerušeni se posouvá termín stanovený pro dokončení Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy, které musí obsahovat důvod odstoupení od Smlouvy s odkazem na tento odstavec, druhé smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy.
11. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit skryté překážky uvedené v odst. 10, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody plynoucí z existence těchto skrytých překážek.
12. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokazoval v zadávacím řízení dle ZZVZ kvalifikaci, za předpokladu, že nový subdodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady, které splňoval původní subdodavatel.
13. Jestliže mají být některé části Díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí Díla podle obecně závazných platných a účinných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 2 (dva) dny před jejich uskutečněním učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn účastnit se zakrytí částí Díla nebo provedení zkoušek některých částí Díla podle obecně závazných platných a účinných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí Díla nebo k provedení zkoušek některých částí Díla podle obecně závazných platných a účinných právních předpisů nebo podle českých technických norem, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části Díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí Díla podle obecně závazných platných a účinných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

#### Článek 6

#### Provedení, předání a převzetí Díla

1. Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn jeho ukončením v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a zároveň předáním všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla.
2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít, jestliže nemá vady nebo nedodělky bránící nebo podstatným způsobem omezující užívání Díla. Zhotoviteli nebrání nepřevzetí Díla ve vzniku práva vystavit daňový doklad. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla nejméně 2 (dva) pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Dílo provedené zhotovitelem podle článku 1 bude včetně všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „Protokol o předání“).
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.



5. Pokud Dílo vykazuje vady a nedodělky, jsou smluvní strany povinny zaznamenat do Protokolu o předání soupis těchto vad a nedodělků a termín, ve kterém budou tyto vady a nedodělky odstraněny, případně soupis chybějících dokladů souvisejících s řádným provedením Díla včetně termínu, do kterého budou tyto doklady objednateli zhotovitelem dodány. Po odstranění všech vad a nedodělků nebo po předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednatel tuto skutečnost potvrdí v Protokolu o předání.

#### **Článek 7** **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost dokončeného Díla s tím, že záruční doba je stanovena v délce 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne provedení Díla.
2. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit uznané vady Díla nebo nedodělky Díla do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, resp. v přiměřené lhůtě oznámené písemně objednateli v případě nevhodných klimatických podmínek, v případě, že reklamace se bude týkat např. výrobku zhotoveného na zakázku jiným dodavatelem, nebo v případě, že odstranění uznané vady není možné v dané lhůtě z objektivních důvodů provést.
3. Veškeré náklady objednatele spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky a nejsou hrazeny zhotovitelem a tyto jdou zcela za objednatelem. V případě neoprávněné reklamace objednatele má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady s neoprávněnou reklamací objednatele spojené, a to včetně dopravy a veškerých nákladů spojených s testováním Díla (byť i části).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče, zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost Díla se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením předpisů výrobců. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním subjektu odlišného od zhotovitele, na vady způsobené vlivem stávajících konstrukcí (např. podkladních vrstev komunikace) nebo vlivem zařízení či konstrukcí, vlivem deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které zhotovitel v rámci realizace Díla neprováděl.

#### **Článek 8** **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s termínem dokončením Díla dle článku 2 odst. 2, a to ve výši 0,03 % z ceny nedokončené části Díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv oprávněného daňového dokladu zhotovitele, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Splatnost veškerých smluvních pokut dle této Smlouvy je 30 (třicet) kalendářních dní ode dne doručení penalizačního daňového dokladu oprávněnou smluvní stranou straně povinné.

Celková výše smluvních pokut uplatňovaných vůči zhotoviteli dle této Smlouvy může činit maximálně 10 % ceny za Dílo bez DPH.

### **Článek 9** **Ukončení smluvního vztahu**

1. Každá ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou písemnou formou (doporučený dopis) bez zbytečného prodlení upozorněna, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení. V případě odstoupení od Smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou dle této Smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 30 (třicet) dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn, nebo jestliže objednatel podstatně poruší tuto Smlouvu. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy míní u objednatele opakované neposkytnutí součinnosti dle této Smlouvy a opakované omezení nebo znemožnění provádění prací dle schváleného postupu prací nebo jiného obdobného dokumentu. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo zhotovitele odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

### **Článek 10** **Závěrečná ustanovení**


1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, se doručují do vlastních rukou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem nastávají rovněž po uplynutí 10 (deseti) dnů od uložení písemnosti držitelem poštovní licence.
3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými na sebe navazujícími dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Veškerá případná ústní ujednání nebo písemná ujednání provedená v rozporu s větou první budou považována za nicotné právní jednání. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku dohodly, že změny obsahu této Smlouvy ústní formou se nepřipouští.
4. V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků z této Smlouvy a jakékoli jejich nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto Smlouvou kterékoli ze smluvních stran bude tolerováno a tato

strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude za neplatné prohlášeno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného obdobného orgánu, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují všechna neplatná ustanovení dle věty první nahradit ustanoveními jinými, která nejlépe svým obsahem a smyslem budou odpovídat obsahu a smyslu ustanovení neplatného.
6. Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení zákona, jež nemá donucující účinky, se použije před jakýmkoliv obchodními zvyklostmi. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány věcně a funkčně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla zhotovitele.
7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy vylučuje nebo omezuje oprávnění či požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava místní komunikace 1C – Třebusice“, je takové ustanovení nicotné a použije se úprava obsažená v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava místní komunikace 1C – Třebusice“.
8. Závazky z této Smlouvy vyplývající jsou závazné pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po 2 (dvou) z nich.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
  - a) 1. Oceněný výkaz výměr
  - b) 2. Plná moc Petra Horáka, obchodního ředitele

OBJEDNATEL


V Třebusicích dne 30. 8. 2017



Obec Třebusice  
IČO: 002 35 032  
Ing. Dita Losová Doubnerová  
starostka obce

ZHOTOVITEL

V Kladně dne 30. 8. 2017



ČNES dopravní stavby, a.s.  
IČO: 477 81 734  
Petr Horák, obchodní ředitel,  
na základě plné moci

Položkový rozpočet

Místní komunikace 1C obec Třebusice					
Položka	MJ	počet m.j.	cena / m.j.	cena	
frézování krytu z živice tl. do 50mm	m2	1 995,00	12,43	24 797,85	
naložení a odvoz výzisku (živice)	t	259,35	57,55	14 925,59	
uložení výzisku na skládku (živice - ohrus)	t	259,35	10,30	2 671,31	
demontáž žlabovek	m	326,00	23,28	7 589,28	
naložení a odvoz výzisku (beton)	t	65,20	203,53	13 270,16	
uložení výzisku na skládku (beton)	t	65,20	115,00	7 498,00	
výšková úprava šoupat	ks	28,00	1 751,00	49 028,00	
výšková úprava vpustí a poklopů	ks	14,00	3 244,50	45 423,00	
osazení bet. tvarovek	m	326,00	95,58	31 159,08	
beton C20/25 pro uložení bet. tvarovek	m3	23,47	2 842,80	66 720,52	
betonové tvarovky	ks	998,00	61,18	61 057,64	
spojovací postřík 0,7 kg/m2	m2	1 995,00	11,75	23 441,25	
asfaltový beton ACO 11 tl. 50 mm	m2	1 995,00	214,70	428 326,50	
vyrovnávky ACO 11	t	64,84	1 641,00	106 402,44	
doprava techniky	c	1,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>885 310,61</b>	

*Kouřil*



## PLNÁ MOC

**ZMOCNITEL:** ČNES dopravní stavby, a.s.  
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01  
IČO: 477 81 734  
právní forma: akciová společnost  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964  
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

**ZMOCNĚNĚC:** Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.  
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51  
nar. 19. března 1959

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnílékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 20. 12. 2016

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronice

poř. č. legalizace 449/2016

listinně podepsal / uznal podpis na listině za vlastní

Ing. Vladimír Dráb, 11. 6. 1954, Kladno

jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele

Dr. Vladimír Dráb, Braškov

adresu a místo trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

ČR - k právníku - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 202041023

opíše si dokladu na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

Bratronicích dne 20. 12. 2016

Jméno příjmení, datum a místo narození žadatele  
která legalizaci prováděl (mimo ústní jmenovky)

Miloslava Křížetová



Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 20. 12. 2016

ZMOCNITEL:



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Dráb,  
předseda představenstva

ZMOCNĚNĚC:

Petr Horák, nar. 19. března 1959